



Numer dokumentu

WY-2024-08-00409

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp pn.: **„Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy Miejskiego Data Center wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przestrzeń administracyjno-biurowa, magazynowa oraz warsztatowa) w tym SOC i NOC wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego”**

Nr sprawy: **SSM/9/PP/2024**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonuje zmian w następujących załącznikach (poprzez dodanie w nazwie ZMODYFIKOWANY, a zmiany treści zaznaczone zostały kolorem czerwonym):

1. [SWZ_DC_ZMODYFIKOWANY](#)
2. [Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy_ZMODYFIKOWANY_v2](#)
3. [Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ_ZMODYFIKOWANY](#)

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentach przetargowych: SWZ XI 1) – „Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dwóch różnych koncepcji architektoniczno-budowlanych”, w Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy -par 6 pkt 3 „Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dwóch różnych koncepcji architektoniczno-budowlanych” natomiast w OPZ III. Szczegółowy zakres prac projektowych „Opracowanie wstępne – 3 różniące się między sobą warianty koncepcji”

Odpowiedź:

Wymagana ilość koncepcji architektoniczno-budowlanych to **2 warianty**. Zamawiający wyjaśnia, że błędny zapis występuje w OPZ, w związku z czym poprawia się ilość wymaganych koncepcji w następujący sposób (str. 15, 16 oraz 17 OPZ):

Było:

III. Szczegółowy zakres prac projektowych:

Opracowanie wstępne – 3 różniące się między sobą warianty koncepcji. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się w pierwszym etapie zadania w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy przedstawić



ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Zamawiającemu opracowanie wstępne – 3 warianty koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla całego zadania projektowego wraz z bilansami energetycznymi, kosztami serwisowymi, kosztami eksploatacyjnymi i kosztami realizacji wg branż – przedmiotu opracowania.

Każdy z 3 wariantów ww. koncepcji powinien zawierać: (...)

Zamienia się na:

III. Szczegółowy zakres prac projektowych:

Opracowanie wstępne – **2** różniące się między sobą warianty koncepcji. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się w pierwszym etapie zadania w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu opracowanie wstępne – **2** warianty koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla całego zadania projektowego wraz z bilansami energetycznymi, kosztami serwisowymi, kosztami eksploatacyjnymi i kosztami realizacji wg branż – przedmiotu opracowania.

Każdy z **2** wariantów ww. koncepcji powinien zawierać: (...)

Było:

W ramach ww. zadania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji trzech wariantów koncepcji: (...)

Zamienia się na:

W ramach ww. zadania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji **dwóch** wariantów koncepcji: (...)

Było:

Uzgodnienie wybranego wariantu i zatwierdzenie bez uwag koncepcji przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu trzech koncepcji architektoniczno-budowlanych.

Zamienia się na:

Uzgodnienie wybranego wariantu i zatwierdzenie bez uwag koncepcji przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu **dwóch** koncepcji architektoniczno-budowlanych.





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentach przetargowych: Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy par 4, pkt 18 Projekty wykonawcze w wersji papierowej – 4 egzemplarze, w OZP XI „6 egzemplarzy projektów wykonawczych i warsztatowych (wszystkie branże)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że błędny zapis występuje w OPZ, w związku z czym poprawia się ilość wymaganych egzemplarzy w następujący sposób (str. 20 OPZ):

Było:

XI. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy w wersji papierowej:

- 2 egzemplarze opracowania wstępnego – 2 warianty koncepcji w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,
- 6 egzemplarzy projektu budowlanego w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej,
- 6 egzemplarze projektów wykonawczych i warsztatowych (wszystkie branże),
- 6 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 2 egzemplarze przedmiarów robót,
- 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich,
- 2 egzemplarze obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło,
- 2 egzemplarze wizualizacji.

Zamienia się na:

XI. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy w wersji papierowej:

- 2 egzemplarze opracowania wstępnego – 2 warianty koncepcji w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej,
- 6 egzemplarzy projektu budowlanego w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej,
- 4 egzemplarze projektów wykonawczych i warsztatowych (wszystkie branże),
- 4 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 2 egzemplarze przedmiarów robót,
- 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich,
- 2 egzemplarze obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło,
- 2 egzemplarze wizualizacji.





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Uwagi do Umowy

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie dlaczego dokumentacja musi zostać sporządzona dla dwóch etapów prac budowlanych oddzielnie, a nie w jednej dokumentacji z zaznaczeniem etapowania? Sporządzanie dwóch osobnych dokumentacji i prowadzenie dwóch osobnych procedur urzędowych i przetargowych wiąże się ze zwiększonym nakładem prac i ryzykiem dla Wykonawcy, które znacząco wpływa na cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dwa Etapy prac budowlanych planowanych w różnych okresach czasu, stąd potrzeba uwzględnienia podziału dokumentacji również oddzielnie dla każdego z 2 etapów.

Pytanie 4:

W nawiązaniu do par. 4 Obowiązki Wykonawcy pkt 6 ppkt 8) wnosimy o wykreślenie zapisu: „...wraz ze wskazaniem dla każdej pozycji co najmniej trzech produktów, każdy innego producenta”, który wg nas stoi w sprzeczności z zapisami Ustawy PZP.

Odpowiedź:

W/w zapis znajduje się w §4 ust. 6 pkt 10) (str. 5 PPU).

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w następujący sposób:

Było:

10) zobowiązuje się do opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 99-103 ustawy Pzp i OPZ oraz sporządzenia wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia wraz ze wskazaniem dla każdej pozycji co najmniej trzech produktów, każdy innego producenta, spełniających stawiane wymagania; wykaz ten ma być sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. (...)

Zamienia się na:

10) zobowiązuje się do opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 99-103 ustawy Pzp i OPZ oraz sporządzenia wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia ~~wraz ze wskazaniem dla każdej pozycji co najmniej trzech produktów, każdy innego producenta~~ **wraz ze wskazaniem dla każdej pozycji wymogów technicznych**, spełniających stawiane wymagania; wykaz ten ma być sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. (...)





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Pytanie 5:

W nawiązaniu do par. 4 Obowiązki Wykonawcy pkt 6 ppkt 16) wnosimy o zmianę zapisu: „w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego” na „w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego”. Motywujemy swoją prośbę tym, że niejednokrotnie odpowiedź na pytanie wymaga wielobranżowej konsultacji.

Odpowiedź:

W §4 ust. 6 pkt 16) nie ma takiego zapisu.

Jeżeli Wykonawcy chodziło o §4 ust.16 (str. 7 PPU), Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób:

Było:

16. Wykonawca, jest zobowiązany do:

- a) składania wszelkich wyjaśnień dotyczących merytorycznej treści Projektu oraz do formułowania odpowiedzi na pytania składane zarówno na etapie prowadzenia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy/ców robót budowlanych oraz na etapie wykonywania robót budowlanych - w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego; (...)

Zamienia się na:

16. Wykonawca, jest zobowiązany do:

- b) składania wszelkich wyjaśnień dotyczących merytorycznej treści Projektu oraz do formułowania odpowiedzi na pytania składane zarówno na etapie prowadzenia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy/ców robót budowlanych oraz na etapie wykonywania robót budowlanych - w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego. **Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, z uwagi na trudne lub wielowątkowe zagadnienia wymagające wielobranżowej analizy, dopuszcza wydłużenie tego terminu do 5 dni.** (...)

Pytanie 6:

W nawiązaniu do par. 7 Procedura Odbioru pkt 3 wnosimy o zmianę z: „Przeniesienie własności egzemplarzy Projektu, jak i nośników na których zawarto Projekt na rzecz Zamawiającego nastąpi każdorazowo z chwilą ich przekazania Zamawiającemu” na: „Przeniesienie własności egzemplarzy Projektu, jak i nośników na których zawarto Projekt na rzecz Zamawiającego nastąpi każdorazowo z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego Wynagrodzenia za Projekt lub Część Projektu”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany zapisu.





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Pytanie 7:

W nawiązaniu do par. 8 Nadzór Autorski pkt 7, ppkt 11) wnosimy o wykreślenie „kontrola jakości wykonywanych prac” jako zakres obowiązków Inspektora Nadzoru, a nie Nadzoru Autorskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu (str. 12 PPU).

Było:

11) kontrola jakości wykonywania prac i zgodności z Projektem rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych;

Zamienia się na:

12) kontrola ~~jakości wykonywania prac~~ i zgodności z Projektem rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych;

Pytanie 8:

W nawiązaniu do par. 8 Nadzór Autorski pkt 7, ppkt 14) wnosimy o wykreślenie całego podpunktu. Kontrola zgodności parametrów wybranych materiałów i urządzeń leży po stronie Generalnego Wykonawcy – materiały niezgodne z parametrami zawartymi w projekcie nie mogą zostać zastosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu całego punktu 14) w ramach ust. 7 w §8 (str. 12 PPU):

14) ~~w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego w trakcie procedury udzielania zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Projekcie – kontrolę parametrów tych materiałów i urządzeń oraz ich równoważności~~

Pytanie 9:

W nawiązaniu do par. 8 Nadzór Autorski pkt 7, ppkt 15) „nanoszenie – w razie konieczności - zmian w dokumentacji projektowej oraz sporządzanie w razie konieczności dla robót zamiennych przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego zamiennego”. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu, jako powodującego zbyt duże ryzyko dla Wykonawcy. Zapis ten daje potencjalną możliwość optymalizowania Projektu w niemożliwej do oszacowania ilości wariantów. Zmiany wynikające z błędów i pomyłek lub braków są opisane w par. 8 Nadzór Autorski pkt 8.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie części zapisu punktu 15) w ramach ust. 7 w §8 (str. 12/13 PPU):





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Było:

- 15) uzgadnianie i ocena zasadności oraz konieczności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek Zamawiającego; nanoszenie – w razie konieczności - zmian w dokumentacji projektowej oraz sporządzanie w razie konieczności dla robót zamiennych przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego zamiennego;

Zamienia się na:

- 15) uzgadnianie i ocena zasadności oraz konieczności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek Zamawiającego; ~~nanoszenie – w razie konieczności – zmian w dokumentacji projektowej oraz sporządzanie w razie konieczności dla robót zamiennych przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego zamiennego;~~

Pytanie 10:

W nawiązaniu do par. 8 Nadzór Autorski pkt 7, ppkt 17) wnosimy o wykreślenie całego podpunktu. Kontrola jakości wykonanych prac nie leży w zakresie obowiązków Nadzoru Autorskiego, a Inspektora Nadzoru. Natomiast stwierdzanie zgodności prac z Projektem jest już wymienione w ppkcie 13).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu całego punktu 17) w ramach ust. 7 w §8 (str. 13 PPU):

~~17) uczestnictwo w odbiorze poszczególnych części prac wykonywanych w ramach wykonawstwa robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym – pod kątem zgodności z Projektem i jakością wykonania;~~

Pytanie 11:

W nawiązaniu do par. 9 Wynagrodzenie pkt 3, ppkt 4) mając na uwadze charakter pełnienia nadzorów autorskich, które są usługą ciągłą wnoszukujemy o rozbić płatności na raty miesięczne. Wykonawca nie ma wpływu na tempo realizacji prac budowlanych, a co z tym idzie nie jest w stanie przewidzieć terminu wypłat kolejnych rat, co stanowi nieadekwatne obciążenie wykonawcy. Taki tryb płatności nakłada na wykonawcę zbyt duże ryzyko kontraktowe oraz jest postanowieniem niekorzystnym dla wykonawcy, naruszającym równowagę stron umowy.





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów dotyczących zasad wypłacania wynagrodzenia w ramach pełnienia nadzoru autorskiego (ETAP 4) w następujący sposób (§9 ust. 3 pkt 4) - str. 14 PPU:

Było:

- 4) ~~kwota w wysokości zł netto (słownie: złotych 00/100) + % podatku VAT za świadczenie nadzoru autorskiego, w ramach Etapu 4 (PRAWO OPCJI), o którym mowa w §3 ust. 5 pkt 4), płatna będzie po podpisaniu protokołów odbioru nadzoru autorskiego, o których mowa w §7 ust. 10, w pięciu równych ratach zgodnie z poniższymi zasadami:~~
- ~~a) I rata - w związku ze zrealizowaniem 20% wartości robót budowlanych przez wykonawcę robót, odebranych na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych, zaakceptowanego przez Zamawiającego,~~
 - ~~b) II rata - w związku ze zrealizowaniem 40% wartości robót budowlanych przez wykonawcę robót, odebranych na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych, zaakceptowanego przez Zamawiającego,~~
 - ~~c) III rata - w związku ze zrealizowaniem 60% wartości robót budowlanych przez wykonawcę robót, odebranych na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych, zaakceptowanego przez Zamawiającego,~~
 - ~~d) IV rata - w związku ze zrealizowaniem 80% wartości robót budowlanych przez wykonawcę robót, odebranych na podstawie protokołu odbioru częściowego robót budowlanych, zaakceptowanego przez Zamawiającego,~~
 - ~~e) V rata - w związku z końcowym odbiorem robót budowlanych wykonanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, odebranych na podstawie protokołu końcowego robót budowlanych zaakceptowanych przez Zamawiającego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.~~

Zamienia się na:

- 4) kwota w wysokości zł netto (słownie: złotych 00/100) + % podatku VAT za świadczenie nadzoru autorskiego, w ramach Etapu 4 (PRAWO OPCJI), o którym mowa w §3 ust. 5 pkt 4), płatna będzie kwartalnie po podpisaniu częściowych protokołów odbioru nadzoru autorskiego, o których mowa w §7 ust. 11, zgodnie z ilością zrealizowanych wizyt w danym kwartale zgodnie z §8 ust. 5 (100 wizyt). Koszt jednej wizyty w ramach usługi świadczenia nadzoru autorskiego wynika z załącznika nr 1b do SWZ – Formularza cenowego, który stanowi nierozdzielny element oferty. Łączne wynagrodzenie





w ramach Etapu 4 będzie stanowić sumę 100 wizyt w ramach usługi świadczenia nadzoru autorskiego.



ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Adekwatnie do zmiany zapisów umownych, zmianie ulega także treść Załącznika nr 1b do SWZ – Formularz cenowy stanowiący załącznik do pisma pod nazwą Załącznik nr 1b do SWZ – Formularz_ZMODYFIKOWANY.

Pytanie 12:

Wnosimy o dodanie zapisu do par 14 Odstąpienie od Umowy/rozwiązanie umowy „3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej jeszcze części, ze skutkiem od dnia wykonania prawa odstąpienia (ex nunc), w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia przekraczającego 30 (trzydzieści) dni roboczych, pomimo wcześniejszej Akceptacji Prac (podpisania Protokołu Akceptacji Dokumentacji), za uprzednim dodatkowym, bezskutecznym wezwaniem do dokonania zapłaty, skierowanym do Zamawiającego i udzieleniem dodatkowego terminu do zapłaty wynoszącego co najmniej 14 dni roboczych.”

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego od części niniejszej Umowy lub Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu całości Dokumentacji Projektowej wraz z należnymi prawami autorskimi, wykonanej do dnia wykonania prawa odstąpienia od Umowy, wg sporządzonej w tym celu specyfikacji, zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia za dokumentację, o której mowa w niniejszym ustępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu do §14 jako ust. 3 o treści (str. 23 PPU):

3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w niewykonanej jeszcze części, ze skutkiem od dnia wykonania prawa odstąpienia (ex nunc), w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia przekraczającego 30 (trzydzieści) dni roboczych, pomimo wcześniejszej akceptacji prac (podpisania Protokołu odbioru bez uwag), za uprzednim dodatkowym, bezskutecznym wezwaniem do dokonania zapłaty, skierowanym do Zamawiającego i udzieleniem dodatkowego terminu do zapłaty wynoszącego co najmniej 14 dni roboczych.

Pytanie 13:

W nawiązaniu do par. 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pkt 1 wnioskujemy, aby rozdzielić Zabezpieczenie na Zabezpieczenie należytego wykonania Zamówienia Podstawowego i Zabezpieczenie należytego wykonania Prawa Opcji. Wg par. 3 pkt 7 Zamawiający ma na skorzystanie z prawa opcji 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Natomiast w myśl par 15 pkt 6 kwota „70% zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



zamówienia (Etapu 3 lub Etapu 4 w zależności od tego czy Zamawiający skorzysta z prawa opcji) i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany”. Tym samym istnieje realne ryzyko zatrzymania 70% zabezpieczenia w stosunku do ukończonego i odebranego Projektu na czas ponad 4 lat. Jest to nieadekwatne obciążenie Wykonawcy, które nakłada na wykonawcę zbyt duże ryzyko kontraktowe oraz jest postanowieniem niekorzystnym dla wykonawcy, naruszającym równowagę stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni propozycję zmiany zapisu dotyczące zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

Było:

~~6. Kwota w wysokości zł (słownie: zł) stanowiąca 70% całej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania zamówienia (Etapu 3 lub Etapu 4 w zależności od tego czy Zamawiający skorzysta z prawa opcji) i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.~~

Zamienia się na:

6. Kwota w wysokości zł (słownie: zł) stanowiąca 35% całej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania zamówienia w ramach Etapu 3 i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

7. Kwota w wysokości zł (słownie: zł) stanowiąca pozostałe 35% całej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonywania zamówienia w ramach Etapu 4 i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

Adekwatnie do zmiany zapisów umownych, zmianie ulega także treść SWZ stanowiący załącznik do pisma pod nazwą SWZ_DC_ZMODYFIKOWANY.





ul. Bojkowska 37P
44-100 Gliwice




+48 32 441 90 00



biuro@ssm.silesia.pl



NIP 631-257-82-61
Regon 241069249



Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby firma, która będzie projektantem brała również późniejszy udział w procesie przetargowym na budowę jako generalny wykonawca lub też podwykonawca generalnego wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady Wykonawca, który wykonał Projekt, może wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (czyli wykonawstwo na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej). Zamawiający każdorazowo bada podstawy wykluczenia. Niestety na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie udzielić jednoznacznej i wiążącej odpowiedzi na pytanie, gdyż wszystko zależy będzie od treści publikowanego w późniejszym czasie postępowania na roboty budowlane. Zamawiający będzie weryfikował przesłanki wykluczenia dopiero na etapie postępowania na roboty budowlane.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy firma, chcąc ubiegać się o późniejsze wykonawstwo będzie podwykonawcą projektanta w jednym z zakresów projektu użyczając mu również części doświadczenia / potencjału?

Odpowiedź:

Odpowiedź analogiczna jak w przypadku pytania nr 14 powyżej.

Sprawę prowadzi:

Joanna Nowicka
Główny Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych



Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

