



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych



Włocławek, dnia 08 lutego 2024 r.

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.), pn.: „**BUDOWA SCENY LETNIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI KRUSZYN**”.

Znak sprawy: RBliR.271.2.02.2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy Pzp informuje, że wpłynął od Wykonawcy wniosek dotyczący wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Zwracam się z prośbą o usunięcie z draftu umowy zapisu z § 5 a w szczególności pkt 2 ... Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, wyszczególnionych w obmiarze, związanych z wykonaniem następujących elementów zamówienia:

- 1) przygotowanie terenu pod budowę,
- 2) roboty budowlane w zakresie wybudowania sceny, tj.:
 - a) wykonanie obiektu sceny na planie zbliżonym do koła,
 - b) wykonanie na obiekcie sceny zadaszenia membrana pcv, w kształcie kolebki, rozpięta na łukach wykonanych ze stali. ... ,

Powyższy zapis ogranicza ilość firm które mogą wziąć udział w postępowaniu i tym samym uniemożliwia zakończenie postępowania przetargowego pozytywnie

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania , sugerowane 2,5 miesiąca jest technologicznie trudne do osiągnięcia , proponujemy przywrócić zapis o 5 miesiącach wskazane we wcześniejszych postępowaniach.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgody na dokonanie zmiany w zapisach projektowanych postanowień umownych, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania.