

Brodnica, dnia 18.05.2023 r.

UG.OK.271.8.2023

Dotyczy: postępowania pn.: **Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o zewnętrzną windę w Manieczkach w ramach zadania "Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach w projekcie Dostępna Szkoła".**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Gmina Brodnica udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie terminu określonego w SWZ dotyczącego zakończenia inwestycji i wydłużenie go min. do 120 dni.

Wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w zamówieniu publicznym jw., wyprodukowanie, dostawa i montaż windy oraz uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację w terminie wskazanym w SWZ jest nierealne.

Realny termin dla całego procesu to okres ok. 4 miesięcy, uwzględniając zbliżający się okres wakacyjny.

Powyższe pozwoli Inwestorowi osiągnąć jak najlepszą cenę z uwagi na możliwość przystąpienia do przetargu wielu firmom działającym w branży.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż nie dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia.

WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski