
     POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO 

 

 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./fax (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl  

 

Strona 1 z 30 

 

Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2024 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ____, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________2024 r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.5.2024 (Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz 

i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko 

na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 

8+086,26, na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, 

Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary o symbolu TG. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót oraz 

obowiązków Wykonawcy określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji projektowej 

(załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do Postępowania. Zakres 
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Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami 

BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 

kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu 

na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych 

przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana 

została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 
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realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, 

polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), *usunąć, jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów inżynierskich, 

elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony 

środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej 

w § 3 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na 

protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 

formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 380 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu kontynuowania 

robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie 

zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, czy niezgodności z technologią czy 

warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, 

normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki atmosferyczne. 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 
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5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

w przeciągu 5 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 

rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem 

od 16 grudnia do 15 marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 

grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych 

warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 

72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny niezależnych 

od Wykonawcy, 
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10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez w/w 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu 

Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł 

(słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę 

w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego 

na zasadach określonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartości kwoty 
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wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót 

o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 

20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Realizacja Robót jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 – 3.   

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia ostatniej z faktur wystawianych po zawarciu aneksów dot. 

waloryzacji wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa 

w ust. 2. Za taki dowód Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w § 14 ust. 18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom 

w związku z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. Zasady 

dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 5. 

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą sześciu faktur: pięciu przejściowych i jednej 

końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić następujący % wartości brutto 
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wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1: na pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej – po 15%, na 

piątej i na końcowej – po 20%. 

2. Wykonawca wystawi faktury: pierwsze trzy w 2024 r., pozostałe w 2025 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym przez 

Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 

Robót.  

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w § 14 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 14 ust. 

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do czasu 

otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu 

wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych (wprowadzenie dodatkowych faktur przejściowych) – z uwagi na 

istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących 

którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia w trakcie 

realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków 

finansowych, 
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b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych z uwagi na: 

a) istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących 

którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków 

finansowych, 

b) brak możliwości zrealizowania Robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności zawarcia Umowy w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w 2024 r. 

Robót na kwotę wskazaną w ust. 1 – 2. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej 

pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Ww. szczegółowy kosztorys 

ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego stanowił będzie kolejny załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny kosztorys 

powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane w danym miesiącu. 

Zamawiający wymaga sporządzenia miesięcznego kosztorysu powykonawczego odrębnie dla 

każdego z odcinków wskazanych w nazwie zadania. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia inspektorowi nadzoru każdorazowo miesięcznego kosztorysu powykonawczego 
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w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru 

sprawdza zakres i wartości wykonanych robót objętych przedłożonym miesięcznym 

kosztorysem, a także dokonuje ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od 

dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu miesięcznego kosztorysu 

powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez inspektora nadzoru. Kosztorys, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający w terminie do 7 dni o daty otrzymania. 

 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w szczególności w postaci dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na całych odcinkach drogi objętej Robotami za wyjątkiem 

czasu układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 
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tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 15 

ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący innych 

szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich 

organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 

powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych 

badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą 

na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi 

w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę 

w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości 

tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona 

przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio 

na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym imieniu 

i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badań 

i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie Zamawiającemu 

wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 
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12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót. 

16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość 

robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót 
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dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: 

przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane 

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, 

a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys 

o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości 

tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 
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robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich 

zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót 

Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne 

określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po 

wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 
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zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych 

określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, 

sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu 

w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we 

własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu konieczności 

robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 
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3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2.  

 

§ 12. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 

w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych 

czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym 

że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

/.*usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu 

o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być 

poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te elementy 

treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 



Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2024 

Strona 18 z 30  
 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej 

określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od 

wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5; 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 

tego projektu. 
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9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo. 

Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
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związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). Dowodami 

tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on 

w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada 

on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 
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19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę 

(rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze 

złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15.  

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie/pisemnie należy przez to 

rozumieć przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty 

elektronicznej). 
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2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________oraz kierownika/kierowników robót specjalności (branży) elektrycznej 

i teletechnicznej. 

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnień 

budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, 

na którą wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą 

kierownikami, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem 

w zakresie objętym ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami 

budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 5, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach 

zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego Wykonawcę z tymi osobami lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania 

przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy 

czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 
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§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót  

§ 17.  

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o pięć protokołów odbioru częściowego, protokół techniczny 

oraz protokół odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po 

wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół techniczny odbioru Robót 

zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót, przed uzyskaniem przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót, wydanego przez właściwy organ. 

Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

obiektu będącego efektem Robót, wydanego przez właściwy organ.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych: w 2024 r. 

w zakresie robót o wartości 45% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w 2025 r. o wartości 35%  

kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 20% kwoty, o której mowa 

w § 3 ust. 1.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych 

zgłoszeniem (odrębnie dla każdego z odcinków wskazanych w nazwie zadania), którego 

zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę obmiaru 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 
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2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokoły, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy (odrębnie dla każdego z odcinków wskazanych w nazwie zadania). 

5. Strony przystąpią do częściowego/końcowego odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych 

do odbioru Robót w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad 

i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych 

żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku 

czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

7. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego i końcowego robót, które podpisują 

Strony. 

9. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości odbiorów częściowych poprzez wprowadzenie dodatkowych odbiorów częściowych – 

w przypadku wprowadzenia dodatkowych faktur przejściowych, 

2) terminów odbiorów częściowych i końcowego w przypadku zmiany terminu realizacji 

Umowy. 
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3) wartości procentowej odbiorów częściowych w 2024 r. i 2025 r. w zakresie robót o wartości, 

o której mowa w ust. 2 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji 

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 19. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 20. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami 

objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez 

Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty 

związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 
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3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych od 

daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę i odebrana przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej 

z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 6 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1– za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 4 ust. 3,  
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d) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, 

jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od 

dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

f) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

g) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 16, w tym 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w § 4 ust. 3, 

h) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

i) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),  

j) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 13 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1, 

k) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1. 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 9 ust. 1,  

b)  każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 11 ust. 1,  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,  
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d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 9 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 11 ust.8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 5 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 5,  

h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał 

wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a także 

za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak 

i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex 

nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 



Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2024 

Strona 29 z 30  
 

Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, 

zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: 

pzd@nowotarski.pl.  Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na 

adres:________ a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 26. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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§ 27. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem 

lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą je mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 29. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1), 

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust.4), 

6. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                   Wykonawca: 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do km 7+658,35, 

na odcinku II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III - w km od 9+244,35 do km 9+954,66 

w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary    

1.  ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym 

mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem 

wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ 

licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji wad 

przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania 

przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego 

usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu 

wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych w okresie 

gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu 

podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia 

Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je 

pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do 

zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 
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6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki niniejszej 

gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy i 

kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

  

 

 

 

 

..........................................................                         
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 



Tabela elementów rozliczeniowych 

Lp. Podstawa 

Nr 

specyfikacji 

techn. 

Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

A. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku I - w km od 6+764,80 do 

km 7+658,35 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1. Roboty przygotowawcze 

1.1.1 
KNR 2-01 

0119-04 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

podgórskim  

km 0,9   

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1 Rozbiórka przepustów 

2.1.1 

KNR 231/ 

816/2 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie przepustów 

rurowych, rury betonowe 

Fi 50 cm wraz z rozbiórką 

ścianek czołowych 

betonowych 

m 198   

2.2 Rozbiórka zjazdów 

2.2.1 

KNR 231/ 

802/7 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

kostki betonowej gr. 8cm 

na podbudowie z 

kruszywie łącznie z 

rozbiórką krawężników 

(50% do odzysku) 

m2 77   

2.2.2 

KNR 231/ 

802/8 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

betonowej zjazdów - 15cm 

na podbudowie z 

kruszywa łamanego 

łącznie z rozbiórką 

krawężników 

m2 30   

2.2.3 

KNR 231/ 

803/4 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

asfaltowej zjazdów - 10cm 

na podbudowie z 

kruszywa łamanego 

łącznie z rozbiórką 

krawężników 

m2 37   

2.3 Rozbiórka istniejącej kanalizacji 

2.3.1 

KNR 231/ 

816/4 

analogia 

D-01.02.04 

Rozbiórka istniejącej 

kanalizacji z rur beton. Fi 

500 wraz z rozbiórką 

dwóch ścianek czołowych 

oraz 1 studni rewizyjnej 

betonowej 

m 76   

2.4 Rozbiórka elementów nawierzchni 

2.4.1 AT 3/102/1 D-01.02.04 

Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej z wywozem 

materiału z rozbiórki 

do 5 km, nawierzchnia gr. 

4,5 cm 

m2 4 206,4   

2.4.2 
KNR 231/ 

803/3 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 
pod projektowany ściek 

przykrawężnikowy z 

m2 447,2   



mieszanek mineralno-

bitumicznych, 

mechanicznie, grubość 

nawierzchni 10 cm. 

Utylizacja materiałów z 

rozbiórki zgodnie z ustawą 

o odpadach 

2.4.3 

KNR 231/ 

803/3 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

pod projektowaną 

kanalizację deszczową z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych, 

mechanicznie, grubość 

nawierzchni 12 cm. 

Utylizacja materiałów z 

rozbiórki zgodnie z ustawą 

o odpadach 

m2 113,9   

3. ROBOTY ZIEMNE 

3.1 Wykopy 

3.1.1 
KNNR 1/ 

113/1 
D-01.02.02 

Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) za 

pomocą koparki, ze 

składowaniem, 

załadunkiem, odwozem i 

utylizacją 

m2 2 595,16   

3.1.2 

KNNR 1/ 

213/1 

analogia 

D-02.01.01 

Wykopy pod krawężniki, 

ściek przykrawężnikowy, 

poszerzenia jezdni, 

konstrukcję chodnika, 

krawężniki i obrzeża. 

Załadowanie i odwóz wg 

kalkulacji wykonawcy 

m3 358,58   

3.1.3 

KNNR 1/ 

210/3 

analogia 

D-02.01.01 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi, z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi, 

koparka, kategoria gruntu 

III-IV -pod kanalizację- 

odległość wywozu wg 

kalkulacji wykonawcy 

m3 1 444,08   

3.1.4 

KNNR 1/ 

210/3 

analogia 

D-02.01.01 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi, z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi, 

koparka, kategoria gruntu 

III-IV - pod przykanaliki - 

odległość wywozu wg 

kalkulacji wykonawcy 

m3 70   

3.1.5 
KNR 2-01 

0235-0202 
D-02.03.01 

Formowanie i 

zagęszczanie skarp za 

chodnikiem - ziemia z 
wykopów 

m3 665,4   

4. ŚCIEŻKI ROWEROWE + CIĄGI PIESZO-ROWEROWE 



4.1 Budowa ścieżki 

4.1.1 
KNR 2-31 

0403-04 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30 cm na 

podsypce 

cementowopiaskowej 

gr. 3cm, krawężnik 

wyniesiony na 14 cm 

m 770   

4.1.2 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ławy pod krawężniki 

kamienne łącznie z ławą 

pod ściek 

przykrawężnikowy, 

betonowa z oporem, beton 

C12/15 

m3 115,5   

4.1.3 

KNR 231/ 

407/3 

analogia 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe, 30x8 

cm na ławie betonowej, 

beton C12/15 

m 840   

4.1.4 
KNR 2-31 

0107-02 
D-04.04.02 

Uzupełnienie podbudowy 

pod konstrukcję ścieżki i 

ciągów pieszo-

rowerowych kruszywem 

łamanym - nad 

projektowaną kanalizacją i 

pod konstrukcję ścieku 

m3 886,38   

4.1.5 

KNR 231/ 

114/5 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/63mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

20 cm 

m2 1 345   

4.1.6 

KNR 231/ 

114/7 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm, 

warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15 cm 

m2 1 425   

4.1.7 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 425   

4.1.8 

KNNR 6 

0308-01 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 

4 cm (warstwa wiążąca) 

m2 1 425   

4.1.9 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 1 425   

4.1.10 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 

4 cm (warstwa ścieralna) 

m2 1 425   

4.2 Zjazdy w ciągu ścieżek rowerowych 

4.2.1 
KNR 2-31 

0403-04 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30 cm na 
m 120   



podsypce 

cementowopiaskowej 

gr. 3cm, krawężnik 

wyniesiony na 4cm 

4.2.2 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ławy pod krawężniki 

kamienne łącznie z ławą 

pod ściek  

przykrawężnikowy, 

betonowa z oporem, beton 

C12/15 

m3 18   

4.2.3 

KNR 231/ 

407/3 

analogia 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe, 30x8 

cm na ławie betonowej, 

beton C12/15 

m 60   

4.2.4 

KNR 231/ 

114/5 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/63 mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

20 cm 

m2 120   

4.2.5 

KNR 231/ 

114/7 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15 cm (CBR min 60%) 

m2 135   

4.2.6 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 145   

4.2.7 
KNNR 6 

0308-0201 
D-05.03.23a 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

AC11W (warstwa 

wiążąca), grubość po 

zagęszczeniu 5 cm, masa 

grysowa, samochód do 5 t 

m2 145   

4.2.8 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 145   

4.2.9 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 

4 cm (warstwa ścieralna) 

m2 145   

4.3 Chodnik i pochylnie dla pieszych 

4.3.1 
KNR 2-31 

0403-04 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30 cm na 

podsypce 

cementowopiaskowej 

gr. 3cm, krawężnik 

wyniesiony na 14 cm 

m 715   

4.3.2 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ławy pod krawężniki 

kamienne łącznie z ławą 

pod ściek 

przykrawężnikowy, 

m3 107,25   



betonowa z oporem, beton 

C12/15 

4.3.3 

KNR 231/ 

407/3 

analogia 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe, 30x8 

cm na ławie betonowej, 

beton C12/15 

m 780   

4.3.4 

KNR 231/ 

407/3 

analogia 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe, 30x8 

cm na ławie betonowej, 

beton C12/15 - obrzeża 

w chodniku, pochylni dla 

pieszych - wzdłuż 

chodnika 

m 375   

4.3.5 

KNR 231/ 

407/3 

analogia 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe, 30x8 

cm na ławie betonowej, 

beton C12/15 - obrzeża 

w chodniku, pochylni dla 

pieszych - oddzielające 

spoczniki od pochylni 

m 170   

4.3.6 
KNR 2-31 

0107-02 
D-04.04.02 

Uzupełnienie podbudowy 

pod chodnikiem 

kruszywem łamanym - nad 

projektowaną kanalizacją i 

pod konstrukcję ścieku 

m3 355,64   

4.3.7 

KNR 231/ 

114/5 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/63mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

20 cm 

m2 1 190   

4.3.8 

KNR 231/ 

114/7 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

20 cm (CBR min. 60%) 

m2 1 245   

4.3.9 
KNR 0-11 

0316-01 
D-08.03.23a 

Nawierzchnie z kostki 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej 

grubości 3 cm 

m2 1 405   

4.4 Zjazdy w ciągu chodnika 

4.4.1 
KNR 2-31 

0403-04 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30 cm na 

podsypce 

cementowopiaskowej 

gr. 3cm, krawężnik 

wyniesiony na 4 cm 

m 155   

4.4.2 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ławy pod krawężniki 

kamienne łącznie z ławą 

pod ściek 

przykrawężnikowy, 

betonowa z oporem, beton 

C12/15 

m3 23,25   

4.4.3 

KNR 231/ 

407/3 

analogia 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe, 30x8 

cm na ławie betonowej, 

beton C12/15 

m 90   

4.4.4 

KNR 231/ 

114/5 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/63 mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

20 cm 

m2 190   



 

4.4.5 

KNR 231/ 

114/7 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm, 

warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

20 cm (CBR min. 60%) 

m2 200   

4.4.6 
KNR 0-11 

0316-01 
D-08.03.23a 

Nawierzchnie z kostki 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej 

grubości 3 cm 

m2 210   

5. KANALIZACJA DESZCZOWA 

5.1 Kanalizacja 

5.1.1 

KNNR 4/ 

1308/3 

analogia 

D-03.02.01 

Przykanaliki z rur typu 

PVC łączone na wcisk, Fi 

200 mm wraz z próbą 

szczelności 

m 125   

5.1.2 

KNNR 4/ 

1307/4 

analogia 

D-03.02.01 

Kanały z rur 

polietylenowych typu PP 

SN 8 łączone na wcisk, Dn 

500 mm wraz z próbą 

szczelności 

m 820   

5.1.3 
KNNR 11 

0501-0501 
D-03.02.01 

Obsypki rurociągów Fi 

500 mm z kruszyw 

naturalnych dowiezionych, 

piasek 

m3 252,85   

5.1.4 
KNNR 4 

1411-03 
D-03.02.01 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich, grubość 20 cm, 

piasek 

m3 247,1   

5.1.5 

KNNR 1/ 

214/5 

analogia 

D-03.02.01 

Zasypka kanalizacji Fi 200 

mm pospółką wraz z 

zagęszczeniem kruszywem 

dowiezionym 

m3 52,5   

5.1.6 
KNR 9-20 

0301-05 
D-03.02.01 

Studzienki kanalizacyjne 

ściekowe uliczne PP Fi 

600 mm, z wpustem 

ulicznym, koszem 

odsadczym z kratą żeliwną 

klasy D400 

szt. 31   

5.1.7 
KNR 9-20 

0309-01 
D-03.02.01 

Studzienki kanalizacyjne 

PP Fi 1000 mm, 

głębokości 2,0 z redukcją , 

teleskopem i włazem C250 

szt. 28   

5.1.8 
KNR 9-20 

0309-01 
D-03.02.01 

Studzienki kanalizacyjne 

PP Fi 1000 mm, 

głębokości 3,5 z redukcją , 

teleskopem i włazem C250 

szt. 1   

5.1.9 
KNR 2-18 

0504-04 
D-03.02.01 

Podłoża betonowe pod 

studzienki rewizyjne, 

grubości 20 cm, beton 

C12/15 

m2 13,16   

5.1.10 
KNNR 6 

0605-01 
D-03.02.01 

Podbudowa cementowa 

piaskowa pod studzienki 

rewizyjne 

m3 8,22   

5.1.11 
KNR 2-18 

0504-04 
D-03.02.01 

Podłoża betonowe pod 

studzienki wodościekowe, 

grubości 20 cm, beton 

m2 3,94   



C12/15 

5.1.12 
KNNR 6 

0605-01 
D-03.02.01 

Podbudowa cementowa 

piaskowa pod studzienki 

wodościekowe 

m3 2,94   

5.2 Wylot kanalizacji deszczowej 

5.2.1 

KNNR 4/ 

1430/1 

analogia 

D-04.04.02 

Ścianka czołowa 

prefabrykowana, obudowa 

ruroc. Fi 500 mm 

szt. 1   

5.2.2 

KNNR 4/ 

1513/5 

analogia 

D-03.02.01 

Izolacje powłokowe 

pionowych i poziomych 

powłokami bitumicznymi, 

dwukrotnie (elementy 

niewidoczne) 

m2 8   

5.2.3 
KNNR 6 

0605-02 
D-08.01.01 

Ława fundamentowa pod 

wylot, beton C12/15 
m3 0,9   

5.2.4 

KNR 218/ 

504/2 

analogia 

D-08.01.01 
Chudy beton pod ściankę 

gr. 10 cm 
m3 0,18   

5.3 Umocnienia dna i skarp cieku 

5.3.1 
KNNR 10 

0404-0101 
D-04.02.01 

Narzut kamienny gr. 13-

16cm 
m2 11   

5.3.2 
KNNR 6 

0605-02 
D-08.01.01 

Ława fundamentowa gr. 

20cm, beton C16/20 
m3 2,2   

5.3.3 
KNNR 10 

0404-0201 
D-04.02.01 

Narzut kamienny gr. 16-

22cm 
m2 3,3   

5.3.4 
KNNR 6 

0605-02 
D-08.01.01 

Ława fundamentowa gr. 

20cm, beton C16/20 
m3 0,66   

5.3.5 
KNNR 6 

0605-02 
D-08.01.01 

Ława fundamentowa gr. 20  

cm poniżej narzutu 

kamiennego, beton C12/ 

15 

m3 2,2   

5.3.6 
KNNR 10 

0401-0801 
D-04.02.01 

Umocnienie dna cieku 

narzutem kamiennym typu 

ciężkiego gr. 80 cm 

m3 28   

6. POSZERZENIE JEZDNI + UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI NAD PRZEJŚCIAMI 

6.1 Roboty drogowe 

6.1.1 
KNR 9-11 

0101-0102 
D-04.02.01 

Wzmacnianie podłoża 

gruntowego 

geowłókninami sposobem 

mechanicznym, 

geowłóknina 

m2 2 426   

6.1.2 
KNNR 6 

0106-0602 
D-04.02.01 

Podsypka gr 14 cm , żwir 

filtracyjny 
m2 1 254,99   

6.1.3 

KNR 231/ 

114/5 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/63mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

20 cm 

m2 1 368,99   

6.1.4 

KNR 231/ 

114/7 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

20 cm (CBR min. 60%) 

m2 1 005,09   

6.1.5 
KNR AT-03 
0202-02 

D-05.03.05 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

m2 1 296,9   



nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

6.1.6 

KNR 231/ 

310/1 

analogia 

D-05.03.05 

Podbudowa z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

AC16P, o grubości 7cm 

m2 1 296,9   

6.1.7 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 5 220   

6.1.8 

KNR 231/ 

310/1 

analogia 

D-05.03.05 

Podbudowa z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

AC11W, o grubości 3 cm 

m2 5 220   

6.1.9 
KNR 9-11 

0101-0301 
D-05.03.26a 

Warstwa geosiatki 

wzmacniającej z włókna 

szklanego o wytrzym. 120/ 

120kN/m 

m2 1 558,4   

6.1.10 

KNR 231/ 

314/1 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC 

11W (warstwa wiążąca), 

grubość warstwy 3 cm 

m2 5 220   

6.1.11 
KNR AT-03 

0202-02 
D-05.03.05 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 5 220   

6.1.12 

KNR 231/ 

314/1 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC 

11S (warstwa ścieralna), 

grubość warstwy 5 cm 

m2 5 220   

6.2 Odwodnienie - ścieki 

6.2.1 
AT 3 0402- 

01 
D-05.03.23a 

Ściek przykrawężnikowy z 

kostki brukowej 

betonowej, kostka na ławie 

betonowej grubości 25 cm, 

układana w dwóch rzędach 

(ława ujęta w ławach 

pod krawężki) - 

prawostronny 

m 870   

6.2.2 
AT 3 0402- 

01 
D-05.03.23a 

Ściek przykrawężnikowy z 

kostki brukowej 

betonowej, kostka na ławie 

betonowej grubości 25 cm, 

układana w dwóch rzędach 

(ława ujęta w ławach 

pod krawężki) - 

lewostronny 

m 875   

6.3 Odwodnienie - drenaż 

6.3.1 
KNNR 11 

0703-0301 
D-03.03.01 

Rura PVC perforowana Fi 

100 mm 
m 680   

6.3.2 
KNNR 11 
0501-0503 

D-03.03.01 

Podłoża i obsypki z 

kruszyw naturalnych 
dowiezionych, tłuczeń 

31,5/63 

m3 122,4   



6.3.3 
KNR 9-11 

0101-0302 
D-03.03.01 

Ułożenie włókniny 

separacyjno-filtracyjnej 
m2 1 428   

7. ZJAZDY POZA PROJEKTOWANYMI ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI 

7.1 Roboty drogowe 

7.1.1 

KNR 231/ 

114/7 

analogia 

D-04.04.02 

Uzupełnienie nawierzchni 

zjazdów za proj. 

chodnikiem i ścieżką 

kruszywem łamanym 

0/31,5mm gr. 20cm stab. 

mechanicznie 

m2 270   

7.1.2 

KNR 231/ 

114/7 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm, 

warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

35 cm - pod kostkę 

m2 162   

7.1.3 
KNR 0-11 

0316-01 
D-08.03.23a 

Nawierzchnie z kostki 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej 

grubości 3 cm - odzysk 

kostki 50% 

m2 162   

7.1.4 

KNR 231/ 

114/7 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm, 

warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

30 cm- pod naw. asfaltową 

m2 29   

7.1.5 

KNR 231/ 

314/1 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC 

11S (warstwa ścieralna), 

grubość warstwy 6 cm 

m2 29   

8. ELEMENTY BRD + OZNAKOWANIE 

8.1 Elementy BRD 

8.1.1 
KNNR 6 

0703-04 
D-07.05.01 

Barieroporęcz U111b - 

początek proj. ścieżki 

rowerowej 

m 2   

8.2 Oznakowanie poziome 

8.2.1 
KNR 2-31 

0706-02 
D-07.02.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni, malowanie 

cienkowarstwowe P-10 

m2 11   

8.2.2 
KNR 2-31 

0706-02 
D-07.02.01 

Mechaniczne malowanie 

linii segregacyjnych i 

krawędziowych ciągłych 

na jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie 

P-1b, P-3b, P-4, P-24 

m2 225   

8.2.3 
KNR 2-31 

0706-07 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni, malowanie 

cienkowarstwowe P-11 

m2 3   

8.2.4 
KNR 2-31 

0706-02 
D-07.02.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni, malowanie 

cienkowarstwowe P-11 - 

malowane na czerwono tła 

dla znaku P-11 

m2 19   

8.2.5 
KNR 2-31 
0706-07 

D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni, malowanie 

cienkowarstwowe P-14 – 

linia warunkowego 

zatrzymania 

m2 2,25   



8.3 Oznakowania pionowa 

8.3.1 

KNR 231/ 

702/2 

analogia 

D-07.02.01 

Ustawienie znaku D-6a - 

przejście dla pieszych i 

przejazd dla rowerzystów 

szt. 2   

8.3.2 

KNR 231/ 

702/2 

analogia 

D-07.02.01 

Ustawienie znaku D-6 - 

przejście dla pieszych, 

znak dwustronny 

szt. 2   

8.3.3 

KNR 231/ 

702/2 

analogia 

D-07.02.01 
Ustawienie znaku C-16/C-

13 - ciąg pieszo-rowerowy 
szt. 2   

8.3.4 

KNR 231/ 

702/2 

analogia 

D-07.02.01 
Ustawienie znaku C-13 - 

ścieżka rowerowa 
szt. 2   

8.3.5 

KNR 231/ 

702/2 

analogia 

D-07.02.01 
Ustawienie znaku C-13a - 

ścieżka rowerowa koniec 
szt. 2   

8.3.6 

KNNR 6 

0702-05 

analogia 

D-07.06.02 

Wykonanie tablicy 

informacyjnej zgodnie z 

rozporządzeniem rady 

ministrów z dnia 

20.12.2021 na słupkach 

stalowych o wym. 

120×180 

szt. 1   

9. ROBOTY DODATKOWE 

9.1 Zabezpieczenie rur 

9.1.1 
KNNR 4 

1005-09 
D-01.03.08 

Rury stalowe o złączach 

spawanych, Fi 610/11,0 

mm - rury osłonowe 

m 16   

9.1.2 
KNNR 4 

1005-06 
D-01.03.08 

Rury stalowe o złączach 

spawanych, Fi 323/8,8 mm 

- rury osłonowe 

m 85   

9.2 Wycinka drzew 

9.2.1 
KNNR 1 

0105-04 
D-01.02.01 

Usunięcie starych pni 

drzew 
szt. 8   

9.3 Barieroporęcz dla niepełnosprawnych 

9.3.1 kalk. własna D-07.06.02 

Barieroporęcz dla 

niepełnosprawnych wyk. z 

rur stalowych ocynk. Fi 

50 mm, dwa pochwyty z 

rur (dł. jednego pochwytu 

372 m) wraz ze słupkami 

dł. 1,5 m z rur stalowych 

ocynk. Fi 50 mm 

zakotwionych w 

fundamencie i łącznikami 

mocującymi słupki) 

m 392   

9.3.2 kalk. własna D-07.06.02 

Malowanie 2-krotne farbą 

bariery farbami 

antykorozyjnymi 

m 123   

9.3.3 
KNR 2-02 

0203-0101 
D-08.01.01 

Stopy fundamentowe 

betonowe beton C20/25 
m3 15,63   

9.4 Pobocze prawostronne 

9.4.1 

KNR 231/ 

204/1 
analogia 

D-06.03.01 

Wykonanie poboczy o 

szer. 1,0 m, tłuczeń, gr. 
warstwy 20 cm 

m2 7   

B. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku 

II - w km od 7+658,20 do km 8+086,26 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina 



1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1.1 Roboty przygotowawcze 

1.1.1 
KNR 2-01 

0119-04 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

podgórskim 

km 0,43   

1.2 Rozbiórka przepusty 

1.2.1 
KNR 2-31 

0816-02 
D-01.02.04 

Rozebranie przepustów 

rurowych, rury betonowe 

Fiˇ50ˇcm 

m 85   

1.2.2 
KNR 2-31 

0816-05 
D-01.02.04 

Rozebranie przepustów 

rurowych, ścianki czołowe 

i ławy z kamienia 

łamanego 

m3 8,6   

1.3 Rozbiórka zjazdy 

1.3.1 
KNR 2-31 

0803-03 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

betonowej, mechanicznie, 

grubość nawierzchni 

3 cm 

m2 145   

1.3.2 
KNR 2-31 

0803-04 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

betonowej, mechanicznie, 

dodatek za każdy 

dalszy 1 cm 

Krotność = 9 

m2 145   

1.3.3 
KNR 2-31 

0805-05 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

kostki kamiennej 

nieregularnej, na 

podsypce cementowo-

piaskowej, mechanicznie, 

wysokość kostki 8 cm 

m2 52   

1.3.4 
KNR 2-31 

0804-03 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni, z 

tłucznia mechanicznie, 

grubość nawierzchni 

15 cm 

m2 60   

1.4 Rozbiórka nawierzchni asf. jezdni pod proj. jezdnię 

1.4.1 
SEK 601 

0103-0501 
D-01.02.04 

Frezowanie nawierzchni 

asfaltowych na zimno przy 

użyciu frezarki z 

odwiezieniem kory 

asfaltowej na place 

składowe, frezowanie na 

głębokości 5 cm, 

samochód 5,0-10,0 t 

m2 90   

1.4.2 
SEK 601 

0103-1002 
D-01.02.04 

Frezowanie nawierzchni 

asfaltowych na zimno przy 

użyciu frezarki z 

odwiezieniem kory 

asfaltowej na place 

składowe, frezowanie na 

głębokości do 10 cm, 

samochód 10,0-15,0 t 

m2 90   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1 Roboty ziemne 

2.1.1 
KNR 4-01 

0101-04 
D-01.02.02 

Roboty wstępne i 

przygotowawcze, zdjęcie 

warstwy ziemi urodzajnej 

m3 233   



(humusu) grubości 15 cm 

2.1.2 
KNR 2-01 

0205-04 
D-02.01.01 

Roboty ziemne koparkami 

podsiębiernymi z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi do  

1 km, koparka 0,25 m3, 

grunt kategorii III - 

wykopy pod ścieżkę 

rowerową, poszerzenie i 

zjazdy 

m3 94   

2.1.3 
KNR 2-01 

0215-02 
D-02.01.01 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,15 m3, 

grunt kategorii III - 

wykopy pod kanalizację 

m3 551,35   

2.1.4 
KNR 2-01 

0235-0202 
D-02.03.01 

Formowanie i 

zagęszczanie nasypów 

spycharkami, wysokość do 

3,0 m, grunt kategorii III-

IV, spycharka 74 kW (100 

KM) - ziemia z wykopów 

m3 180,15   

3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 

3.1 Ścieżka rowerowa 

3.1.1 
KNR 2-31 

0403-04 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30 cm na 

podsypce 

cementowopiaskowej 

gr. 3 cm 

m 460   

3.1.2 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ława bet. z oporem pod 

krawężniki - ława 0,13m3 

bet na 1 mb krawężnika 

- beton C12/15 

m3 59,8   

3.1.3 
KNR 2-31 

0608-03 
D-05.03.23 

Ścieki uliczne z kostki 

betonowej, kostka 

nieregularna 10 cm na 

podsypce 

cementowo - piaskowej gr. 

3 cm, 2 rzędy kostki w 

ścieku 

m 460   

3.1.4 
KNR 2-31 

0407-05 
D-08.03.01 

Obrzeża betonowe, 30x8 

cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 

m 448   

3.1.5 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.03.01 

Ława bet. z oporem pod 

obrzeże - ława 0,02m3 bet 

na 1mb krawężnika 

- beton C12/15 

m3 8,96   

3.1.6 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15 cm 

m2 710   



3.1.7 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5 mm, 

warstwa dolna, dodatek 

za każdy dalszy 1 cm 

grubości 

Krotność = 5 

m2 710   

3.1.8 
KNR 2-31 

0105-07 
D-05.03.23 

Warstwy podsypkowe, 

podsypka cementowo-

piaskowa, zagęszczenie 

mechaniczne, grubość 

warstwy po zagęszczeniu  

3 cm 

m2 710   

3.1.9 
KNR 2-31 

0511-04 
D-05.03.23 

Nawierzchnie z kostki 

brukowej betonowej 

wibroprasowana, grubość 

8 cm, na podsypce 

piaskowej, kostka szara - 

warstwa ścieralna 

m2 710   

4. ZJAZDY 

4.1 Zjazdy z kostki betonowej brukowej 

4.1.1 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/63 mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15 cm 

m2 209,5   

4.1.2 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/63mm, 

warstwa dolna, dodatek za 

każdy dalszy 1 cm 

grubości 

Krotność = 5 

m2 209,5   

4.1.3 
KNR 2-31 

0114-07 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu  

8 cm 

m2 209,5   

4.1.4 
KNR 2-31 

0114-08 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa górna, dodatek 

za każdy dalszy 1 cm 

grubości 

Krotność = 12 

m2 209,5   

4.1.5 
KNR 2-31 

0302-04 
D-05.03.23a 

Nawierzchnie z kostki 

brukowej na podsypce 

cementowo-piaskowej, 

kostka nieregularna o 

wysokości 8 cm - kolor 

czerwony 

m2 209,5   

5. KANALIZACJA DESZCZOWA 

5.1 Kanalizacja deszczowa 

5.1.1 
KNR 2-28 

0506-03 
D-03.02.01 

Przykanaliki z rur z 

tworzyw sztucznych, rury 

z PVC kielichowe, 

Dn 200 mm 

m 9   

5.1.2 

KNNR4 
1308-07 

analogia 

D-03.02.01 
Rury kanalizacyjne z 
tworzyw sztucznych, rury 

z PVC kielichowe, 

m 406   



Dn 500 mm 

5.1.3 
KNR 2-18 

0625-01 
D-03.02.01 

Studzienka wodościekowa 

z PP śred. 500 mm z 

wpustem ulicznym, 

studzienki z koszem 

osadczym z kratą żeliwną 

klasy D400 

szt.  9   

5.1.4 
KNR 2-18 

0613-0101 
D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z 

kręgów betonowych w 

gotowym wykopie, kręgi 

Fi 1000 mm, głębokość  

3 m 

szt.  14   

5.1.5 
KNR 2-18 

0613-0201 
D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z 

kręgów betonowych w 

gotowym wykopie, kręgi 

Fi 1000 mm, dodatek za 

każde 0,5 m głębokości 

ponad 3 m 

Krotność = 14 

m -1   

5.1.6 
KNR 2-31 

0105-03 
D-03.02.01 

Warstwy podsypkowe, 

podsypka piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne 

grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3 cm 

m2 95,64   

5.1.7 
KNR 2-31 

0105-04 
D-03.02.01 

Warstwy podsypkowe, 

podsypka piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne 

dodatek za każdy następny 

1 cm grubości warstwy 

m2 95,64   

5.1.8 
KNR 2-28 

0501-0901 
D-03.02.01 

Obsypka rurociągu 

kruszywem dowiezionym, 

piasek 

m3 159,39   

5.1.9 
KNR 2-28 

0501-0901 
D-03.02.01 

Zasypka rurociągu 

kruszywem dowiezionym, 

piasek 

m3 143,45   

5.1.10 
KNR 2-31 

0107-01 
D-03.02.01 

Zasypanie wykopu do 

spodu konstrukcji ścieżki 

rowerowej pospółką 

m3 291,97   

5.1.11 
KNR 5-02 

0312-06 
D-03.02.01 

Taśma ostrzegawcza o 

szerokości 50 cm 
km  0,406   

5.1.12 
KNR 2-09 

0103-03 
D-03.02.01 

Wykonanie podbudowy 

betonowej pod studnie 

rewizyjne, z gotowej 

masy, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 

mechanicznym 10 cm, bet. 

C12/15 

m2 15,83   

5.1.13 
KNR 2-11 

0404-05 
D-03.02.01 

Podbudowa pod studnie 

rewizyjne i wodościekowe, 

wykonanie podsypek 

cementowo-piaskowych, 

grubość 5 cm, (24,73 m2 - 

st. rewizyjna, 5,72 m2- st. 

wodościekowa) 

m2 30,45   

5.1.14 
KNR 2-11 

0404-06 
D-03.02.01 

Wykonanie podsypek, 

dodatek za każde dalsze 5 

cm grubości podsypki 

m2 30,45   



cementowo-piaskowej 

(24,73 m2 - st. rewizyjna, 

5,72 m2- st. 

wodościekowa) 

Krotność = 3 

5.1.15 
KNR 2-09 

0103-03 
D-03.02.01 

Wykonanie podbudowy 

betonowej pod studnie 

wodościekowe, z gotowej 

masy, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 

mechanicznym 10 cm, 

bet. C12/15 

m2 3.46   

6. BUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI 

6.1 Budowa nawierzchni jezdni 

6.1.1 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.07.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 180   

6.1.2 

KNNR 6 

0308-03 

analogia 

D-05.03.05b 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 

6 cm (warstwa wiążąca) 

m2 180   

6.1.3 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.07.01 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 180   

6.1.4 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05a 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 

4 cm (warstwa ścieralna) 

m2 180   

6.1.5 

KNR AT-04 

0104-01 

analogia 

D-05.03.26a 

Siatka wzmacniająca do 

nawierzchni bitumicznych 

o wytrzymałości 120kN/m 

m2 130   

6.1.6 
KNNR 6 

0308-0301 
D-05.03.05 

Warstwa wiążąca AC16W, 

grubość po zagęszczeniu  

8 cm 

m2 70   

6.1.7 
KNR 2-31 

0110-01 
D-04.07.01 

Górna warstwa 

podbudowy zasadniczej: 

AC22P 35/50, grubość 

warstwy po zagęszczeniu  

4 cm 

m2 70   

6.1.8 
KNR 2-31 

0110-02 
D-04.07.01 

Górna warstwa 

podbudowy zasadniczej: 

AC22P 35/50, dodatek za 

każdy następny 1 cm 

warstwy 

Krotność = 3 

m2 70   

6.1.9 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15 cm, stabilizowana 

mechanicznie 

m2 75   



6.1.10 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw, 

tłuczeń, warstwa dolna, 

dodatek za każdy dalszy 

1 cm grubości, 

stabilizowana 

mechanicznie 

Krotność = 7 

m2 75   

6.1.11 
KNR 2-31 

0111-03 
D-04.05.01 

Podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem 

wykonywane sprzętem 

mechanicznym, mieszarki 

doczepne, grubość 

podbudowy po 

zagęszczeniu 15 cm 

m2 80   

6.1.12 
KNR 2-31 

0111-04 
D-04.05.01 

Podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem 

wykonywane sprzętem 

mechanicznym, mieszarki 

doczepne, dodatek za 

każdy następny 1 cm 

grubości podbudowy 

Krotność = 3 

m2 80   

6.1.13 
KNR 2-31 

0204-03 
D-04.04.02b 

Warstwa ulepszonego 

podłoża: mieszanka 

niezwiązana lub grunt 

niewysadzinowy o 

CBR>20%, grubość 

warstwy po uwałowaniu 

10 cm 

m2 85   

6.1.14 
KNR 2-31 

0204-04 
D-04.04.02b 

Warstwa ulepszonego 

podłoża: mieszanka 

niezwiązana lub grunt 

niewysadzinowy 

o CBR>20%, dodatek za 

każdy dalszy 1 cm 

grubości warstwy 

Krotność = 15 

m2 85   

C. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko na odcinku III - w km od 9+244,35 do 

km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina 

1. BUDOWA JEZDNI WRAZ Z CHODNIKIEM 

1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.1.1 
KNR 2-01 

0119-04 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych, trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

podgórskim 

km 0,71   

2.1 Rozbiórka wyspy azylu 

2.1.1 
KNR 2-31 

0813-04 
D-01.02.04 

Rozebranie krawężników, 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo- 

piaskowej 

m 11,5   

2.1.2 
KNR 2-31 

0812-03 
D-01.02.04 

Rozebranie ław pod 

krawężniki, ławy z betonu 
m3 1,38   

2.1.3 
KNR 2-31 

0818-08 
D-01.02.04 

Rozebranie słupków do 

znaków 
szt. 2   

2.1.4 kalk. własna D-01.02.04 
Znaki drogowe - demontaż 

tarcz - szt. 2 (C9) 
szt. 2   



3.1 Rozbiórka chodnika 

3.1.1 
KNR 2-31 

0813-04 
D-01.02.04 

Rozebranie krawężników, 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo- 

piaskowej 

m 36   

3.1.2 
KNR 2-31 

0812-03 
D-01.02.04 

Rozebranie ław pod 

krawężniki, ławy z betonu 
m3 4,32   

3.1.3 
KNR 2-31 

0817-04 
D-01.02.04 

Rozebranie ścieków z 

dwurzędowej kostki 

betonowej, podsypka 

cementowo-piaskowa 

m 14,4   

3.1.4 
KNR 2-31 

0807-01 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

kostki betonowej wraz z 

wywozem, na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem 

m2 92   

3.1.5 
KNR 2-31 

0802-07 
D-01.02.04 

Rozebranie podbudowy, z 

kruszywa kamiennego 

mechanicznie, grubość 

podbudowy 30 cm 

m2 92   

4.1 Rozbiórka - przepusty 

4.1.1 
KNR 2-31 

0816-05 
D-01.02.04 

Rozebranie przepustów 

rurowych, ścianki czołowe 

i ławy z kamienia 

łamanego 

m3 32   

4.1.2 
KNR 2-31 

0816-02 
D-01.02.04 

Rozebranie przepustów 

rurowych, rury betonowe 

Fiˇ50 cm pod zjazdami 

indywidualnymi 

m 120   

5.1 Rozbiórka nawierzchni zjazdów 

5.1.1 
KNR 2-31 

0813-04 
D-01.02.04 

Rozebranie krawężników, 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo- 

piaskowej 

m 33   

5.1.2 
KNR 2-31 

0812-03 
D-01.02.04 

Rozebranie ław pod 

krawężniki, ławy z betonu 
m3 3,96   

5.1.3 
KNR 2-31 

0805-03 
D-01.02.04 

Rozbiórka nawierzchni 

zjazdów, dojść oraz 

peronów przystankowych z 

kostki granitowej, na 

podsypce cementowo-

piaskowej, ręcznie 

m2 33   

5.1.4 
KNR 2-31 

0802-07 
D-01.02.04 

Rozebranie podbudowy 

pod kostkę granitową, z 

kruszywa kamiennego 

mechanicznie, grubość 

podbudowy 30 cm 

m2 33   

5.1.5 
KNR 2-31 

0805-03 
D-01.02.04 

Rozbiórka nawierzchni 

zjazdów, dojść oraz 

peronów przystankowych z 

kostki brukowej, na 

podsypce cementowo-

piaskowej, ręcznie, 

wysokość kostki 8 cm 

m2 67   

5.1.6 
KNR 2-31 

0813-04 
D-01.02.04 

Rozebranie krawężników, 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo- 

m 16   



piaskowej 

5.1.7 
KNR 2-31 

0814-04 
D-01.02.04 

Rozebranie obrzeży 

betonowych 
m 14   

5.1.8 
KNR 2-31 

0804-03 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

żwirowych, grubość 

nawierzchni 15 cm 

m2 213   

5.1.9 
KNR 2-31 

0803-03 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

asfaltowych, 

mechanicznie, grubość 

nawierzchni ok. 10 cm 

m2 63   

5.1.10 
KNNR 6 

0801-04 
D-01.02.04 

Rozbiórka nawierzchni 

zjazdów gruntowych, 

grubość 15 cm, 

mechanicznie 

m2 67   

5.1.11 
KNR 2-31 

0810-05 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni, z 

betonu, mechaniczne, 

grubość nawierzchni 

ok. 10 cm 

m2 33   

6.1 Rozbiórka nawierzchni dróg gminnych 

6.1.1 
KNR 2-31 

0803-03 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych wraz z 

wywozem, mechanicznie, 

grubość nawierzchni 3 cm 

m2 153   

6.1.2 
KNR 2-31 

0803-04 
D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych wraz z 

wywozem, mechanicznie, 

dodatek za każdy dalszy  

1 cm 

Krotność = 7 

m2 153   

7.1 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej jezdni 

7.1.1 
SEK 601 

0101-05 
D-01.02.04 

Frezowanie nawierzchni 

asfaltowych na zimno bez 

odwożenia kory, 

frezowanie na głębokości 5 

cm, WARSTWA 1 wraz z 

odwozem do 5 km 

m2 4 450   

7.1.2 
SEK 601 

0101-05 
D-01.02.04 

Frezowanie nawierzchni 

asfaltowych na zimno bez 

odwożenia kory, 

frezowanie na głębokości 5 

cm, WARSTWA 2 wraz z 

odwozem do 5 km 

m2 3 860   

8.1 Rozbiórka ogrodzeń 

8.1.1 

KNR 404/ 

901/4 

analogia 

D-01.02.04 

Słupki stalowe, panele z 

kształtowników, stalowe - 

panele do ponownego 

użycia, murki 

podwalinowe betonowe 

m 183   

8.1.2 

KNR 231/ 

818/5 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie ogrodzeń z 

podwaliny murowanej, 

słupków betonowych, 

siatki w ramach kątownika 

m 13   

9.1 Rozbiórka inne 

9.1.1 
KNR 231/ 

816/5 
D-01.02.04 

Rozebranie istniejących 

ścian wlotu i wylotu 
m3 12   



analogia przepustu wraz z 

wywozem 

9.1.2 
KNR 2-31 

0816-02 
D-01.02.04 

Rozbiórka istniejącego 

przepustu na potoku 

Furczańskim 

m 7   

9.1.3 
KNR-W 4- 

02 0230-02 
D-01.02.04 

Rozbiórka odwodnienia 

liniowego typu ACO na 

działce 3801/3 i działkach 

3899/1 i 3890/16 

m 36,5   

9.1.4 
KNR 2-31 

0818-06 
D-01.02.04 

Rozbiórka barier 

ochronnych U-14a 
m 83,52   

9.1.5 

KNKRB 6/ 

802/6 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

betonu Rozbiórka mostka 

betonowego w km 9+ 

741,00 gr. około 15 cm 

betonu mechan., gr. 15 cm 

m2 3   

9.1.6 
KNR 2-31 

0818-01 
D-01.02.04 

Rozbiórka barierki 

metalowej U-12a 
m 3  

 

 

10.1 Rozbiórka sieć eN, TT 

10.1.1 
KNR 2-25 

0604-02 
D-01.02.04 

Rozebranie słupów 

żelebtowych sieci 

energetycznej 

szt.  2   

10.1.2 
KNR 2-25 

0618-10 
D-01.02.04 

Ręczne rozebranie kabli 

napowietrznej sieci 

energetycznej 

m 218   

10.1.3 
KNR 2-25 

0604-02 
D-01.02.04 

Rozebranie słupów 

żelebtowych sieci 

teletechniczej 

szt.  1   

10.1.4 
KNR 2-25 

0618-10 
D-01.02.04 

Ręczne rozebranie kabli 

napowietrznej sieci 

teletechnicznej 

m 120   

11.1 Demontaż elementów oznakowania 

11.1.1 
KNR 2-31 

0818-08 
D-01.02.04 

Rozebranie słupków do 

znaków 
szt.  22   

11.1.2 kalk. własna D-01.02.04 

Znaki drogowe - demontaż 

tarcz - szt. 32 (B-20, 6xD-

1, A-3, 2xA-32, 5xT-6, 

2xB-33, A-23, 2xT-9, 

4xU-3, A-22, A-4, D-42, 

D-43, E-17a, E-18a) - 

wszystkie tarcze do 

odzysku 

szt.  32   

12. WYCINKA DRZEW WRAZ Z WYWOZEM 

12.1 Element 

12.1.1 
KNR 2-01 

0103-03 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną, Fiˇ26-35ˇcm 
szt.  1   

12.1.2 
KNR 2-01 

0103-04 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną, Fiˇ36-45ˇcm 
szt.  1   

12.1.3 
KNR 2-01 

0103-05 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną, Fiˇ46-55ˇcm 
szt.  3   

12.1.4 
KNR 2-01 

0103-06 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną, Fiˇ56-65ˇcm 
szt.  3   

12.1.5 
KNR 2-01 

0103-07 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną, Fiˇ66-75ˇcm 
szt.  3   

12.1.6 

KNR 201/ 

103/7 

analogia 

D-01.02.01 
Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną, > Fi 76ˇcm 
szt.  13   



12.1.7 
KNR 2-01 

0108-05 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie, 

krzaki i podszycia średniej 

gęstości 

ha 0,0076   

12.1.8 
KNR 2-01 

0110-02 
D-01.02.01 

Wywożenie dłużyc, 

karpiny i gałęzi, transport 

na odległość do 2 km, 

karpina 

mp 2   

12.1.9 
KNR 2-01 

0110-03 
D-01.02.01 

Wywożenie dłużyc, 

karpiny i gałęzi, transport 

na odległość do 2 km, 

gałęzie 

mp 3   

13. ROBOTY ZIEMNE 

13.1 Roboty ziemne 

13.1.1 
KNNR 1 

0113-01 
D-01.02.02 

Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) za 

pomocą spycharek, 

grubość warstwy 15 cm 

wraz z wywozem 

m3 789   

13.1.2 
KNR 2-01 

0215-04 
D-02.01.01 

Wykopy oraz przekopy 

wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,25 m3, 

grunt kategorii III - 

wykopy pod jezdnię, 

chodnik i zjazdy 

m3 365   

13.1.3 

KNR 2-01 

0201-02 

analogia 

D-02.01.01 

Roboty ziemne koparkami 

przedsiębiernymi z 

transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi do 1 

km, koparka 0,15 m3, grunt 

kategorii III - wykopy 

wykopy pod jezdnie, 

chodnik i zjazdy, 

kanalizacje 

O400 i studnie O1000 

m3 2 195   

13.1.4 
KNR 2-01 

0205-02 
D-02.01.01 

Wykop pod przykanaliki 

O200: 56mx1,2mx0,7m 

wraz z wywozem 

m3 47,04   

13.1.5 
KNR 2-01 

0235-0202 
D-02.03.01 

Formowanie i 

zagęszczanie nasypów 

spycharkami, wysokość do 

3,0 m, grunt kategorii III-

IV, spycharka 74 kW (100 

KM), ziemia z odkładu 

m3 365   

13.1.6 
KNR 2-01 

0320-0201 
D-02.03.01 

Uzupełnienie podbudowy 

nad kanalizacją i pod 

konstrukcję chodnika - 

pospółka 

m3 878   

14. KANALIZACJA DESZCZOWA 

14.1 Kanalizacja deszczowa 

14.1.1 
KNR 2-28 

0506-03 
D-03.02.01 

Przykanalik PVC 200 mm 

(przykanalik do studzienek 

wodościekowych 

oraz odwodnień liniowych 
typu ACO) 

m 56   



14.1.2 
KNR 2-28 

0503-0501 
D-03.02.01 

Rury kanalizacyjne z 

tworzyw sztucznych, rury 

z PP kielichowe, 

Dnˇ400ˇmm, SN 8 

m 633   

14.1.3 
KNR 9-26 

0111-04 
D-03.03.01 

Odbudowa odwodnienia 

liniowego typu ACO - 

koryto prefabrykowane 

szer. w świetle 200mm, 

ruszt stalowy, klasa obc. 

D400, - w tym skrzynki 

odpływowe do podłączenia 

do kanalizacji deszczowej 

m 36   

14.1.4 
KNR 2-28 

0704-06 
D-03.03.01 

Ułożenie drenażu, rura 

typu peszel Dnˇ100ˇmm 
m 23   

14.1.5 
KNR 2-01 

0610-10 
D-03.03.01 

Drenaże - podsypka 

filtracyjna w gotowym 

suchym wykopie, z 

gotowego kruszywa - 

kruszywo otoczakowe 

m3 55,2   

14.1.6 
KNR 2-28 

0501-0601 
D-03.02.01 

Podłoża z kruszyw 

naturalnych, o grubości 

20ˇcm, piasek 

m2 165,36   

14.1.7 
KNR 2-28 

0501-0901 
D-03.02.01 

Obsypka rurociągów fi 400 

oraz przykanalików fi 200 

piaskiem dowiezionym 

m3 236,02   

14.1.8 
KNR 2-28 

0501-0901 
D-03.02.01 

Zasypka rurociągów fi 400 

oraz przykanalików fi 200 

piaskiem dowiezionym 

m3 165,36   

14.1.9 
KNNR 4 

1424-01 
D-03.02.01 

Studzienki ściekowe 

uliczne i podwórzowe, 

Fiˇ500ˇmm, z osadnikiem i 

syfonem, z kratą żeliwną 

klasy D400 

szt. 21   

14.1.10 
KNR 2-18 

0613-0101 
D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z 

kręgów betonowych w 

gotowym wykopie, kręgi 

Fiˇ1000ˇmm, głębokość 

1,5 m 

szt. 11   

14.1.11 
KNR 2-18 

0613-0101 
D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z 

kręgów betonowych w 

gotowym wykopie, kręgi 

Fiˇ1000ˇmm, głębokość 

2ˇm 

szt. 18   

14.1.12 
KNR 2-28 

0502-02 
D-03.02.01 

Podbudowa pod studnie 

rewizyjne śr. 1000 mm, 

grubości 10ˇcm, bet. 

C12/15 

m2 35,09   

14.1.13 
KNR 2-11 

0404-05 
D-03.02.01 

Wykonanie podsypek pod 

studnie rewizyjne śr. 1000 

mm, wykonanie podsypek 

cementowo-piaskowych, 

grubość 5ˇcm 

m2 41,76   

14.1.14 
KNR 2-11 

0404-06 
D-03.02.01 

Wykonanie podsypek pod 

studnie rewizyjne śr. 

1000mm, dodatek za 

m2 41,76   



każde dalsze 5 cm grubości 

podsypki cementowo-

piaskowej 

Krotność = 3 

14.1.15 
KNR 2-28 

0502-02 
D-03.02.01 

Podbudowa pod studnie 

wodościekowe, grubości 

10ˇcm, bet. C12/15 

m2 8,08   

14.1.16 
KNR 2-11 

0404-05 
D-03.02.01 

Wykonanie podsypek pod 

studnie wodościekowe, 

wykonanie podsypek 

cementowo-piaskowych, 

grubość 5ˇcm 

m2 13,35   

14.1.17 
KNR 2-11 

0404-06 
D-03.02.01 

Wykonanie podsypek pod 

studnie wodościekowe, 

dodatek za każde 

dalsze 5ˇcm grubości 

podsypki cementowo-

piaskowej 

Krotność = 3 

m2 13,35   

14.1.18 
KNR 2-31 

0402-03 
D-03.02.01 

Ławy pod odwodnienie 

typu ACO, beton C12/15 
m3 9   

14.1.19 
KNR 9-11 

0201-01 
D-03.02.01 

Geowłóknina separacyjno - 

filtracyjna wraz z 

klamrami 

m2 46   

15. CHODNIK + POBOCZE Z KOSTKI 

15.1 CHODNIK + POBOCZE Z KOSTKI 

15.1.1 
KNR 2-31 

0403-04 
D-08.02.02 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30ˇcm 

wyniesione na 12 cm i na 2 

cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 

3 cm 

m 827,31   

15.1.2 
AT 3 0402- 

01 
D-08.05.06 

Ściek przykrawężnikowy z 

kostki betonowej, kostka 

układana w dwóch 

rzędach 

m 696,09   

15.1.3 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.02.02 

Ławy pod krawężniki, 

betonowa z oporem - beton 

C12/15, dla krawężnika 

z ciekiem 

przykrawężnikowym 

(chodnik + zjazdy w 

chodniku) + pobocze z 

kostki 

m3 124   

15.1.4 
KNR 2-31 

0407-04 
D-08.02.02 

Obrzeża betonowe, 

30x8ˇcm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 

(chodnik + pochylnia i 

progi) 

m 1 768   

15.1.5 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.02.02 

Ławy pod obrzeża, 

betonowa z oporem - beton 

C12/15 (chodnik + 

pochylnia i progi) 

m3 141,44   

15.1.6 
KNR 2-31 

0114-05 
D-08.02.02 

Podbudowa chodnika z 
kruszywa łamanego stab. 

mech. 0/31,5, grubość 

m2 1 370,46   



warstwy po zagęszczeniu 

15ˇcm 

15.1.7 
KNR 2-31 

0114-06 
D-08.02.02 

Podbudowa chodnika z 

kruszywa łamanego stab. 

mech. 0/31,5, dodatek 

za każdy dalszy 1ˇcm 

grubości 

Krotność = 15 

m2 1 370,46   

15.1.8 

KNR 0-11 

0320-05 

analogia 

D-08.02.02 

Kostka brukowa (szara), 

gr. 8 cm - ułożona na 3 cm 

podsypki cem. piaskowej 

m2 1 370,46   

16. ZJAZDY 

16.1 Zjazdy z kostki betonowej 

16.1.1 
KNR 2-31 

0403-04 
D-08.02.02 

Krawężniki betonowe, 

wystające 20x30ˇcm 

wystające na 2 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm 

m 60   

16.1.2 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.02.02 

Ławy pod krawężniki, 

betonowa z oporem - beton 

C12/15 

m3 7,8   

16.1.3 
KNR 2-31 

0407-04 
D-08.02.02 

Obrzeża betonowe, 

30x8ˇcm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 

m 155   

16.1.4 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.02.02 

Ławy pod obrzeża, 

betonowa z oporem - beton 

C12/15 

m3 12,4   

16.1.5 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego stab. mech. 

0/31,5 warstwa dolna, 

grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15ˇcm 

m2 370   

16.1.6 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego stab. mech. 

0/31,5 warstwa dolna, 

dodatek za każdy dalszy 

1ˇcm grubości 

Krotność = 5 

m2 370   

16.1.7 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego stab. mech. 0/63, 

grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15ˇcm 

m2 370   

16.1.8 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa 

łamanego stab. mech. 0/63, 

dodatek za każdy 

dalszy 1ˇcm grubości 

Krotność = 5 

m2 370   

16.1.9 
KNR 0-11 

0320-05 
D-08.04.01 

Kostka brukowa 

(czerwona), gr. 8cm - 

ułożona na 3 cm podsypki 

cem. piaskowej -zjazdy 

m2 370   

16.2 Zjazdy z kruszywa 

16.2.1 
KNR 2-31 
0114-05 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego stab. mech. 

0/31,5 warstwa dolna, 

m2 98   



grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15ˇcm 

16.2.2 
KNR 2-31 

0114-07 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw 

kruszywa łamanego stab. 

mech. 0/63, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

8ˇcm 

m2 98   

16.2.3 
KNR 2-31 

0114-08 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszyw 

kruszywa łamanego stab. 

mech. 0/63, dodatek 

za każdy dalszy 1ˇcm 

grubości 

Krotność = 7 

m2 98   

16.3 Zjazdy asfaltowe 

16.3.1 
KNR 2-31 

0311-05 
D-05.03.05a 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, grubości 3ˇcm 
m2 107   

16.3.2 
KNR 2-31 

0311-06 
D-05.03.05a 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, dodatek za każdy 

dalszy 1ˇcm grubości 

warstwy 

m2 107   

16.3.3 
KNR 2-31 

0311-01 
D-05.03.05b 

Warstwa wiążąca AC16W, 

grubości 4ˇcm 
m2 107   

16.3.4 
KNR 2-31 

0311-02 
D-05.03.05b 

Warstwa wiążąca AC16W, 

dodatek za każdy dalszy 

1ˇcm grubości warstwy 

m2 107   

16.3.5 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.06.01 

Dolna warstwa podbudowy 

zasadniczej z kruszywa 

łamanego 0/31,5 

stabilizowanego 

mechanicznie, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15ˇcm 

m2 107   

16.3.6 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.06.01 

Dolna warstwa podbudowy 

zasadniczej z kruszywa 

łamanego 0/31,5 

stabilizowanego 

mechanicznie, dodatek za 

każdy dalszy 1ˇcm 

grubości 

Krotność = 5 

m2 107   

16.3.7 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.02.01 

Warstwa ulepszonego 

podłoża z mieszanki 

niezwiązanej, grubość 

warstwy 

po zagęszczeniu 15ˇcm 

m2 107   

16.3.8 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.02.01 

Warstwa ulepszonego 

podłoża z mieszanki 

niezwiązanej, dodatek za 

każdy dalszy 1ˇcm 

grubości 

Krotność = 10 

m2 107   

17. NAWIERZCHNIA DROGI 

17.1 Nawierzchnia drogi 

17.1.1 
KNR 2-31 

0311-05 
D-05.03.05a 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, grubości 3ˇcm 
m2 4 445   



17.1.2 
KNR 2-31 

0311-06 
D-05.03.05a 

Warstwa warstwa ścieralna 

AC11S, dodatek za każdy 

dalszy 1ˇcm grubości 

warstwy 

m2 4 445   

17.1.3 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.07.01.a 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 4 445   

17.1.4 
KNR 2-31 

0311-01 
D-05.03.05b 

Warstwa wiążąca - AC 

16W, grubości 4ˇcm 
m2 4 569,46   

17.1.5 
KNR 2-31 

0311-02 
D-05.03.05b 

Warstwa wiążąca - AC 

16W, dodatek za każdy 

dalszy 1ˇcm grubości 

warstwy 

m2 4 569,46   

17.1.6 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.07.01.a 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 4 569,46   

17.1.7 
KNR 2-31 

0110-01 
D-04.07.01 

Górna warstwa 

podbudowy - AC22P, 

grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4ˇcm 

m2 4 667,25   

17.1.8 
KNR 2-31 

0110-02 
D-04.07.01 

Górna warstwa 

podbudowy - AC22P, 

dodatek za każdy następny 

1ˇcm warstwy 

Krotność = 3 

m2 4 667,25   

17.1.9 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.07.01.a 

Mechaniczne skropienie 

emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/ m2 

m2 4 667,25   

17.1.10 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15ˇcm 

m2 1 700   

17.1.11 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, 

warstwa dolna, dodatek 

za każdy dalszy 1ˇcm 

grubości 

Krotność = 5 

m2 1 700   

17.1.12 
KNR 2-31 

0111-03 
D-04.06.01 

Podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem 

wykonywane sprzętem 

mechanicznym, mieszarki 

doczepne, grubość 

podbudowy po 

zagęszczeniu 15ˇcm 

m2 1 750   



17.1.13 
KNR 2-31 

0111-04 
D-04.06.01 

Podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem 

wykonywane sprzętem 

mechanicznym, mieszarki 

doczepne, dodatek za 

każdy następny 1ˇcm 

grubości podbudowy 

Krotność = 3 

m2 1 750   

17.1.14 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.02.01 

Warstwa ulepszonego 

podłoża z mieszanki 

niezwiązanej, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

15ˇcm 

m2 2 120   

17.1.15 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.02.01 

Warstwa ulepszonego 

podłoża z mieszanki 

niezwiązanej, dodatek za 

każdy dalszy 1ˇcm 

grubości 

Krotność = 10 

m2 2 120   

18. POBOCZE 

18.1. POBOCZE 

18.1.1 
KNR 2-31 

0114-05 
D-06.03.01a 

Pobocze z kruszywa 

łamanego wraz z 

pozyskanym destruktem 

50/50 gr. 15cm 

m2 620   

19. ODWODNIENIE 

19.1 Przepusty pod zjazdami 

19.1.1 
KNR 2-31 

0605-07 
D-06.02.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, rury betonowe 

Fiˇ50ˇcm 

m 36,4   

19.1.2 
KNR 2-31 

0605-01 
D-06.02.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe 

m3 7,28   

19.1.3 
KNR 2-31 

0605-04 
D-06.02.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ścianki czołowe 

dla rur Fiˇ50ˇcm 

szt.  4   

19.1.4 
KNR 2-01 

0320-0201 
D-06.02.01 

Zasypanie przepustu 

kruszywem łamanym 31,5-

63,0mm 

m3 32,76   

19.2 Umocnienie wylotów, cieków i skarp 

19.2.1 
KNNRW 10 

2111-03 
D-06.01.01 

Płyty bet ażurowe 

40x60x8cm 
m2 855   

19.2.2 
KNR 2-31 

0105-03 
D-08.05.01 

Warstwy podsypkowe pod 

płyty ażurowe, podsypka 

piaskowa, zagęszczenie 

mechaniczne grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

3ˇcm 

m2 855   

19.2.3 
KNR 2-31 

0105-04 
D-06.01.01 

Warstwy podsypkowe pod 

płyty ażurowe, podsypka 

piaskowa, zagęszczenie 

mechaniczne dodatek za 

każdy następny 1ˇcm 

grubości warstwy 

Krotność = 7 

m2 855   

19.2.4 
KNR 2-01 

0515-02 
D-08.05.01 

Koryto muldowe ułożone 

na dnie rowu 
m 256   



19.2.5 
KNR 2-31 

0105-05 
D-08.05.01 

Warstwy podsypkowe, 

podsypka cementowo-

piaskowa, zagęszczenie 

ręczne, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 3ˇcm 

m2 12,8   

19.2.6 
KNR 2-31 

0402-03 
D-08.05.01 

Ława betonowa z oporem, 

beton C12/15, gr. 10cm 
m3 38,4   

19.2.7 
KNR 2-14 

1101-05 
D-06.01.01 

Umocnienie rowu 

narzutem kamiennym 

łamanym na zaprawie 

cementowej - gr. 30cm 

m2 230   

19.2.8 
KNR 2-33 

0210-0301 
D-03.02.01 

Odbudowa mostka 

betonowego w km 

9+741,00 o wymiarach 1,2 

m x 2,0 m o grubości 20cm 

m3 2,6   

19.2.9 
KNNRS 2 

0103-03 
D-03.02.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,05   

19.2.10 
KNR 2-02 

1920-02 
D-03.02.01 

Betonowanie ścian przy 

użyciu pompy 

samochodowej (do 2ˇm – 

deskowanie tradycyjne, do 

3.6ˇm - systemowe); 

ściany niezbrojone do 

30ˇcm - beton C20/25 

m3 0,5   

19.3 Remont istniejącego zarurowania cieku w km 9+396,30 - km 9+413,00 

19.3.1 
KNR 2-28 

0503-0501 
D-06.01.01 

Rury kanalizacyjne, PP fi 

800 mm 
m 16   

19.3.2 
KNR 2-31 

0402-03 
D-06.01.01 

Ława betonowa pod rurę fi 

800 
m3 2,56   

19.3.3 
KNR 2-28 

0501-0901 
D-06.01.01 

Zasypka rury fi 800 

piaskiem 
m3 12,48   

20. PALISADA BETONOWA 

20.1 PALISADA BETONOWA 

20.1.1 

KNR 231/ 

407/5 

analogia 

D-10.01.01a 

Palisady betonowe 

prefabrykowane 

3x120x18x18 - potrójna 

m 15   

20.1.2 
KNR 2-31 

0402-03 
D-10.01.01a 

Ławy pod palisadę 

potrójną, beton C16/20 
m3 14,25   

20.1.3 

KNR 231/ 

407/5 

analogia 

D-10.01.01a 

Palisady betonowe 

prefabrykowane 

2x120x18x18 - podwójna 

m 15   

20.1.4 
KNR 2-31 

0402-03 
D-10.01.01a 

Ławy pod palisadę 

podwójną, beton C16/20 
m3 9,45   

20.1.5 

KNR 231/ 

407/5 

analogia 

D-10.01.01a 

Palisady betonowe 

prefabrykowane 12x18x18 

- pojedyncza 

m 13   

20.1.6 
KNR 2-31 

0402-03 
D-10.01.01a 

Ławy pod palisadę 

pojedynczą, beton C16/20 
m3 5,2   

21. OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE 

21.1 Oznakowanie pionowe 

21.1.1 
KNR 2-31 

0702-02 
D-07.02.01 

Słupki do znaków 

drogowych, z rur 

stalowych, Fiˇ70ˇmm 

szt.  27   



21.1.2 
KNR 2-31 

0703-01 
D-07.02.01 

Przymocowanie tablic 

znaków 4xB-33 
szt.  4   

21.1.3 

KNR 231/ 

703/1 

analogia 

D-07.02.01 

Ustawienie znaków 

zdemontowanych przy 

budowie (B-20, 6xD-1, A-

3,2xA-32, 5xT-6, 2xB-33, 

A-23, 2xT-9, 4xU-3, A-22, 

A-4, D-42, D-43, E-17a, E-

18a) 

szt.  32   

21.1.4 
KNR 2-31 

0706-02 
D-07.01.01 

Mechaniczne malowanie 

linii segregacyjnych i 

krawędziowych ciągłych 

na jezdni farbą 

chlorokauczukową 

m2 267   

21.1.5 

KNNR 6 

0702-05 

analogia 

D-07.02.01 

Wykonanie tablicy 

informacyjnej zgodnie z 

rozporządzeniem rady 

ministrów z dnia 

20.12.2021 na słupkach 

stalowych o wym. 

120x180 

szt. 1   

21.1.6 

KNNR 6 

0702-04 

analogia 

D-07.02.01 

Montaż radarowego 

wyświetlacza prędkości na 

słupie stalowym i 

fundamencie bet. (zasilanie 

solarne) 

szt. 1   

21.2. BRD 

21.2.1 
KNR 2-31 

0704-02 
D-07.05.01 

Montaż barieroporęczy 

ochronnej U11a 
m 82   

21.2.2 
KNR 2-31 

0704-02 
D-07.05.01 

Montaż bariery stalowej 

U14a 
m 24   

21.2.3 
KNR 2-31 

0704-02 
D-07.05.01 

Montaż poręczy dla 

niepełnosprawnych 
m 210   

22. REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK SANITARNYCH I WODOŚCIEKOWYCH 

22.1 Regulacja wysokościowa studzienek 

22.1.1 
KNR 2-31 

1406-03 
D-01.03.05 

Regulacja wysokościowa 

studzienek kanalizacji 

sanitarnych 

szt.  5   

22.1.2 
KNR 2-31 

1406-05 
D-01.03.05 

Regulacja wysokościowa 

studzienek 

teletechnicznych 

szt.  1   

23. ODBUDOWA OGRODZEŃ 

23.1 Odbudowa ogrodzeń 

23.1.1 

KNNR 2/ 

1602/2 

analogia 

D-07.06.01 

Podwalina murowana, 

słupki stalowe, panele z 

kształtowników w km 9+ 

341,63 - 9+393,54; km 

9+396,45 - 9+511,99; 

9+596,20 - 9+607,70 

m 184,85   

23.1.2 

KNNR 2/ 

1602/2 

analogia 

D-07.06.01 

Podwalina betonowa, 

słupki stalowe i siatka na 

linkach w km 9+300,74 

- km 9+313,46 

m 13   

24. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

24.1 Przebudowa sieci eletroenergetycznej 

24.1.1 
KNNR 5/ 

905/2 
D-01.03.01 

Montaż przewodów 

izolowanych linii 
km 0,131   



analogia napowietrznej NN typu 

AsXSn, przewód 

4x25ˇmm2 

24.1.2 

KNNR 5/ 

905/2 

analogia 

D-01.03.01 

Montaż przewodów 

izolowanych linii 

napowietrznej NN typu 

AsXSn, przewód 

4x35ˇmm2 

km 0,093   

24.1.3 
KNNR 5 

0905-02 
D-01.03.01 

Montaż przewodów 

izolowanych linii 

napowietrznej NN typu 

AsXSn, przewód 

4x70ˇmm2 

km 0,085   

24.1.4 

KNNR 5/ 

905/2 

analogia 

D-01.03.01 

Montaż przewodów 

izolowanych linii 

napowietrznej NN typu 

AsXSn, przewód 

2x25ˇmm2 

km 0,178   

24.1.5 kalk. własna D-01.03.01 
Słup N4-E/10,5/10 z 

osprzętem 
szt. 4   

24.1.6 kalk. własna D-01.03.01 
Zaciski przebijające 

izolację 
kpl. 5   

24.1.7 kalk. własna D-01.03.01 
Połączenie przewodu 

AsXSn z AL. 
kpl. 6   

25. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ 

25.1 Przebudowa sieci teletechnicznej 

25.1.1 
KNR 2-02 

0234-11 
D-01.03.04 

Słupy żelbetowe wolno 

stojące, długość słupa 7,0 

m 

słup 2   

25.1.2 kalk. własna D-01.03.04 
Rura osłonowa dwudzielna 

AROT 110 PS 
m 29   

25.2 Przebudowa kabli napowietrznych 

25.2.1 
KNR 5-01 

0615-03 
D-01.03.04 

Zawieszenie kabla 

napowietrznego 

XzTKMXpwn 2x2x0,5 

m 153   

25.2.2 
KNR 5-01 

0615-03 
D-01.03.04 

Zawieszenie kabla 

napowietrznego 

XzTKMXpwn 7x2x0,5 

m 257   

25.2.3 
KNR 5-10 

0801-02 
D-01.03.04 

Montaż poprzeczników na 

słupach leżących, 

poprzecznik typu 5/14 

szt. 1   

25.2.4 
KNP 1901 

0161-06 
D-01.03.04 

Montaż uchwytu 

kablowego (typu PA-06) 
szt. 19   

OBIEKT MAŁY MOST 

26. ROBOTY ZIEMNE 

26.1 Roboty ziemne 

26.1.1. 
KNR 2-01 

0320-0201 
D-04.04.02 

Zasyp ściany korpusu (os 

A) gruntem niespoistym 

ubijanym warstwami 

gr. 30cm - pospółka 

m3 80   

26.1.2 
KNR 2-01 

0320-0201 
D-04.04.02 

Zasyp ściany korpusu (os 

B) gruntem niespoistym 

ubijanym warstwami 

gr. 30cm - pospółka 

m3 95   

26.1.3 
KNR 2-01 

0320-0201 
D-04.04.02 

Zasyp ściany korpusu 

(koryto cieku) gruntem 

niespoistym ubijanym 

m3 36,25   



warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

26.2 OBIEKT MOSTOWY 

26.2.1 Korpus małego mostu wraz z skrzydłami 

26.2.1.

1 

KNR 2-02 

0201-0101 
M-13.02.00 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 4,55   

26.2.1.

2 

KNNR 2 

0101-03 
M-13.01.00 

Deskowanie korpusu oraz 

małego mostu 
m2 200   

26.2.1.

3 

KNR 2-02 

1920-02 
M-13.01.00 

Betonowanie ścian przy 

użyciu pompy 

samochodowej (do 2ˇm – 

deskowanie tradycyjne, do 

3.6ˇm - systemowe); 

ściany niezbrojone - beton 

C30/37 

m3 55   

26.2.1.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
M-13.01.00 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm i O 

16mm 

t 5,2   

26.3 Izolacja 

26.3.1 
KNR 2-02 

0605-0101 
M-15.02.03 

Izolacja z papy 

termozgrzewalnej 

mostowej, warstwa 

pierwsza 

m2 66,7   

26.3.2 
KNR 2-02 

0605-0201 
M-15.02.03 

Izolacja z papy 

termozgrzewalnej 

mostowej, warstwa druga 

m2 66,7   

26.3.3 
KNR 2-31 

0308-03 
M-13.02.00 

Ułożenie warstwy 

ochronnej z betonu C12/15 

gr. 4cm przy użyciu 

pompy na samochodzie 

m2 43,3   

26.3.4 
KNR 2-02 

0603-07 
M-15.01.02 

Izolacja części mających 

kontakt z gruntem, lepik 

asfaltowy na zimno, 

warstwa pierwsza 

m2 200   

26.3.5 
KNR 2-02 

0603-08 
M-15.01.02 

Izolacja części mających 

kontakt z gruntem, lepik 

asfaltowy na zimno, 

warstwa druga 

m2 200   

26.4 Płyta przejściowa oś A 

26.4.1 
KNR 2-02 

0201-0101 
M-13.02.00 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 4,35   

26.4.2 
KNNR 2 

0101-03 
M-13.01.00 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

gr. 30 cm 

m2 5,6   

26.4.3 
KNR 2-02 

1920-02 
M-13.01.00 

Betonowanie ścian przy 

użyciu pompy 

samochodowej (do 2ˇm – 

deskowanie tradycyjne, do 

3.6ˇm - systemowe); 

m3 12,8   



ściany niezbrojone do 

30ˇcm - beton C20/25 

26.4.4 
KNNRS 2 

0103-03 
M-13.01.00 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm i O 

16mm 

t 1,086   

26.4.5 
DC 20 

0507-04 
M-15.02.03 

Ułożenie w dylatacji 

pomiędzy korpusem a 

płytą masy trwale 

elastycznej 

m 11,5   

26.4.6 
KNR-W 4- 

01 0602-05 
M-15.02.03 

Ułożenie pasa szerokości 

30cm z papy 

termozgrzewalnej na 

dylatacji od strony 

wyższego naziomu-

powierzchnia górna i boki 

m2 48   

26.4.7 
KNR 2-31 

0308-03 
M-13.02.00 

Ułożenie warstwy 

ochronnej z betonu C12/15 

gr. 5cm przy użyciu 

pompy na samochodzie 

m2 43   

26.5 Płyta przejściowa oś B 

26.5.1 
KNR 2-02 

0201-0101 
M-13.02.00 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 4,35   

26.5.2 
KNNR 2 

0101-03 
M-13.01.00 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

gr. 30 cm 

m2 5,5   

26.5.3 
KNR 2-02 

1920-02 
M-13.01.00 

Betonowanie ścian przy 

użyciu pompy 

samochodowej (do 2ˇm – 

deskowanie tradycyjne, do 

3.6ˇm - systemowe); 

ściany niezbrojone do 

30ˇcm - beton C20/25 

m3 11,3   

26.5.4 
KNNRS 2 

0103-03 
M-13.01.00 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm i O 

16mm 

t 1,078   

26.5.5 
DC 20 

0507-04 
M-15.02.03 

Ułożenie w dylatacji 

pomiędzy korpusem a 

płytą masy trwale 

elastycznej 

m 12   

26.5.6 
KNR-W 4- 

01 0602-05 
M-15.02.03 

Ułożenie pasa szerokości 

30cm z papy 

termozgrzewalnej na 

dylatacji od strony 

wyższego naziomu-

powierzchnia górna i boki 

m2 48   



26.5.7 
KNR 2-31 

0308-03 
M-13.02.00 

Ułożenie warstwy 

ochronnej z betonu C12/15 

gr. 5cm przy użyciu 

pompy na samochodzie 

m2 42,5   

26.6 INNE 

26.6.1 Barieroporęcz 

26.6.1.

1 

KNR 2-31 

0701-03 
M-19.01.02 

Barieroporęcze typu typu 

sztywnego zakończone 

czołowo na podlewce 

z zaprawy 

niskoskurczowej 

m 10   

26.7 UMOCNIENIE KORYTA CIEKU W OBRĘBIE MAŁEGO MOSTU 

26.7.1 
KNR 2-31 

0105-01 
D-06.01.06 

Warstwy podsypkowe, 

podsypka piaskowa, 

zagęszczenie ręczne 

grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20ˇcm 

m2 38,5   

26.7.2 
KNR 2-31 

0308-01 
D-06.01.06 

Ułożenie warstwy 

spadkowej z betonu 

C16/20, warstwa gr. śr. 

16cm 

m2 38,5   

26.7.3 
KNNR 10 

0513-0601 
D-06.01.06 

Wykonanie palisady, kołki 

Fiˇ12ˇcm, głębokość 

wbicia 1,20ˇm, grunt 

kategorii I-III 

m 10   

26.7.4 
KNR 2-14 

0703-02 
D-06.01.06 

Kamień łamany na betonie 

C16/20 o średnicy 20-

25cm, gr. warstwy 30cm 

m3 6,9   

26.8 WYLOTY 

26.8.1 Wylot kanalizacji deszczowej W1 w km 9+393,33 

26.8.1.

1 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-03.02.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 0,5   

26.8.1.

2 

KNNR 2 

0101-03 
D-03.02.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 24   

26.8.1.

3 

KNR 2-02 

1920-02 
D-03.02.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 3,4   

26.8.1.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-03.02.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,37   

26.8.1.

5 

KNR 2-02 

0603-07 
D-03.02.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa 

m2 11,1   

26.8.1.

6 

KNR 2-02 

0603-08 
D-03.02.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 
m2 11,1   



powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

26.8.1.

7 

KNR-W 4- 

01 0602-05 
D-03.02.01 

Ułożenie pasa szerokości 

30cm z papy 

termozgrzewalnej na 

dylatacji od strony 

wyższego naziomu 

m2 0,9   

26.8.1.

7 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-03.02.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

m3 27   

26.8.2 Wylot kanalizacji deszczowej W2 w km 9+396,96 

26.8.2.

1 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-03.02.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 0,27   

26.8.2.

2 

KNNR 2 

0101-03 
D-03.02.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 13,5   

26.8.2.

3 

KNR 2-02 

1920-02 
D-03.02.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 1,6   

26.8.2.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-03.02.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,199   

26.8.2.

5 

KNR 2-02 

0603-07 
D-03.02.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa 

m2 11,3   

26.8.2.

6 

KNR 2-02 

0603-08 
D-03.02.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

m2 11,3   

26.8.2.

7 

KNR-W 4- 

01 0602-05 
D-03.02.01 

Ułożenie pasa szerokości 

30cm z papy 

termozgrzewalnej na 

dylatacji od strony 

wyższego naziomu 

m2 0,9   

26.8.2.

8 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-03.02.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm – 

pospółka 

m3 13   

26.8.3 Wylot kanalizacji deszczowej W3 w km 9+507,80 



26.8.3.

1 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-03.02.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 0,21   

26.8.3.

2 

KNNR 2 

0101-03 
D-03.02.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 9   

26.8.3.

3 

KNR 2-02 

1920-02 
D-03.02.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 1,1   

26.8.3.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-03.02.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,122   

26.8.3.

5 

KNR 2-02 

0603-07 
D-03.02.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa 

m2 9,5   

26.8.3.

6 

KNR 2-02 

0603-08 
D-03.02.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

m2 9,5   

26.8.3.

5 

KNR-W 4- 

01 0602-05 
D-03.02.01 

Ułożenie pasa szerokości 

30cm z papy 

termozgrzewalnej na 

dylatacji od strony 

wyższego naziomu 

m2 0,6   

26.8.3.

6 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-03.02.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

m3 2,5   

26.8.4 Wylot istniejącej kanalizacji 800 mm 

26.8.4.

1 

KNNR 2 

0101-03 
D-03.02.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 13   

26.8.4.

2 

KNR 2-02 

1920-02 
D-03.02.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 1,4   

26.8.4.

3 

KNNRS 2 

0103-03 
D-03.02.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

t 0,121   



zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

26.8.4.

4 

KNR 2-02 

0603-07 
D-03.02.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa  

m2 10   

26.8.4.

5 

KNR 2-02 

0603-08 
D-03.02.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

m2 10   

26.8.4.

6 

KNR-W 4- 

01 0602-05 
D-03.02.01 

Ułożenie pasa szerokości 

30cm z papy 

termozgrzewalnej na 

dylatacji od strony 

wyższego naziomu 

m2 0,9   

26.8.4.

7 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-03.02.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

m3 12   

26.9 MURY OPOROWE, UMOCNIANIA, STUDNIE 

26.9.1 Mur oporowy w km 9+413,00 - 9+427,50 

26.9.1.

1 

KNR 2-31 

0605-01 
D-10.01.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe, 

gr. 70 cm 

m3 12,95   

26.9.1.

2 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-10.01.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 1,85   

26.9.1.

3 

KNNR 2 

0101-03 
D-10.01.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 45   

26.9.1.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,554   

26.9.1.

5 

KNR 2-02 

1920-02 
D-10.01.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 8   

26.9.1.

6 

KNR 2-31 

0308-01 
D-10.01.01 

Ułożenie warstwy 

spadkowej z betonu C8/10, 

warstwa gr. śr. 6cm 

m2 11   

26.9.1.

7 

KNR 2-02 

0603-07 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane 

m2 56   



na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa 

26.9.1.

8 

KNR 2-02 

0603-08 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

m2 56   

26.9.1.

9 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-10.01.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

m3 14,5   

26.9.2 Mur oporowy w km 9+454,90 - 9+494,95 

26.9.2.

1 

KNR 2-31 

0605-01 
D-10.01.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe, 

gr. 70cm 

m3 35   

26.9.2.

2 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-10.01.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 5   

26.9.2.

3 

KNNR 2 

0101-03 
D-10.01.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 123   

26.9.2.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 1,516   

26.9.2.

5 

KNR 2-02 

1920-02 
D-10.01.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 27,2   

26.9.2.

6 

KNR 2-31 

0308-01 
D-10.01.01 

Ułożenie warstwy 

spadkowej z betonu C8/10, 

warstwa gr. śr. 6cm 

m2 30   

26.9.2.

7 

KNR 2-02 

0603-07 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa 

m2 150   

26.9.2.

8 

KNR 2-02 

0603-08 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

m2 150   

26.9.2.

9 

KNR-W 4- 

01 0602-05 
D-10.01.01 

Ułożenie pasa szerokości 

30cm z papy 

termozgrzewalnej na 

m2 1,08   



dylatacji od strony 

wyższego naziomu 

26.9.2.

10 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-10.01.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

m3 52,5   

26.9.3 Umocnienie koryta potoku w km 9+427,50 - 9+433,55 

26.9.3.

1 

KNR 2-31 

0605-01 
D-10.01.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe, 

gr. 40cm 

m3 5,64   

26.9.3.

2 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-10.01.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 1,2   

26.9.3.

3 

KNNR 2 

0101-03 
D-10.01.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 32,5   

26.9.3.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,817   

26.9.3.

5 

KNR 2-02 

1920-02 
D-10.01.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 8   

26.9.3.

6 

KNR 2-02 

0603-07 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa 

m2 13   

26.9.3.

7 

KNR 2-02 

0603-08 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

m2 13   

26.9.3.

8 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-10.01.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

m3 8   

26.9.4 Umocnienie koryta potoku w km 9+433,55 - 9+448,60 

26.9.4.

1 

KNR 2-31 

0605-01 
D-10.01.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe, 

gr. 40cm 

m3 14,8   

26.9.4.

2 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-10.01.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 3,025   

26.9.4.

3 

KNNR 2 

0101-03 
D-10.01.01 

Deskowanie tradycyjne 
konstrukcji 

monolitycznych 

m2 73   



betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

26.9.4.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 1,58   

26.9.4.

5 

KNR 2-02 

1920-02 
D-10.01.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 16,8   

26.9.4.

6 

KNR 2-02 

0603-07 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa 

m2 40   

26.9.4.

7 

KNR 2-02 

0603-08 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

m2 40   

26.9.4.

8 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-10.01.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

m3 27,5   

26.9.5 Umocnienie koryta potoku w km 9+448,60 - 9+454,90 

26.9.5.

1 

KNR 2-31 

0605-01 
D-10.01.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe, 

gr. 40 cm 

m3 5,64   

26.9.5.

2 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-10.01.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 1,2   

26.9.5.

3 

KNNR 2 

0101-03 
D-10.01.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 32,5   

26.9.5.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,817   

26.9.5.

5 

KNR 2-02 

1920-02 
D-10.01.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 8   

26.9.5.

6 

KNR 2-02 

0603-07 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 
m2 13   



powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, 1ˇwarstwa 

26.9.5.

7 

KNR 2-02 

0603-08 
D-10.01.01 

Izolacje 

przeciwwilgociowe 

powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane 

na zimno, lepik asfaltowy 

na zimno, dodatek za 

każdą następną warstwę 

m2 13   

26.9.5.

8 

KNR 2-01 

0320-0201 
D-10.01.01 

Zasyp ściany gruntem 

niespoistym ubijanym 

warstwami gr. 30cm - 

pospółka 

m3 8   

26.9.6 Studnia D28 w km 9+953,91 

26.9.6.

1 

KNR 2-31 

0605-01 
D-10.01.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe, 

gr. 20cm 

m3 1   

26.9.6.

2 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-10.01.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 0,5   

26.9.6.

3 

KNNR 2 

0101-03 
D-10.01.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 20   

26.9.6.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,381   

26.9.6.

5 

KNR 2-02 

1920-02 
D-10.01.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 2,85   

26.9.6.

6 

KNR 2-18 

0913-03 
D-10.01.01 Właz żeliwny Fiˇ60ˇcm szt.  1   

26.9.6.

7 
kalk. własna D-10.01.01 

Pierścień wyrównawczy 

betonowy osadzony na 

betonie 

szt. 1   

26.9.7 Studnia D38 w km 9+793,38 

26.9.7.

1 

KNR 2-31 

0605-01 
D-10.01.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe, 

gr. 20 cm 

m3 0,6   

26.9.7.

2 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-10.01.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 0,3   

26.9.7.

3 

KNNR 2 

0101-03 
D-10.01.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste 

m2 16   



26.9.7.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,284   

26.9.7.

5 

KNR 2-02 

1920-02 
D-10.01.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 2,3   

26.9.7.

6 
kalk. własna D-10.01.01 

Krata stalowa pomostowa 

wym. 110x100x3cm, 

zabezpieczona 

antykorozyjnie 

szt.  1   

26.9.7.

7 
kalk. własna D-10.01.01 

Kątownik stalowy L 

60x40x5mm dł. 

2x1000mm, 2x3,76kg/1mb 

wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym poprzez 

malowanie 

m 2   

26.9.8 Studnia D12 w km 9+518,17 

26.9.8.

1 

KNR 2-31 

0605-01 
D-10.01.01 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami, ławy 

fundamentowe żwirowe, 

gr. 20cm 

m3 1   

26.9.8.

2 

KNR 2-02 

0201-0101 
D-10.01.01 

Ułożenie chudego betonu 

C8/10, warstwa gr. 10cm 
m3 0,5   

26.9.8.

3 

KNNR 2 

0101-03 
D-10.01.01 

Deskowanie tradycyjne 

konstrukcji 

monolitycznych 

betonowych lub 

żelbetowych, ściany proste 

m2 19,5   

26.9.8.

4 

KNNRS 2 

0103-03 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

monolitycznych prętami 

stalowymi okrągłymi, 

żebrowanymi, stal 

zbrojeniowa AIIIN 

B500SP, pręty O12mm 

t 0,342   

26.9.8.

5 

KNR 2-02 

1920-02 
D-10.01.01 

Betonowanie ścian (do 

2ˇm - deskowanie 

tradycyjne, do 3.6ˇm - 

systemowe); ściany 

niezbrojone do 30ˇcm - 

beton C20/25 

m3 2,45   

26.9.8.

6 

KNR 2-18 

0913-03 
D-10.01.01 Właz żeliwny Fiˇ60ˇcm szt. 1   

26.9.8.

7 
kalk. własna M-12.01.00 

Krata stalowa spawana z 

prętów śred. 12mm 

zabezpieczona 

antykorozyjnie 

m2 4   
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Załącznik nr 4 do Umowy nr. PZD -U.262.__ 

 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy tj. w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy.  

3) Waloryzacji będą podlegać kwoty określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

miesięcznych kosztorysach powykonawczych, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy, przy czym 

w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu za dany miesiąc w terminie 

wskazanym w zdaniu czwartym tego przepisu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do waloryzacji 

za ten miesiąc.  

4) Kwota należna Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji 

według wzoru określonego w pkt 5, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie większy 

niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

5) Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na 

podstawie następującego wzoru: 

Wn=0,5+a×CPIn÷CPIo+b×Pn÷Po+c×Rn÷Ro+d×Cn÷Co+e×An÷Ao+f×Sn÷So+g×Kn÷Ko 

gdzie: 

− Wn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w jakich  

każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robót, 

− a, b, c, d, e, f, g są wagami stałymi określonymi w pkt. 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

− wskaźniki CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca odniesienia, 

będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, 

− wskaźniki CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za który 

sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, 

z zastrzeżeniem pkt 12.  
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6) Koszyk waloryzacyjny: 

lp. 
symbol nazwa waga 

1 2 3 4 

1 K 
wskaźnik cen dla symbolu 08.1 według PKWIU: kamień, 

piasek i glina (jako kruszywo) 
0,04 g 

 

2 A 

wskaźnik cen dla symbolu 08.9 według PKWIU: produkty 

górnictwa i wydobywania gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (jako asfalt) 

0,08 e 

3 P 

wskaźnik cen dla symbolu 19.2 według PKWIU: brykiety, 

brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 

produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

0,06 b 

4 C 
wskaźnik cen dla symbolu 23.5 według PKWIU: cement, 

wapno i gips (jako cement) 
0,04 d 

5 S 
wskaźnik cen dla symbolu 24.1 według PKWIU: żeliwo, 

stal i żelazostopy (jako stal) 
0,03 f 

6 CPI 
wskaźnik cen odnoszący się do zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
0,20 a 

7 R 

wskaźnik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacją PKD: 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna) 

0,05 c 

 

7) Wskaźniki, o których mowa w pkt 5, będą dostępne po ich publikacji przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku, gdyby wskaźniki 

wskazane w zdaniu poprzednim przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej 

zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8) Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 0,01. 

9) Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

10) Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako 

suma iloczynów kwoty określonej w zatwierdzonym przez Zamawiającego miesięcznym 

kosztorysie powykonawczym, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, i odpowiadającego mu 

mnożnika korygującego wynagrodzenie (Wn) do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego 

w pkt 9.  

11) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wymaga zawarcia aneksów. Pierwszy 

aneks zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktur wystawionych w 2024 r. 

i będzie obejmował wynagrodzenie dotyczące faktur wystawionych 2024 r., z zastrzeżeniem pkt  

2. Drugi aneks zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury końcowej 

i będzie obejmował wynagrodzenie dotyczące faktur wystawionych po 2024 r.. Zapłata kwot 

o jakie, w wyniku waloryzacji, wzrosło wynagrodzenie, nastąpi na podstawie odrębnych faktur 
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wystawionych po zawarciu każdego z ww. aneksów. Do wystawienia tych faktur i zapłaty 

opartych na nich należności stosuje się odpowiednio § 5 ust. 5-8 Umowy. 

12) W przypadku, gdy w dniu odbioru końcowego Robót nie będą dostępne wskaźniki przyjęte dla 

miesiąca, za który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 

6 Umowy, do obliczenia waloryzacji przyjmuje się wskaźniki ostatnie dostępne w dniu odbioru 

końcowego Robót, bez względu na to jakiego miesiąca dotyczą. 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy 

 

1) Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, może ulec zmianie 

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót.  

2) W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. a, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy: 

a) zostanie podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia 

w związku z powyższymi zmianami, przy czym:  

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku,  

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego 

podatku wpłynęła na koszty wykonania Robót,  

− wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż 

miały one wpływ na koszt wykonania Umowy i będzie odnosić się wyłącznie do 

tego zakresu Robót, który będzie zrealizowany po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do tego zakresu 

Robót, do którego zastosowanie znajdzie zmiana tejże stawki, z zastrzeżeniem 

pkt 9, 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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b) zostanie obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym:  

− na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ 

zmiany stawek na koszt wykonania Robót, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, 

z zastrzeżeniem pkt 9, 

− zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

c) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie 

zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający 

uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót, 

− pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 r., z zastrzeżeniem 

pkt 9, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:  

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego będzie wynikać w jaki sposób obniżenie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej wpłynie na koszty wykonania Robót, 
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− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą – oświadczenie to zostanie złożone w terminie 

14 dni od daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 

posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej 

zmiany wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty 

wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły w życie przepisy 

dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, z zastrzeżeniem pkt 9, 

4) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. c, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich 

zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna on, iż miały 

one wpływ na koszt wykonania Robót, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym: 

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana 

powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 
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− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte 

są zgodne z jego najlepszą wiedzą; oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 

dni od daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 

posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej 

zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia 

zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy dotyczące 

zmiany zasad wskazanych w pkt. 1 lit. c, z zastrzeżeniem pkt 9, 

5) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. d, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie ma ulec zmianie (wraz 

z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie tej kwoty) oraz daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

Robót. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie 

podwyższone w drodze aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie 

w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót. 

6) W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia na podstawie 

pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uaktualniony kosztorys odnoszący się do 

szczegółowego kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, pozwalający na 

porównanie danych kosztorysowych. 

7) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia przypadkach 

określonych w pkt. 1, Zamawiający po jego zaakceptowaniu wyznacza datę podpisania 

aneksu do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku. Zmiana wynagrodzenia na podstawie aneksu może obejmować jedynie 

wynagrodzenie należne za realizację Robót po dacie jego zawarcia. 

8) Wnioski i wezwania, o których mowa w pkt. 2 – 6, składane są przez Strony w formie 

pisemnej. 
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9) Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt. 1 mogą nastąpić najwcześniej 

po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy. 

10) Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w wyniku zastosowania 

postanowień, o których mowa w pkt. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego Umową. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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