

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów w 2023 roku : Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K. Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA TUCHÓW

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 851661168

**1.4.) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Rynek 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Tuchów

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 33-170

**1.4.4.) Województwo:** małopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL217 - Tarnowski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@tuchow.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.tuchow.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-72c1799e-6c11-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00579868

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-12-29

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00449334

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów w 2023 roku : Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K. Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K”

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Usunięcie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów w 2023 roku : Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K. Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K" w szczególności:

Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K (dz.nr 546,280) w miejscowości Piotrkowice w km 4+020-4+820.

Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K (dz.nr 1609/2) w miejscowości Jodłówka Tuchowska w km 0+000-0+921.

2. Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.1. Zadanie nr 1 : Remont drogi gminnej Piotrkowice-Pleśna K202201K (dz.nr 546,280) w miejscowości Piotrkowice w km 4+020-4+820

3.1.1. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

3.1.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny - 0.800 km

3.1.1.2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – 38,7 m

3.1.1.3. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 139,65 m<sup>2</sup>

3.1.1.4. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – 800 m<sup>2</sup>

3.1.2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

3.1.2.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – naprawa poprzez uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 0-31,5 mm -40 m<sup>2</sup>

3.1.2.2. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej – 2.912,85 m<sup>2</sup>

3.1.2.3. Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - w miejscach wymagających wzmocnienia – 480 m<sup>2</sup>

3.1.2.4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.958,75 m<sup>2</sup>

3.1.2.5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.958,75 m<sup>2</sup>

3.1.2.6. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – wykonanie poboczy o gr. 10 cm - 640 m<sup>2</sup>

3.1.2.7. dwukrotne powierzchnie utwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i gysu kamiennego – 640 m<sup>2</sup>

3.1.3. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

3.1.3.1. nawierzchnia z tłuczni kamiennego – warstwa górna z tłuczni – grubość po zagęszczeniu 5 cm na wjazdach – 194,5 m<sup>2</sup>

3.1.3.2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysow0o – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 194,5 m<sup>2</sup>

3.2. Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Jodłówka Tuchowska -Wieś 202076K (dz.nr 1609/2) w miejscowości Jodłówka Tuchowska w km 0+000-0+921

3.2.1. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

3.2.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - pomiar geodezyjny - 0.921 km

3.2.1.2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – 31 m

3.2.1.3. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 24 m<sup>2</sup>

3.2.1.4. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm – 1.105,2 m<sup>2</sup>

3.2.2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

3.2.2.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

3.2.2.2. naprawa poprzez uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 0-31,5 mm – 168,25 m<sup>2</sup>

3.2.2.3. mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej – 2.678 m<sup>2</sup>

3.2.2.4. roboty remontowe – renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej poprzez nałożenie ultracienkiej warstwy ścieralnej nawierzchni na siatce wzmacniającej - 79 m<sup>2</sup>

3.2.2.5. podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 11 cm

3.2.2.6. likwidacja wyboi na drodze – 244,2 m<sup>2</sup>

3.2.2.7. Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - w miejscach wymagających wzmocnienia – 710,66 m<sup>2</sup>

3.2.2.8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.870,3 m<sup>2</sup>

3.2.2.9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.870,3 m<sup>2</sup>

3.2.2.10. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna – wykonanie poboczy o gr. 10 cm - 921 m<sup>2</sup>

3.2.2.11. dwukrotne powierzchnie utwalenie remonterem nawierzchni drogowych za pomocą emulsji asfaltowej i gysu kamiennego - 921 m<sup>2</sup>

3.2.3. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

3.2.3.1. nawierzchnia z tłuczni kamiennego – warstwa górna z tłuczni – grubość po zagęszczeniu 5 cm na wjazdach – 117,45 m<sup>2</sup>

3.2.3.2. Nawierzchnia z mieszanek mineralno -bitumicznych grysow0o – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 4 cm – 117,45 m<sup>2</sup>.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-11-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

do 2023-12-15

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 6851949581

**4.3.3.) Ulica:** ul. Jana Pawła II 30

**4.3.4.) Miejscowość:** Jasło

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 38-200

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 868385,31 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00491764/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-12-22

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Podczas realizacji Umowy niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami czego skutkiem jest konieczność wprowadzenia zmian do Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmienia się postanowienie §2 Umowy, poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu następującego, nowego brzemienia:

„Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: (...)

- zakończenie: do 22.12.2023 r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 868385,31 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy