

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „**Budowa przyłącza ciepłowniczego do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łowickiej 25 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane**”, PP/134/2022

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 20.12.2022 r. do ww. postępowania wpłynęły zapytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

Pytanie:

Ze względu na termin realizacji zamówienia do 28 kwietnia 2023, proszę o informację, czy zamawiający deklaruje się pomóc jeśli pojawią się problemy przy załatwianiu formalności związanych z ZDM?

Oraz czy przy ewentualnym braku możliwości odtworzenia terenu ze względu na pogodę zgodzi się na zmianę terminu zakończenia zadania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Formalności związane z zajęciem terenu leżą po stronie Wykonawcy.

Zgodnie ze wzorem umowy § 15 Zmiany do umowy ust. 1 pkt 2) ppkt a)

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski