

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych na terenie Gminy Jabłonka masą bitumiczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JABŁONKA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892222
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Jabłonka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 34-480
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00115796
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00113267
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w 2023 roku

a) uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych na terenie Gminy Jabłonka masą bitumiczną o łącznej powierzchni 900 m² i grubości 6 cm z obciążeniem krawędzi ubytku piłą tarczową, skropienie połączeń – remont cząstkowy;

b) uzupełnienie ubytków w nawierzchni z oczyszczeniem ubytku bez obciążenia krawędzi w ilości 20 ton masy bitumicznej grubości 6 cm (1 tona = 6,7 m²) skropienie połączeń – remont cząstkowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w/w robót, w szczególności niewykonania zakresu wskazanego w pkt a) i b) do 40%.

Każda sukcesywna robota /usługa powinna być zrealizowana przez Wykonawcę w terminie nie później niż do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

6. Wymagany okres gwarancji:

Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma

maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt

Po zmianie:

2.1. W zakresie warunków wykonywania przedmiotu zamówienia:

2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego (jeżeli dotyczy).

2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego

2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy

2.1.4. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego

2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora nadzoru

2.1.6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

2.2. W zakresie terminów wykonania:

2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

a) zawieszenie robót przez Zamawiającego

b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania odbiorów (w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (np. ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza)

W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół określający przyczynę zmiany i określony nowy termin realizacji zadania.

c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego

d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót

e) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie

f) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych

g) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych

h) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót,

i) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych,

j) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie do ich właściwości;

k) przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

l) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., chyba że nastąpiło to z winy Wykonawcy

ł) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba że nastąpiło to z winy Wykonawcy

n) zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy

2.2.2 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: DALSZY CIĄG ZAŁĄCZNIK NR 7 DO swz