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Załącznik nr 8 Projekt umowy 
 

UMOWA ………………… 
zawarta w Rozprzy w dniu  .....................2024 r. pomiędzy następującymi Stronami: 
Gminą Rozprza mającą swą siedzibę w Rozprzy, ul. Aleja 900 – lecia 3, 
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008 
reprezentowaną przez Burmistrza Rozprzy – Pawła Kowalczyka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a firmą  ..................................................................................................  
z siedzibą w  .......................................................................................... 
działającą na podstawie wpisu do:  
- KRS pod nr ….............................. 
reprezentowaną przez :  
……………………………………………………….., 
lub   
- CEDIG   
reprezentowaną przez :  
……………………………………………PESEL...........……….., 
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym 
z możliwością prowadzenia negocjacji została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Określenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem 

1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym [art. 275 pkt. 2] ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z 
późn. zm.) oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę powierza, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zadanie pn. „Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza”, zgodnie ze specyfikacją 
warunków zamówienia, Programem Funkcjonalno Użytkowym (PFU), przepisami, normami 
i zasadami sztuki budowlanej. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz 
robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy i rozbudowy ul. Polnej w 
m. Rozprza zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

3. Przewidywane parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: 
Zaprojektowanie i przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza wraz z wykonaniem niezbędnej 
infrastruktury zgodnie z PFU. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie m.in.: 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: 

a) wykonanie mapy d/c projektowych, 
b) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunków zabudowy – jeśli 

będzie wymagane, 
c) koncepcji projektowej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 

projektowych, które uzgodni z Zamawiającym, 
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d) operatów wodno-prawnych lub operatu dla uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, 
e) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, 
f) pozostałych opracowań niezbędnych dla uzyskania Pozwolenia na budowę/decyzję ZRID, 
g) projektu budowlanego opracowanego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454, PZT 
wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia PZUDP, 

h) projektów technicznych w poszczególnych branżach, 
i) zapewnienie, o ile wymagają tego przepisy, by w opracowaniu uczestniczyły osoby mające 

uprawnienia w odpowiedniej specjalności, 
j) skoordynowanie wszystkich projektów branżowych oraz rozwiązanie ewentualnych kolizji, 
k) dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 

eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, 
wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Przebudowa i rozbudowa ulicy Polnej w m. Rozprza wraz z wykonaniem niezbędnej 
infrastruktury zgodnie z PFU. 

3) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego oraz uzyskanie zawiadomienia, iż Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego nie zgłosił sprzeciwu, co do zakończenia budowy obiektów i 
przystąpienia do użytkowania. 

4) Wykonanie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia, a także wynikających z rękojmi. 

5. W zakresie zamówienia przewiduje się: 

5.1 Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:  
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i określonej 

w SWZ, a w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem 
wymaganych uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń i sprawdzeń oraz decyzji 
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza: 
decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID/zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę. Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń musi być nie 
gorszy niż opisany w PFU. Jeżeli wystąpiłaby konieczność zaprojektowania innych rodzajów 
robót niż przewidziane w PFU, to rozwiązania projektowe dotyczące tych robót muszą 
odpowiadać standardowi robót występującym w PFU. 

b) uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej 
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, 
uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji. Wszelkie niezbędne materiały wnioski, 
uzgodnienia i opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we 
własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w złożonej ofercie, 

c) zapewnienie, o ile wymagają tego przepisy, by w opracowaniu uczestniczyły osoby mające 
uprawnienia w odpowiedniej specjalności, 

d) skoordynowanie wszystkich projektów branżowych oraz rozwiązanie ewentualnych kolizji,  
e) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w liczbie i formie 

następującej: 
1) koncepcja projektowa – 2 egz. + wersja elektroniczna, 
2) zatwierdzony projekt budowlany (wszystkie branże) wraz z pozwoleniem na 

budowę/decyzją ZRID –4 egz. + wersja elektroniczna, 
3) projekt wykonawczy/techniczny (wszystkie branże) – 4 egz. + wersja elektroniczna, 
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4) projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz. + wersja elektroniczna, 
5) operaty wodnoprawne i decyzje – 4 egz. + wersja elektroniczna 
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. + wersja elektroniczna  
7) kosztorysy w wersji szczegółowej i uproszczonej oraz przedmiary – po 2 egz. + wersja 

elektroniczna – kosztorysy zostaną wykorzystane do rozliczenia robót w związku z § 14 
ust. 7 pkt. 2) niniejszej umowy, 

Forma wersji elektronicznej:  

• rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf 

• opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf 

• kosztorysy w formacie *.ath oraz *.pdf 

• decyzje w formacie *.pdf 

f) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przekazanie jej 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zadania. 

5.2 Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych:  
a) wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego obowiązującego w momencie ich realizacji, robót budowlanych wraz z 
pełnym zakresem: robót towarzyszących, wymaganych prób i sprawdzeń i prac 
porządkowych. 

b) uzyskanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, iż nie wnosi sprzeciwu co do 
zakończenia budowy obiektów i przystąpienia do użytkowania. 

6. Zakres rzeczowy obejmuje również: 

a) wykonanie wszelkich robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacją 
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie 
z przepisami BHP i p.-poż., bieżącą konserwację maszyn i urządzeń oraz utrzymywanie 
obiektów tymczasowych w należytym stanie, 

b) rozliczenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, 

c) wykonanie wszelkich robót tymczasowych wynikających z organizacji robót, ich 
utrzymywanie w należytym stanie i rozbiórkę oraz prac towarzyszących robotom 
podstawowym, 

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, 
a w szczególności przeciwdziałania wypadkom osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku 
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy, 

e) wykonanie wszelkich badań niezbędnych dla udokumentowania wymaganej jakości 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy 
związanych z procedurą zgłoszenia do użytkowania obiektu budowlanego stosownie do 
prawa budowlanego, udział w czynnościach dokonywanych przez powołane do tego 
organy oraz wykonywanie wszelkich czynności pokontrolnych wydanych przez te organy, 

g) przeniesienie znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdują się na 
terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Powiatowym 
Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim, 

h) wymaganą przepisami i warunkami technicznymi obsługę geodezyjną budowy wraz 
z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

i) opracowanie, uzgodnienie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu z właściwymi 
zarządcami dróg, 

j) oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu, 
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k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego stałej organizacji ruchu, 
l) odtworzenie stanu pierwotnego dróg w związku z wykonywaniem robót, główne 

uwarunkowania w tym zakresie zostaną uzgodnione z zarządcami dróg, 
m) organizację i koordynację całego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa 

inwestycji, 
n) wykonanie wszelkich robót związanych z likwidacją placu budowy i jego zaplecza po 

zakończeniu robót oraz uporządkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposób zgodny 
z wymogami Zamawiającego. 

7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu 
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak 
i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku 
oraz za wszelkie szkody jakie mogą na nim powstać. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. 

9. Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo – terminowo – 
finansowy. Harmonogram musi być opracowany w oparciu o tabelę elementów scalonych 
przedłożoną wraz z ofertą i musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 
niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 
mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji 
każdego z tych elementów. 

10. Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego po 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, polegająca na: 

1) zmianie kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych etapów 
lub prac, w tym terminu końcowego, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu 
prac do wykonania w poszczególnych etapach, w przypadku zmiany technologii realizacji 
prac, zmiany materiałów, obiektywnych trudności w pozyskaniu czynników produkcji 
(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń), lub ograniczeń rynku pracy, 

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale 
płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu prac może 
zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane prace nie są możliwe 
do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 
W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy zgodnie z zakresem 
przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

§ 2 
Termin wykonania 

1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą przetargową 
Wykonawcy wynosi do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 

1) wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych wraz z opracowaniem 
kosztorysów, przedmiarów, STWiOR oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami, 
zostaną wykonane i przekazane Zamawiającemu w terminie: do 16 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

2) wykonanie robót budowlanych wraz z pozyskaniem zaświadczenia z właściwego organu 
nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu co do zakończeni budowy obiektów 
i przystąpienia do użytkowania w terminie: do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
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3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić 
osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych 
elementów określa harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 9 niniejszej umowy. 

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku 
wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robot; 
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 
d) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 

ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz 
zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora 
nadzoru; 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 
budowy i Nadzór Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy w odniesieniu do przesłanki, o której mowa w ust. 4 lit. „a” oraz lit. „d” równy będzie 
okresowi przerwy lub przestoju. 

7. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszystkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy. W szczególności 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, na piśmie, o przewidywanym 
opóźnieniu w wykonaniu dokumentacji projektowej i jego przyczynach oraz o działaniach, 
które zostały podjęte w celu zapobieżenia lub zminimalizowania ewentualnych skutków 
opóźnienia. 

§ 3 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego. 
1) Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy 1 (jednego) egzemplarza PFU; 
2) Przekazanie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy pełnomocnictwa do 

występowania w imieniu Zamawiającego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub 
uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń i zgłoszeń; 

3) Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę osiągnięcia gotowości do przystąpienia robót (pozyskania zgód, zgłoszeń lub 
zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót); 

4) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy; 
5) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 10 

niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy. 
1) Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków zamówienia; 
2) Uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

i uzyskania decyzji administracyjnych; 
3) Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii i zatwierdzeń oraz uzgodnień, 

na swój koszt; 
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4) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów formalno – prawnych 
(w tym: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz wszelkich 
stosownych uzgodnień umożliwiających prawidłowe wykonanie dokumentacji 
projektowej; 

5) Uzgadnianie rozwiązań projektowych z Zamawiającym, w celu akceptacji proponowanych 
przez Wykonawcę rozwiązań technicznych; 

6) Wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych (wszystkich branż) wraz z 
wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, uwzględniających przepisy ustawy Prawo 
budowlane; 

7) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, wniosków wraz 
z załącznikami oraz oryginałów uzgodnień, opinii i zgłoszeń lub decyzji wraz załącznikami; 

8) Zgłoszenie opracowanej dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu 
administracji budowlanej lub uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na budowę/decyzji 
ZRID; 

9) Rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu do 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia 
na budowę lub uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID oraz po dokonaniu zawiadomienia 
o rozpoczęciu robót do właściwego organu nadzoru budowlanego. 

10) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej 
oraz postanowieniami umowy; 

11) Wytyczenie geodezyjne obiektów i urządzeń w terenie oraz przeprowadzenie 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakończeniu robót; 

12) Opracowanie wraz z uzgodnieniem z właściwym Zarządcą drogi projektów tymczasowej i 
stałej organizacji ruchu na własny koszt. Oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia 
robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów 
wdrożenia organizacji ruchu w zakresie wynikającym z projektów, a także odtworzenie 
stanu pierwotnego dróg w związku z wykonywaniem robót; 

13) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych 
do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 
czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób dostęp do 
prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren budowy oraz osoby na nim przebywające, od chwili przejęcia 
placu budowy, z wyłączeniem innych Wykonawców, realizujących zlecenia na rzecz 
Zamawiającego; 

14) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg 
publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy i wszelkie wynikające z tego 
konsekwencje; 

15) Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) oraz 
przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie; 

16) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym 
Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom 
lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 
Wykonanie przed zgłoszeniem do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego 
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa prób, badań i odbiorów, 
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których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do odbiorów częściowych lub 
odbioru końcowego. 
Ponoszenie kosztów związanych z próbami, badaniami przewidzianymi prawem 
budowlanym, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia budowy; 

17) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją 
powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 
przygotować pełną dokumentację powykonawczą (m. in.: atesty, aprobaty, opinie, wyniki 
badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych 
urządzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Kompletna dokumentacja 
powykonawcza powinna być przygotowana w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazana 
Zamawiającemu na 7 (siedem) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

18) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o planowanych odbiorach: 
a) zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzy) dniowym, 
b) częściowych z wyprzedzeniem co najmniej 5 (pięcio) dniowym, 
c) końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 (siedmio) dniowym. 

19) Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi; 

20) Wykonawca ma obowiązek współpracy ze służbami Zamawiającego; 
21) Przestrzeganie przepisów BHP; 
22) Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych; 
23) Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami; 
24) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania przepisów prawa, norm technicznych itp.; 
25) Wykonawca ma obowiązek utrzymywać porządek na placu budowy w czasie realizacji prac. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci; 

26) Likwidację placu budowy, zaplecza własnego Wykonawcy oraz uporządkowanie placu 
budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót w terminie uzgodnionym przez strony umowy. 
W przypadku nie uzgodnienia tego terminu – nie później niż do 30 dnia od daty dokonania 
odbioru końcowego. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający zleci 
wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, a wartość kosztów z tym 
związanych zostanie potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy 
kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu 
kosztów na zasadach ogólnych; 

27) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
robót; 

28) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie z 
ofertą. Materiały te muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty 
potwierdzające zgodność z wymogami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed 
wbudowaniem pisemną akceptację Inspektora Nadzoru; 

29) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód wobec 
Zamawiającego i osób trzecich, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia do 
zakończenia każdego etapów w związku z wykonywaniem prac objętych umową; 

30) Wykonawca ma obowiązek koordynować prace realizowane przez podwykonawców. 
Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 
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z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 
zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny 
z założeniami i przepisami; 

31) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych; 

32) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym 
w przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje; 

33) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót 
przed ich rozpoczęciem. Zdjęcia muszą jednoznacznie określać lokalizację 
fotografowanego terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia 
terenów odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumentację fotograficzną przekaże 
Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 

34) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych. 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy 
strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 
Kodeksu Cywilnego, w wysokości brutto ……………………………. zł (słownie: 
…………………………………………………….……) w tym należny podatek VAT, w tym:  

a) Za wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej, wymaganej przepisami Prawa 
Budowlanego i spełniającej wymagania zawarte w PFU oraz niniejszej umowie 
wynagrodzenie stanowić będzie kwotę brutto: ……………………………. zł (słownie: 
…………………………………………………….……) w tym należny podatek VAT, 

b) Za wykonanie robót budowlanych i pozostałych prac określonych dokumentacją 
budowlano – wykonawczą, wykonaną przez Wykonawcę wynagrodzenie wyraża się kwotą 
brutto: ……………………………. zł (słownie: …………………………………………………….……) w tym 
należny podatek VAT. 

2. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 
3. Wartość faktur częściowych w odniesieniu do dokumentacji projektowej zostanie ustalona 

wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę w oparciu o jej procentowe zaawansowanie. 
4. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu 

i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego danego etapu 
robót określonego w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy. 
Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do użytkowania, fakturą końcową wystawioną 
na podstawie protokołu z dokonanego odbioru robót. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje także wynagrodzenie za 
przeniesienie autorskich praw majątkowych związanych z wykonaniem umowy. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza 
okolicznościami przedstawionymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. 
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi 
podatek VAT w wysokości 23%, koszty: uzyskania geodezyjnych podkładów mapowych do 
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celów projektowych, wykonania uzupełniających badań geologicznych, wykonania projektu 
budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami, 
decyzjami, opiniami (w tym wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
pozwalającymi na uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, projektów 
wykonawczych, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź uzyskania 
zawiadomienia, iż organ nie zgłosił sprzeciwu, wykonania wszelkich robót 
przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i 
zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia 
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, 
dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych 
robót, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz stałej 
organizacji ruchu (w tym wdrożenie projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu) , 
odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, 
ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania 
ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej 
wycinki drzew, wykonania niezbędnych rusztowań, wywozu materiałów pochodzących z 
rozbiórki, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją 
powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji 
przedmiotu zamówienia. 

7. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 
436 pkt. 4b Pzp: 

1) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w razie 
wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4b Pzp, jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego 
wynikającego z niniejszej umowy, tj. zmiany: 

a) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 46 z późn. zm.).  

2) Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) 
może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejściu w życie przepisów 
będących przyczyną złożenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji, o 
których mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1). 

3) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 2) może 
nastąpić na podstawie aneksu, który zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od 
daty złożenia Zamawiającemu wniosku o podjęcie negocjacji, o których mowa w § 4 ust. 
7 pkt. 1), pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia i kompletu 
dokumentów źródłowych, o których mowa w § 4 ust. 7 pkt. 11) w terminie 
umożliwiającym Zamawiającemu ich zbadanie, tj. w terminie określonym w § 4 ust. 7 pkt. 
9). W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedłużeniu.  
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4) W przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, 
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 
z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług/podatku akcyzowego, wynikającej 
ze zmienionych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), będzie się 
odnosić wyłącznie do części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 
podatku VAT/ podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto 
pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartość brutto oraz wartość podatku VAT/ podatku 
akcyzowego.  

5) W razie zmiany, o której mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. b), przez pojęcie „odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy niniejszej 
umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników 
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 
zmiany, części niniejszej umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo 
minimalnej stawki godzinowej obowiązujących po zmianie przepisów lub ich 
odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 
Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost 
minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką wzrostu wynagrodzenia.  

6) W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. c), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy niniejszej umowy 
oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej tego 
Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających 
z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń od osób 
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej 
zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 
zmiany, części niniejszej umowy przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 
osób.  

7) W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. d), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające 
uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

8) W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych 
przy pomocy podwykonawców postanowienia w § 4 ust. 7 pkt. 5) - 7) stosuje się 
odpowiednio.  

9) W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 7 pkt. 5) - 7), do wniosku o przeprowadzenie 
negocjacji w § 4 ust. 7 pkt. 1), Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o 
których mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1 lit. b) – d). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć 
księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany 
umowy. Badanie dokumentów źródłowych przez Zamawiającego nie będzie trwać dłużej 
niż 14 dni.  

10) Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę 
umowy, zawierający w szczególności: 

a) określenie zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 
b) wykazanie, że zaistniała zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę, 
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c) wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia, 

d) określenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej zmiany, 
wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi 
podnoszony wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciężar wykazania wpływu 
zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.  

11) Do księgowych dokumentów źródłowych, które mogą potwierdzać wpływ zamiany na 
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności: 

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na poszczególne 
czynniki cenotwórcze, 

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również ewentualne 
umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) zatrudnienia 
i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, 
jak również procentowy stopień obciążenia (zaangażowania) tych osób pracą na rzecz 
zamówienia w stosunku do pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy,  

c) dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z tytułu 
obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osób, 
którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania zamówienia, 

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ zmiany na poszczególne kategorie 
kosztów Wykonawcy z perspektywie pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy 
i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad płatności wynagrodzenia, 

e) obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 
przed zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

12) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie 
dodatkowych informacji, wyjaśnień i dokumentów, jeśli dane przekazane wraz 
z wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa zmiana ma wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten nie odpowiada postulowanej 
przez Wykonawcę wartości zmiany wynagrodzenia. Jeśli z przedstawionych dokumentów 
nie wynika, że zaistnienie zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ zmiany na koszty 
wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie 
wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów, wniosek jest nieuzasadniony w 
całości lub w części – Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o braku 
podstaw do uwzględnienia wniosku w całości lub w części - wraz z uzasadnieniem tego 
stanowiska. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia – o której mowa w art. 439 Pzp. 

1) Zgodnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie 
(podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad: 

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, określony wskaźnikiem cen produkcji 
budowlano montażowej (W), ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano montażowej w poszczególnych 
kwartałach roku1, uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia, ulegnie 

 

1 Wskaźnik jest ogłaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o 

poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaźnik określa o ile w % wrosły 
ceny produkcji budowlano – montażowej w porównaniu do poprzedniego kwartału  
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zmianie w stosunku do wskaźnika, jaki był ogłoszony dla początkowego terminu 
ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień zawarcia umowy;  

b) jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 8 pkt. 1) lit. a), jest dzień otwarcia ofert,  

c) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. a), lub zmiany 
podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w 
umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie 
z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, 

d) zmiana wynagrodzenia może nastąpić po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy, 
e) zmiany wynagrodzenia, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. f), będą dokonywane w 

poniższy sposób: 

• waloryzowana będzie kwota za wykonanie robót budowlanych wykonanych po 
okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo 
– terminowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy,  

• waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto będzie dokonywana z uwzględnieniem 
kolejnych kwartalnych zmian wskaźnika w stosunku do wskaźnika jaki był ogłoszony 
dla początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień 
zawarcia umowy; dla przykładu jeśli będzie dokonywana waloryzacja za okres dla 
którego od dnia zawarcia umowy zostały ogłoszone kolejne komunikaty w sprawie 
zmiany wskaźnika – waloryzacja następować będzie kolejno o każdą zmianę 
wskaźnika mającego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia umowy do dnia 
waloryzacji (wskaźnik składany).  

• aby wyznaczyć wskaźnik składany zmiany ceny dla okresów dłuższych niż jeden 
kwartał należy przemnożyć przez siebie ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego wskaźniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, 
pamiętając że są to wskaźniki procentowe, stosując zaokrąglenia do 3 miejsc po 
przecinku. 

f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości 
wynagrodzenia, nie może przekraczać 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

g) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną wskaźnikiem, o którym mowa w 
§ 4 ust. 8 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w dniu, na który dokonuje się zmiany. 

3) Postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili 
osiągnięcia limitu, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. f ) umowy. 

4) Zmiana umowy w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) wymaga zawarcia aneksu. 
5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6) Zmawiający zastrzega, że Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności po zmianie ceny materiałów lub kosztów 
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związanych realizacją zamówienia, w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów 
zawiązanych z realizacją zamówienia powyżej 15%. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.  

7) W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację 
o zmianie umowy w zakresie płatności po zmianie ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wypłaconego 
podwykonawcy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzania, przez osoby do tego upoważnione, faktur 
VAT podwykonawcy za zgodność z faktycznie wykonanym zakresem usług i za zgodność 
z ustaloną między stronami kwotą zapłaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji 
o wypłacie środków na konto podwykonawcy. 

12. Łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę i podwykonawcę nie może 
przekroczyć łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

13. Do faktur częściowych oraz końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca 
dołączy dodatkowo dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia albo oświadczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 
rozliczeniu robót do wysokości objętej płatnością częściową oraz końcową. 

§ 5 
Rozliczanie 

1. Rozliczanie robót wykonywanych na podstawie niniejszej umowy będzie się odbywało 
fakturami wystawianymi na zasadach, o których mowa w § 4 umowy. 

2. Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na czas 
poprzedzający wypłatę/wypłaty Zamawiającemu transzy dofinansowania inwestycji, z 
zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2. 

3. Zapłata faktur częściowych i faktury końcowej następować będzie w następujący sposób:  
1) w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
2) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w 

terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego. 

4. Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy będą rozliczane w następujący 
sposób: 

1) faktury częściowe płatne w wysokości nie wyższej niż 5% kwoty wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 tj. wysokość udziału własnego Zamawiającego w 
ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, 

2) faktura częściowa płatna w wysokości nie wyższej niż 45% kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy, 

3) faktura końcowa płatna w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy, jednakże nie wyższej niż 
50%.  

5. Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie: 
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1) faktur częściowych Wykonawcy za wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców roboty 
projektowe, budowlane, usługi i dostawy, wystawionych na podstawie protokołów 
odbioru częściowego, 

2) faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i ich odebraniu przez 
komisję odbioru końcowego na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Faktura 
końcowa uwzględniać będzie zakres robót nieobjętych fakturami częściowymi. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie 
przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich. 

7. Płatność za realizację przedmiotu umowy zrealizowana będzie przy zastosowaniu metody 
podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących przepisów na 
rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ……………… 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa powyżej, 
2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
9. Do każdej faktury częściowej oraz końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako 

załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi 
lub dostawy w ramach składanej faktury, tj. faktury nr ………..…. z dnia …..…..”. Wykaz ten 
musi zawierać nazwy podwykonawców, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub 
dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych 
danemu podwykonawcy. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym 
podmiotom, w tym także Wykonawcy jeżeli wykonywał w ramach faktury roboty lub usługi, 
musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale 
i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów 
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, 
potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, 
o którym mowa w ust. 31 niniejszego paragrafu), z którymi zawarli umowy bez względu na 
fakt czy występują w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzór Inwestorski. Dopuszcza się 
w wyjątkowych sytuacjach, że podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpisów 
w „Wykazie” złożą (prześlą) pisemne oświadczenia potwierdzające, ze należne im kwoty 
z danej faktury są prawidłowe lub, że żadna kwota nie jest im należna. Brak podpisanego 
„Wykazu” spełniającego powyższe wymagania lub powyższych oświadczeń będzie podstawą 
do odmowy przyjęcia faktury.  

Dodatkowo Wykonawca załączy oświadczenie każdego podmiotu, który wykonywał roboty, 
dostawy lub usługi w ramach składanej faktury częściowej potwierdzające fakt otrzymania 
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi w zakresie ww. faktury, 
a w przypadku kiedy należność ta nie jest jeszcze wymagalna oświadczenie do kiedy 
obowiązuje strony termin zapłaty za nią. 

10. Płatności Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy 
muszą być realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę faktury VAT lub rachunku. 

11. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży informację Zamawiającemu w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski 
rozliczenia potwierdzającego należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę 
wynagrodzenia, o dokonanej zapłacie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
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12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej wraz ze złożeniem następnej faktury, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należnych im kwot wraz z dokumentami księgowymi Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców potwierdzającymi zapłatę należnego im wynagrodzenia lub 
dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 
dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających 
z umów o Podwykonawstwo.  

13. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się 
z uzasadnionym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

14. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
Wykonawcę i ewentualnie Podwykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 
zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

16. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 13, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 
nie złoży w trybie określonym w ust. 14 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek oraz 
innych należnych na mocy obowiązujących przepisów lub umowy należności Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

17. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

18. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez 
Wykonawcę faktura VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

1) z Protokołem odbioru częściowego robót lub Protokołem odbioru końcowego robót, 
w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane 
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przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 
protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności i ze sporządzonymi nie więcej 
niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 
Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w tym zakresie, 

5) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych 
mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

19. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 
18, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w ust. 18, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez 
Zamawiającego terminu płatności (Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu) i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. 

20. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o 
płatność. 

21. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których mowa ust. 14 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 
budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

22. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa 
w ust. 14 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

23. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa 
w ust. 14 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca zgłosi niezasadne 
uwagi, o których mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności. 

24. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
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25. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę oraz innych należnych na mocy obowiązujących przepisów lub umowy 
należności i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. Bezpośrednia płatność dokonywana przez 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie będzie obejmować 
kwot zatrzymanych określonych w umowach o podwykonawstwo tytułem zabezpieczenia 
roszczeń jednej ze stron względem drugiej w związku z niewykonaniem bądź nienależytym 
wykonaniem robót, dostaw lub usług. 

26. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 
dokonanej płatności. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

28. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 
się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

29. Zgodnie z § 3 art. 6471 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Zamawiającego wobec 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie 
robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie 
tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy określonej na podstawie harmonogramu 
rzeczowo – terminowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy. 

30. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

31. Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 
nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie 
z Umowami o podwykonawstwo. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego 
rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, 
oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie 
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla 
Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 6 
Projektant i Kierownictwo budowy 
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1. Projektantem w specjalności: 

a) inżynieryjnej drogowej jest Pan/i …….……………………………………….…………., posiadający(-a) 
uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalności bez ograniczeń 
Nr uprawnień …………………………….……, tel. ……………………… e-mail …………………………..………. 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych jest Pan/i …….……………………………………….…………., 
posiadający(-a) uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalności bez 
ograniczeń 
Nr uprawnień …………………………….……, tel. ……………………… e-mail …………………………..………. 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
jest Pan/i …….……………………………………….…………., posiadający(-a) uprawnienia budowlane do 
projektowania w w/w specjalności bez ograniczeń 
Nr uprawnień …………………………….……, tel. ……………………… e-mail …………………………..………. 

2. Kierownikiem budowy jest Pan/i ......................................................., tel. ………..…..…………… 
e-mail …………………………..………. 

3. Kierownikiem robót branży: 

a) inżynieryjnej drogowej jest Pan/i …….……………………………………….…….., posiadający(-a) 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności 
Nr uprawnień …………………………….……, tel. ……………………… e-mail …………………………..………… 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych jest Pan/i …….……………………………………….…………., 
posiadający(-a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w w/w 
specjalności bez ograniczeń 
Nr uprawnień ………………………..…….……, tel. ……………………… e-mail …………………………..……… 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
jest Pan/i …….……………………………………….…………., posiadający(-a) uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalności bez ograniczeń 
Nr uprawnień ……………………..……….……, tel. ……………………… e-mail …………………………..……… 

4. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1-3 
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 
6. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla 
danej funkcji. 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1-3 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

§ 7 
Nadzór inwestorski 

Ze strony Zamawiającego zostanie powołany Nadzór Inwestorski o czym Wykonawca zostanie 
poinformowany na piśmie. 
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§ 8 
Zatrudnienie  

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy 
więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 
dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca 
osobiście wykonuje te czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
wspólnicy spółki cywilnej). 

2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 
przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające zatrudnianie 
tych osób na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych mogą to być w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę lub 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

lub 
4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pracodawcą 
tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 
Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na 
umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem 
powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, 
co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba 
taka będzie musiała opuścić teren budowy, a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary 
umownej kwotę zgodnie z § 15 ust. 1 lit. „i” za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej 
osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora 
nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę 
lub jego przedstawicieli. 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania następującej części zamówienia – prace 
związane z branżą drogową. 
2. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie poniższych części zamówienia, które nie 
są kluczowymi częściami: 

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 
firmie ............................................................................................. z siedzibą w 
.................................................................................................................... 
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 
stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 
b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... 
firmie ............................................................................................. z siedzibą w 
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.................................................................................................................... 
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub 
stanowi ....................% wartości całego zamówienia. 

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmianę Umowy i wymaga podpisania aneksu 
do umowy. 
2. *Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom wykonania żadnej części 
zamówienia*. 
2. *Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia nie 
dotyczących kluczowych części, jednak zawierając niniejszą umowę nie posiada szczegółowej 
wiedzy w tym zakresie. * 
     * niepotrzebne skreślić 
3. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy: 
1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgłoszenia, o której mowa 

w niniejszym paragrafie. 
2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany 

Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy. 
3) Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, 

która dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Ofercie na 
zasadach określonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagane w SWZ w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

5. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 
zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich 
wartość. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 
podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 
0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego bez względu na przedmiot tych 
dostaw lub usług. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. Zgłaszanie podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, przedstawienie projektów umów, kopii umów wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
Nieprzedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę zwalnia 
zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą następujących postanowień: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót złoży odpowiednio Wykonawcy lub 
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Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzającego 
należną Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. Termin 
płatności faktur wystawionych przez Podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcę Podwykonawcy nie może przekraczać 14 dni. 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym 
w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy 
i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem 
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy, 

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 
realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub 
ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w 
przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
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Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w szczególności w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 7, 
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 

w ust. 9, 
c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę, 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie niniejszej Umowy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych 
w ust. 11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia bez względu na wartość tych Umów. W przypadku gdy w przekazanej 
Zamawiającemu umowie, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 
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17. Wykonawca (Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 
reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała 
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu 
właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie 
wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia. 

20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 
w ust. 10 – 16. 

21. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone 
w ust. 10 – 16 i ust. 20. 

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową, które nie mogą 
być dłuższe niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 
swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń 
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych. 

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
umowy o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 
Obowiązującym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd Polski. 

26. W odniesieniu do Podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się 
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 
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§ 10 
Odbiory 

1. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
Protokół odbioru końcowego robót stanowić będzie podstawę do ostatecznego 
rozliczenia zadania. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca winien przedstawić 
zawiadomienie organu nadzoru budowlanego, iż nie wnosi sprzeciwu co do zakończenia 
budowy obiektów i przystąpienia do użytkowania. 

2. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi przez Zamawiającego, w jego siedzibie na 
podstawie stosownego protokołu odbioru. 

1) Protokół odbioru dokumentacji projektowej będzie zawierać w szczególności: dzień i 
miejsce odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzeżeń do zakresu 
przyjętych rozwiązań i prac objętych projektem. Jako wadę Zamawiający uzna wykonanie 
prac projektowych lub ich części niezgodnie z umową, Programem Funkcjonalno - 
Użytkowym lub zasadami wiedzy technicznej. 

2) Jeżeli w trakcie odbioru dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi wady lub 
wniesie inne zastrzeżenia, wówczas zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 
7 dni od otrzymania tej dokumentacji listę wszystkich wad i zastrzeżeń. Będzie to 
jednoznaczne z odmową jej odbioru. W takim wypadku Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy termin usunięcia wad, nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może zmienić ten termin. Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć wady i uwzględnić zastrzeżenia w wyznaczonym terminie bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym trybie Strony przystąpią ponownie do dokonania 
odbioru w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

3) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wszystkich wad i 
zastrzeżeń w wyznaczonym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za 
nie usunięcie wad w terminie. 

4) Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz 
z okresem rękojmi na roboty wykonane na jej podstawie. 

5) Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej na 
Zamawiającego przejdzie całość autorskich praw majątkowych oraz prawa zależne do 
dokumentacji projektowej. 

6) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub 
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem dokumentacji projektowej. W 
tym celu Wykonawca zezwoli Zamawiającemu skontrolować lub zbadać, gromadzoną 
dokumentację dotyczącą wykonywania dokumentacji projektowej oraz sporządzić z niej 
kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginały dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego w trakcie trwania umowy, jeżeli zostaną przekazane, Wykonawca zwróci 
razem z przekazaniem dokumentacji projektowej. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 
każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

a) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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b) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 
robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od 
daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

c) Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie określonym w pkt. b) niniejszego ustępu. 

d) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót 
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty. 

1) Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do 
odbioru Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykaz wykonanych robót przygotowany na 
podstawie harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, o którym mowa w § 1 
ust. 9 niniejszej umowy, oraz przedstawi dokumenty, a w szczególności świadectwa 
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranej części 
robót. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 
częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku 
jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

3) Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 5 
dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru.  

1) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

2) Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakończenia robót, zgłosi gotowość do 
Odbioru końcowego robót. 
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy 
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

3) W celu Odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu i 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na ocenę 
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prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i 
odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne 
oraz kompletną dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w 
toku budowy w tym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz z zawiadomieniem 
organu nadzoru budowlanego, iż nie wnosi sprzeciwu co do zakończenia budowy 
obiektów i przystąpienia do użytkowania. 

4) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 
końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co 
do jakości wykonanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 
zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 
stwierdzonych wad. 

6) Odbiór końcowy trwa nie dłużej niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez 
Wykonawcę. 

7) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8) Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 

a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
b) ustali jednostronnie protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego 

komisję. 
O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 
Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia 
faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 

9) Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu: 

a) ich niezakończenia,  
b) wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 
c) nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń,  

Zamawiający przerywa Odbiór końcowy, do czasu odpowiednio: 
a. całkowitego zakończenia wykonania robot; 
b. usunięcia istotnych Wad albo rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia; 
c. przeprowadzenia prób i sprawdzeń. 

Rozpoczęcie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni od zgłoszenia 
przez Wykonawcę, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usunięcia ww. 
przyczyn uniemożliwiających odbiór robót. 
10) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które umożliwiają 

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiający przejmuje przedmiot umowy do 
użytkowania i: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie to 
Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 15 ust. 1 lit. „j” 
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 
ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 
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usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane 
pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 
niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 
zasadach ogólnych; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający obniża wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
Wartość, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

11) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które 
uniemożliwiają użytkowanie: 

a) elementów przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 
może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy 
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usunięcia zostanie stwierdzony 
protokołem odbioru końcowego; 

b) przedmiotu umowy i nie są możliwe do usunięcia Zamawiający odstąpi w trybie 
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
w takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swój koszt i do zwrotu otrzymanego 
wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od 
dnia otrzymania wynagrodzenia do dnia jego zwrotu. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

7. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi, 
2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

8. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 
Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. 
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy Protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

9. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie 
jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

11. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie 
rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 
gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem 
Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
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12. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

13. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem usunięcia Wad, sporządzony po 
usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  
Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 
przeprowadzony Odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

14. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 
Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu Umowy bądź jego części, Zamawiający 
przerywa Odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję 
w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy 
(inny) termin Odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć Wady. 

§ 11 
Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości 
majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy w 
dniu odbioru dokumentacji, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól 
eksploatacji, w szczególności: 

a) Utrwalenie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych; 

b) Wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas komisji i konferencji; 
c) Wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszystkiego rodzaju mediach 

audiowizualnych i komputerowych; 
d) Wykorzystanie do dalszych prac związanych z realizacją wykonywania prac objętych 

dokumentacjami projektowymi, w tym w szczególności wykorzystanie do celów udzielenia 
zamówienia publicznego. 

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa 
zależne do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw 
zależnych do dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że przekazuje na rzecz Zamawiającego prawo do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do uzupełnienia jej zgodnie z wolą Zamawiającego. 
Zamawiający uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia budowlane i skutecznego upoważnienia jej do wprowadzenia zmian 
do projektu (zarówno istotnych jak i nieistotnych) i uzupełnienia jego treści. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania względem Zamawiającego (oraz 
ewentualnych kontrahentów Zamawiającego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala 
Zamawiającemu wykonywanie tych praw w jego imieniu. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
dokumentacji w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorski i praw pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) w 
związku z wykonywaniem dokumentacji. 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: 
……………………zł, słownie………………………………………….. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może za zgodą Zamawiającego dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości.  

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady wynosi 30% 
wartości zabezpieczenia.  

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy wynosi ……… lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala się na ……… lat. 
3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
4. Gwarancja obejmuje: 

• przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 
gwarancji; 

• usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak 
i powstałych w okresie gwarancji; 

• koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi 
Wykonawca; 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

• działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

• normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 

• winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 
obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad 
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin.  

7. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych w ciągu 24 godzin, Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 
termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako 
odmowa usunięcia wady. 

8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się 
z terminów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu 
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Na okoliczność usunięcia wad spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
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11. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony 
o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datą ich usunięcia. 

13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go 
o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, 
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 

14. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ich w terminie 14 
dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe.  

15. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 
od podjęcia informacji o ziszczeniu się przesłanki do odstąpienia od umowy. 
Prawo odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje w następujących 
okolicznościach:  
1) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszą umową, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 
5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody 

Zamawiającego;  
6) w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 5 pkt. 11) litera b) niniejszej umowy; 
7) w przypadku gdy wysokość kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy limit 

20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru 

Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Nadzór inwestorski odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany do:  
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokość wynagrodzenia zostanie 
ustalona zgodnie z treścią ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartość tak wyliczonego 
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, 
ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
oraz innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za zakupione 
przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane w odebrane roboty 
oraz kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i 
terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy 
ponosi Wykonawca.  

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
będzie następujący: 
1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego stopnia 

zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnożenia tej wielkości przez 
wartość dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w przypadku odstąpienia od 
umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej;  

2) w przypadku odstąpienie od części robót z danego elementu robót określonego 
w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części 
tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego 
i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Dopuszcza 
się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysów określonych w § 1 ust. 5.1 pkt. 
e) 7). 

8. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
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9. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy. 

10. Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
mających wpływ na jego sytuację finansową, utratę płynności finansowej tj. wszczętych 
w toku realizacji umowy postępowaniach egzekucyjnych, zgłoszonych roszczeniach na 
drodze postępowania sądowego, a także innych, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na 
realizacje niniejszej umowy, utrudnień związanych z jej realizacją lub opóźnień w zapłacie 
na rzecz podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców, usługobiorców lub 
wszelkich innych osób mających związek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14 
dni od daty zaistnienia opisanych zdarzeń. W przypadku nie dopełnienia powyższego 
obowiązku Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić od dalszej realizacji 
umowy z Wykonawcą. 

§ 15 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 
umowy lub jej zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde 
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca 
lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w 
wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 8 niezatrudnionej na umowę 
o pracę – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek; 

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli 
przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
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2. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w tym paragrafie nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 
potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej 
przez niego faktury, na co Wykonawca upoważnia Zamawiającego, wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub kwotę z 
tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 

§ 16 
Zmiana umowy  

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy nie mogą naruszać 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 454 i art. 455. 

§ 17 
Zakaz cesji 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności 
oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało 
prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Zamawiającego. 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 
oraz Kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 
pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony 
zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.  

3. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

§ 19 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy. 

      Zamawiający :                                                                                       Wykonawca:  
 

 

 

Kontrasygnata: 
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Załącznik: 
1. Harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy realizacji inwestycji. 


