
Pytania dotyczące transakcji i za 

ZP.271.1.2024                                                                                 Biecz, dnia  21.02.2024 r. 

                                                           

                                                                         Do wszystkich Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2024 w trybie podstawowy  
bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie 
pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego żłobka w Bieczu w celu zwiększenia liczby 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.” dofinansowanego z Programu „MALUCH+” 2022-2029.  
 
 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców z prośbą o 
wyjaśnienie  treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem, proszę o doprecyzowanie 
kwestii płatności. 
Czy Zamawiający uwzględnia płatność na podstawie harmonogramu robót w cyklach 
kwartalnych -fakturowanie co kwartał? 
Odpowiedź 1 
Informacja dotycząca płatności została uwzględniona w wytycznych dotyczących opracowania 
harmonogramu rzeczowo – finansowego w § 1 ust. 4 pkt. 3. lit b tiret trzecie: 
„ Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności (…)                                               
-  szacowanie postępu prac i płatności (brutto) w układzie kwartalnym; „ 
Ponadto Zamawiający zmienia istotne postanowienia umowy w zakresie płatności poprzez 
doprecyzowanie § 17 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedłożonego i zaakceptowanego rozliczenia, 
zgodnie z zapisani ust. 2 – 9, przy czym: 

a) zapłata za etapy I nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia fakturą za 
wykonanie projektu budowlanego  

b) zapłata za etap II fakturami częściowymi po dokonaniu odbiorów częściowych robót oraz 
fakturą końcową po wykonaniu całości zamówienia. Płatności określone zostaną na 
podstawie harmonogramu opracowanego po zakończeniu prac projektowych. Zamawiający 
zakłada wypłatę należnego wynagrodzenia za roboty budowlane nie więcej niż  4 
płatnościami  przy czym ostatnia płatność (końcowa) nie może być większa niż 50 % wartości 
całości zamówienia.”  



Zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej w wybranym wykonawcą. 
 

 
Niniejsze odpowiedź stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania  określone w 
SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.  
 W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ) – zał. nr 10 Istotne postanowienia umowne i tym samym  przedłuża 
pierwotny termin składania ofert  na dzień 29.02.2024 r. godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień  
29.02.2024 r. godz. 10:05. 
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