

Biecz, dnia 20.09.2021 r.

**ZP. 271.10.2021**

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2021 w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp. ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. **Strefa Aktywności Gospodarczej Strzeszyn – budowa kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj**

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Biecz działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

**1. DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zmienia się zdanie czwarte, które otrzymuje brzmienie:

„ Rozliczenia z Wykonawcą za roboty budowlane regulowane będzie fakturą częściową i fakturą końcową po wykonaniu całości zamówienia oraz dokonaniu odbioru końcowego robót. Przy czym ostatnia faktura nie może wynosić więcej niż 50 % wynagrodzenia należnego wykonawcy.,,

**2. Zmienia się załącznik nr 6 do SWZ – Istotne postanowienia umowne.**

W załączniku nr 6 do SWZ – Istotne postanowienia umowne zmienia się § 7 ust. 2 tiret drugi, który otrzymuje brzmienie:

„ - II etap do 4 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę, jednak nie później niż w terminie do 14 miesięcy od podpisania umowy, na kwotę ..... z tym, że rozliczenie etapu II dokonane będzie w dwóch płatnościach, przy czym ostatnia płatność nie może wynosić więcej niż 50 % wynagrodzenia należnego wykonawcy.”

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

*Burmistrz*

*I-I mgr Mirosław Wędrychowicz*