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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA PRZYSZLEJ UMOWY
Zalacznik nr 2a do SWZ

UMOWA NR

zawarta w dniu ...... 2024 roku pomigdzy:

Powiatem Zawiercianskim, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34,

NIP: 6492296830, REGON: 276255252

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:
1. ,

2. )

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a

z siedzibag: ;

NIP: ...... , REGON: ...... ,

w imieniu ktorej dziata:

zwang/-ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawea”,
zwanymi 3cznie ,,Stronami” a oddzielnie ,,Strona”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) o wartoSci zamdwienia nieprzekraczajacej progow unijnych
0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 1605 ze zmianami) pod nazwa:

»Budowa drog dojazdowych do gruntéw rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych
w obre¢bie Smolen gmina Pilica" - 2 czeSci
zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacje robot
budowlanych okreslonych jako Cze$é 1 zaméwienia pod nazwa: ,,Budowa drogi dojazdowej Nr 3 do
gruntow rolnych i lesnych w ramach prac poscaleniowych w obrebie Smolen gmina Pilica” w formule
,»zaprojektuj 1 wybuduj” w ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa drog dojazdowych do gruntow
rolnych i lesnych oraz dojazdow do zabudowan poszczegolnych uczestnikow scalania”, z operacji pn.:
wScalenie gruntow rolnych we wsi Smolen, gmina Pilica, Powiat Zawiercianski” w ramach poddziatania
» Wsparcie na inwestycje zwigzane 7 rogwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa”
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020” i dotyczy w szczegdlnosci
zaprojektowania i wykonania robot budowlanych obejmujacych:

1) Przebudowie istniejacych odcinkow,

2) udroznienie badz budowe i przebudowe przepustéw pod drogami,

3) budowe i przebudowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

4) wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja,

5) przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu.

2. Szczegodtowy opis oraz sposob realizacji zamowienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera

Program Funkcjonalno—Uzytkowy, w skrocie PFU, stanowigcy Zatacznik nr 1 do Umowy.



3. Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi do budowy ((Droga nr 3):
- Dziatka nr: 893

- Dlugosc¢: ok. 1167 m

- Szerokos¢ jezdni: 4m

- Szerokos¢ poboczy: 2x0,5m

- Nawierzchnia: thuczniowa/bitumiczna

Zakres realizacji przedmiotu umowy zostat podzielony na dwa Etapy:

1) ETAP | — obejmuje sporzadzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych na ich
realizacje (pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robdt budowlanych), a w szczegolnoscei:

a. wykonanie dodatkowych badan, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje
dodatkowe badania geotechniczne do celow realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie
uzgodnien oraz opiniowania projektu);

b. sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

C. uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia robot oraz wszelkich niezbednych: uzgodnien,
opinii, pozwolen i zgéd wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

d. uzyskanie zgod wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych inwestycja
bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowaé w dziatki prywatne;

e. opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych, z uwzglgdnieniem
robot, ktore beda realizowane przez podwykonawcow.

2) ETAP Il — obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz:

a. przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

b. uzyskanie odbiorow roboét i przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania

wybudowanych obiektow (na Wykonawcy bedzie ciazy¢ obowiazek przygotowania materiatéw do

pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie o zakonczeniu robot do wiasciwego inspektoratu nadzoru

budowlanego — jesli bedzie konieczne);

C. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta,

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, oraz zapisami

niniejszej] umowy a takze zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng. Wykonawca robot

budowlanych ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za jako$¢ wykonywanych robot oraz jakos$é
zastosowanych materiatow.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia niniejszej

Umowy, opracowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajagcym na pismie harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany

dalej Harmonogramem, ktorego tre$¢ bedzie zawiera¢ podziat robdt objetych przedmiotem Umowy

wraz ze wskazaniem ich wartosci.

W ramach opisu podziatu robét nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrebni¢ w Harmonogramie branzg
projektowa (Etap I) oraz roboty budowlane branzy drogowej (Etap II), zas w ramach kazdej z branz,
rowniez w podziale na roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez
Podwykonawce/Podwykonawcoéw na podstawie uméw o podwykonawstwo — jezeli Wykonawca
przewiduje udzial podwykonawcéw. Harmonogram powinien by¢é wykonany w takim stopniu
szczegOlowosci, aby Zamawiajacy mial mozliwo$¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju
i warto$ci robot/ustug, ktéora ewentualnie zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie
z postanowieniami art. 647! kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi
I zastrzezenia Zamawiajacego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedlaé rzeczywisty
postep realizowanych zadan i w zwigzku z tym powinien by¢ w razie koniecznosci aktualizowany.
Kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak uwag
Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgloszenia aktualizacji
Harmonogramu oznacza jego akceptacje.

5. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia (od dnia podpisania umowy
do dnia odbioru koncowego) musi posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) za wyrzadzone szkody materialne (mienie osob trzecich i mienie powierzone) powstale
W zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia i na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz wartosc
umowy wyrazong w PLN lub dla walut obcych w wysoko$ci rownowaznej, przeliczonej wedlug
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8.

1)
2)

$redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez NBP na ostatni dzien roboczy
poprzedzajacy dzien zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia.
Dokumentacja projektowa opisana powyzej w ust. 4 pkt 1 winna zawierac:
1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediow kolidujacych
Z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji srodowiskowe;j
— jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegélnymi, oraz zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — 5 egz.;
2) dla zakresu robot, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg nalezy
wykona¢ szczegbtowa dokumentacje projektowa wymagana do zgloszenia robdt budowlanych
i umozliwiajacg pozniejsze wykonanie robot budowlanych (wraz z projektami przebudowy
mediow kolidujacych z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowej — jesli
wymagane) — 5 egz.;
3) wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.;
4) wykonanie projektow statej organizacji ruchu — 4 egz.;
5) wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;
6) wykonanie badan geotechnicznych oraz okre§lenie warunkéw gruntowo- wodnych podtoza
gruntowego — 5 egz.;
7) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;
8) przedmiar robot z podziatem na branze — po 3 egz.;
9) kosztorys inwestorski — 3 egz.;
10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w skrocie STWIORB — 3 egz.;
11) przygotowanie materiatow/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujacych drzew;
12) wszystkie inne niezbg¢dne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem — w oryginatach i na
nosniku elektronicznym np. CD w formacie PDF.
Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektow
drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Dokumentacje projektowa Wykonawca dostarczy w formie papierowej w iloSci egz. jw. oraz
w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikow ogdlnodostepnych w tym:
projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF;
przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA lub kompatybilnym (zapis

w formacie .ath) oraz PDF;

3)
9.

10.

11.

12.

STWIORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF.
Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykona¢ do celow opiniowania lub uzgadniania w ilo$ci
wymaganej przez jednostki opiniujace.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, w tym ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawa z dnia
11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych i zawiera¢ wszystkie niezbgdne opinie,
uzgodnienia i sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego 1 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem koniecznosci to Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametrow i no$nikéw cenotworczych, ujetych
w przedmiarze 1 kosztorysie Wykonawcy sporzadzonych w ramach realizacji Etapu 1.
W brakujacym zakresie ceny czynnikéw przyjete beda, jako nie wyzsze niz §rednie ceny z zeszytow
SEKOCENBUD aktualnych na moment sporzadzenia danego kosztorysu. Podstawg do okre$lenia
naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w KNR-ach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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1.

2.

1.

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w niniejszym paragrafiec. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wprowadzenie
zamiany materialdw i urzgdzen przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, pod
warunkiem, ze zmiany te bgda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy
lub powoduja zapewnienie wigkszego bezpieczenstwa lub poprawienie parametréw technicznych
wybudowanych obiektéw). Wykonanie rob6t zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow
i urzadzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona
protokotem koniecznosci. Roboty zamienne nie maja wplywu na wysoko$¢ ryczaltowego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 2 Termin wykonania

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do

podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ zgodnie z zalozeniami Projektu, w ramach

realizacji ktorego zawarta jest niniejsza umowa - od dnia wskazanego jako data zawarcia

umowy do dnia: 15.11.2024 roku z zachowaniem termindw cze$ciowych:

1) Termin wykonania prac projektowych (Etap I) —do 40 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia
umowy. Za termin wykonania prac projektowych uwazac si¢ bedzie uzyskanie przez Wykonawce
zezwolenia lub skutecznego zgloszenia robot budowlanych objetych niniejszag umowa, po
wczesniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego.

2) Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastagpi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty
zgloszenia.

3) Termin realizacji robot budowlanych (Etap IT) ustala si¢ od daty wprowadzenia Wykonawcy na
teren budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzien zakonczenia robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje¢ powykonawcza. Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz z
protokotem koncowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem réznicowym dla
wykonanej drogi.

4) Przyjmuje si¢, ze termin realizacji robOt zostaje uznany za dochowany jezeli w terminie
wskazanym w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru, poprzez przedtozenie
Zamawiajacemu wszystkich kompletnych dokumentéow, wymaganych odbiorem koncowym
w tym dokumentacji powykonawczej, a prawidtowos¢ wykonanych robot zostanie potwierdzona
Protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen.

§ 3 Obowiazki Stron umowy
Obowiazki Zamawiajacego:

1) udostgpnienie Wykonawcy terenu robodt, o ktorym mowa w § 1 w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy;

2) zapewnienie nadzoru;

3) dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koficowego;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Obowiazki Wykonawcy:

1) rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robdt projektowych i budowlanych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoz.
zasadami sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiajacego;

2) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

3) zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem ppoz. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego 1 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy;

4) przygotowanie zaplecza na terenie robot, o ktorym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

5) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych;

6) zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych rob6t dla okolicznych mieszkancow;

7) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres robdt budowlanych
wraz z pokryciem wszelkich kosztéw wynikajacych z jej wdrozenia i utrzymania. Wykonawca
zobowigzany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu powiadomic¢
Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadce Drogi oraz Wiasciwego Komendanta Policji, o zamiarze jej
wprowadzenia;

8) zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy, o ktorym mowa w § 1
przez osobe¢ upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania
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9

nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do wykonywania
przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej nicobecnosci Kierownika budowy, nadzor
sprawuje $redni nadzor techniczny (osoby te zostang wskazane przez Wykonawce w momencie
rozpoczecia robot budowlanych w formie pisemnej). W przypadku zwotania rady budowy (rady
technicznej) obecnos$¢ Kierownika budowy jest obowigzkowa;

wykonanie robdt z materiatow wilasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazany jest okazaé certyfikat zgodno$ci, §wiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie
z polska norma przenoszacg normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub
wspolnych specyfikacji technicznych majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych
materialow;

10) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym

dokumenty potwierdzajace spetianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogow
okreslonych tag umowg oraz przepisami prawa, w szczego6lnosci: atesty, certyfikaty deklaracje
techniczne, deklaracje zgodno$ci. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do
odmowy odbioru koncowego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych

zamierza naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materialy o wartosci brutto
rownej lub wyzszej niz 10 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemng
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materiatow;

12) material organiczny wydobyty w trakcie robot budowlanych, w miare jego zapotrzebowania

zostanie wykorzystany do celow budowlanych na terenie, na ktérym zostal wydobyty. Pozostaly
material naturalny zostanie zagospodarowany we wlasnym zakresie przez Wykonawce lub
wywieziony na miejsce skltadowania odpaddéw organicznych (wraz z optatami) zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;

13) Wykonawca robot jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadéw do utylizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw i jest to warunek dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy;

14) uporzadkowanie terenu inwestycji, o ktorej mowa w § 1 po zakonczeniu robot;
15) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wykonanych robot na zasadach okreslonych w § 8;
16) zgtaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu; nie zgloszenie tych robdt daje podstawe Zamawiajacemu do zgdania
odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

17) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy

obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury wbudowanej w substancje obiektow;

18) Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie spetnienia obowigzku wynikajacego

z art. 95 ustawy Pzp, (tj. dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy):
czynnosci zwigzane z bezposrednim, fizycznym wykonywaniem robot wchodzacych w zakres
zamoOwienia, pod nadzorem kierownika budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/osob
upowaznionych przez Wykonawce, tj. w szczegolnosci:

wycinka drzew i krzewow,

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni,

wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp,

wykonanie plantowania i humusowania skarp,

wykonanie oznakowania robot,

wykonanie pozostalych robot, ktore zostang wymienione szczegétowo w dokumentacji

projektowej, w tym robot wykonczeniowych i porzadkowych.

W trakcie realizacji zamowienia uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalej, takze dalszego
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Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

bezposrednio czynnos$ci w zakresie realizacji robdt budowlanych, bedacych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania obowigzku
okreslonego w pkt. 18 i dokonywania ich oceny,

b. Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

C. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia,

d. zwrocenie si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
Podwykonawcy kontroli.

19) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt
18. W o$wiadczeniu tym nalezy poda¢ imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz
rodzaj zawartej umowy o pracg. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia uzupelniajacego os$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym. Brak zlozenia wymaganego o$wiadczenia upowaznia Zamawiajacego
do wstrzymania realizacji inwestycji;

20) W trakcie realizacji zamowienia na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktorych mowa w pkt. 18 tj.:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (4;.
w szczegolnosci adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkow pracownika powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong =za =zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

21) Na kazde pisemne zapytanie lub zgdanie udzielenia wyjasnien Wykonawca ma 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisma, takze po wygasnigciu umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron
1. Do realizacji Umowy, w tym w szczeg6lnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, pehienia czynno$ci nadzoru oraz do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajacego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktorego Zamawiajacy wskaze przed rozpoczeciem realizacji

Etapu Il oraz:

Imig i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail ...l

Imig i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail .....................

Imig¢ i nazwisko: ................... Tel: oot e-mail ...l
2) ze strony Wykonawcy:

PROJEKTANT:

Imig¢ i nazwisko: ................... Tel:oooiiiiiiiin, e-mail .................l.

KIEROWNIK BUDOWY:



Imig i nazwisko: ................... Tel: oo email .............eeell
2. W przypadku zmiany 0sob przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub danych do kontaktu, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za
skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile
zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.
3. Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, sg upowaznieni do
dokonywania odbioroéw, o ktorych mowa w § 8.
4.  Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni réwniez do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji i rekojmi.
5.  Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy mozliwa jest,
wylacznie w sytuacjach wyjatkowych, w szczegolnosci w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych
okolicznosci takich jak: §mier¢ osoby, rezygnacja/ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie obowiazkéw zgodnie z umowa lub obowiazujacym prawem.
Zmiana taka stanowi zmiang tre§ci umowy i moze nastapi¢ pod warunkiem, zachowania rownowaznos$ci
doswiadczenia i uprawnien osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastepujacej oraz z dokumentami
potwierdzajacymi doswiadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejscia w Zycie stosownego
Aneksu wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalily calkowite wynagrodzenie ryczaltowe
brutto w kwocie: PLN (stownie: .................. ) na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej
Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowigzujacy podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera:
1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap I w ogolnej wysokosci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto;
2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap II w ogdlnej wysokoSci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto;

Wartos¢ ta zawiera:
wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych w wysokosci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto,
wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego w wysokosci:
.................. PLN netto,
.................. PLN brutto;
3.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju oplaty i podatki jak rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, lub nieuwzglednienia
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.
4.  Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie i inne naleznos$ci przystugujace Wykonawcy z niniejszej umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§ 6 Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie ztozonych przez Wykonawce 2 (dwoch) faktur
VAT: czg$ciowej oraz koncowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy protokoty
odbioru robdot. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé o$wiadczenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 15 i 23 umowy. Do faktury
koncowej Zamawiajagcy wymaga przedstawienia wraz z protokolem koncowym kosztorysu
powykonawczego wraz z kosztorysem réoznicowym dla wykonanej drogi. Jezeli wykonawca wykonuje
przedmiot zamowienia bez udzialu podwykonawcy sktada o§wiadczenie potwierdzajace ten fakt.
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2.

Ustala si¢ nastepujace ptatnosci czeSciowe:

1) Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacje Etapu I po podpisaniu Protokotu odbioru

czgsciowego bez zastrzezen,

2) Zaptata pozostalego naleznego wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji Etapu II zawierajacego

3.

wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokotu odbioru konicowego bez
zastrzezen.
Kazda prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:

Nabywca:
Powiat Zawiercianski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,
NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty zlozenia w siedzibie

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana nazwa zadania
lub co najmniej skrocona nazwa zadania: ,, Budowa drogi nr 3 - scalenie we wsi Smoleri” Etap i numer
umowy) wraz z kompletem wymaganych umowa dokumentow — odpowiednio.

. Brak przediozenia przez Wykonawce, wraz z fakturag VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich

prawidtowo sporzadzonych dokumentow wymaganych umowa skutkuje, tym ze termin platnosci
wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty
jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajacej.

. Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przystugujace Wykonawcy z umowy nie mogg by¢ przedmiotem

przelewu/cesji na osoby trzecie.

7.

Zamawiajacy bedzie realizowac¢ platnos¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.
split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
i ustug.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, ktére beda
wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow
VAT, tzw. ,biala lista”, Zamawiajacy uprawniony begdzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek
bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikow VAT lub zaptaty na rachunek bankowy
podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§ 7 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujacymi przepisami

1.

prawa, w szczeg6lnosci art.456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

¢. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 8 Odbior robot
W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalaja nastgpujace odbiory:
1) odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czes$ciowe;



3) odbior koncowy.
Odbiory beda dokonywane w nastepujacych terminach: odbiér robdt zanikajgcych, podlegajacych
zakryciu oraz czg¢$ciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbiér koncowy — 7 dni od
otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych, podlegajacych zakryciu lub
czgsciowych nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci robot budowlanych objetych
takim odbiorem. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemne protokoly. Zgtoszenie gotowosci do
odbioru powoduje zawieszenie terminow, od ktorych przystuguja Zamawiajacemu kary umowne.

W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu,

inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu

robot w celu dokonania ich odbioru.

Odbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajacego,

po zgtoszeniu robdt budowlanych do odbioru koncowego poprzez wpis do Dziennika budowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty

zweryfikowane przez inspektora nadzoru tj.:

1) Dziennik budowy (wypelniany na biezgco przez uczestnikow procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, sporzadzong przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w wersji papierowej;

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkow
z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstgpstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow zezwolenia na realizacje robot
drogowych, jezeli byly wymagane wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstepstwach podpisanymi przez ww. osoby,

4) przypadku braku odstepstw - o$wiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) karte/karty przekazania odpadow pochodzacych z rozbiorki,

8) aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ Kierownika budowy do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbiorow czesciowych;

10) dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materialow w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego;

11) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych, jezeli bytla wymagana oraz
obowigzujacymi przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

C. o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanych
obiektow drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) o$wiadczenie uprawnionego geodety o zgodno$ci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym w zakresie zgodno$ci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic
zainwestowanego obszaru.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci zgloszonych do odbioru robot — roboty
nie zostang odebrane do czasu ich usunigcia (w odniesieniu do odbioru koncowego
zawieszony w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje
odwieszony w dniu stwierdzenia wad istotnych. Zwtoka w dochowaniu terminu realizacji
umowy bedzie liczona od tego dnia lub od dnia wskazanego jako termin realizacji przedmiotu
umowy, okre§lony w § 2 ust. 2, jezeli stwierdzenie wad istotnych nastgpito przed tym
terminem, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego).

2) nieprawidlowosci, ktore nadaja si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich
usuni¢cia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze Strony ustalg inny termin;
Jezeli Wykonawca dotrzyma terminu wyznaczonego na usuni¢cie nieprawidtowosci
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Zamawiajacy uzna, ze roboty zgloszone do odbioru zastaly wykonane w terminie.
W przeciwnym wypadku, w odniesieniu do odbioru koncowego, od dnia w ktérym uptynat
termin wyznaczony na usuni¢cie nieprawidtowosci (lub od dnia wskazanego jako termin
realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 2 ust. 2, jezeli termin wyznaczony na usuniecie
nieprawidtowosci nie przekroczyt tego terminu) bedzie liczony termin zwloki w realizacji
robot.

3) wad nieistotnych, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy ma prawo zadaé
odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do
odpowiedniego protokotu odbioru,

7. Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest
uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile s3 wymagane. Czynnosci
te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

§ 9 Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze zlozong ofertq osSwiadcza, Ze nie zamierza  powierzy¢
Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy i obejmujgcego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu nie majq
zastosowania, chyba, ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdecyduje sie na
powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom czesci przedmiotu umowy do realizacji. Wykonawca
moZe zrealizowac przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

3. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wlasne dziatania
i zaniechania. Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania tych czesci umowy, ktore
powierzyl Podwykonawcom.

4.  Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, bedgce przedmiotem niniejszej umowy,
jest obowiqgzany, do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt umowy powinien
W szczegolnosci zawierac:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

lecz nie pozniej niz dzien poprzedzajgcy dzien zlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za
realizacje danego Etapu;

2) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

5. Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia w ciggu 7 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane stanowigce przedmiot

niniejszej umowy w szczegolnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu;

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowiqzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych

oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcq.
Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5.
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10.

11.

12.

13.

14

15

16.

17.

18.

1

20.

21.

AS)

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej pisemnej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 10 000,00 zi. Pisemne umowy
o podwykonawstwo powinny zostac zawarte przed dostawg towarow lub swiadczeniem ustug.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, w tym jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.
Przepisy zawarte w ust. 3 — 11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiqzany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcq (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam
obowiqgzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug
dalszemu Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajgcemu faktury konicowej Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 i 14 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z fakturg zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaptaty
wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgloszone przez Wykonawce wraz ze
zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. Wraz z fakturqg koncowq Wykonawca
zobowiqgzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaplate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen)
im przystugujgcych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz
ze zrzeczeniem sig roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazac
prawidtowos¢ rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien ust. 18 i 19.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przediozeniu  Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylqcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem
bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sqdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wqtpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé si¢ nalezy (wszelkie koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca), albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonal.
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22. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robot

budowlanych, z zastrzezeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady okreslone w
tym paragrafie.

23. Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

przediozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem, dokumenty Zrodtowe dotyczgce
rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegolnosci. protokoty odbioru robot, faktury VAT wystawione
przez podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

24. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec

dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

25. Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

1.

2.

8.

Zamawiajgcego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia

i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to bylo dziatanie

Wykonawcy.

§ 10 Gwarancja jakosci i Rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty ( w tym materialy i
urzadzenia) na okres 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, beda przez caty okres
gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich jako elementy drog. W szczegdlnosci wybudowana
droga nie begdzie miala ubytkow lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
bezpieczny ruch pojazdow i pieszych.
Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia wykonanych
obiektéw drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze
Strony na pi$mie ustalg inny termin jej usuni¢cia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi Iub ruchu pojazdéow, Wykonawca zobowigzany jest przystgpic
do usunigcia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzen
decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé¢ Wykonawce, czy
wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow. W przypadku wady
stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze
wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie
w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub uszkodzenia. Wykonawca dokona
naprawy niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzglgdami technicznymi / technologicznymi.
W przypadku nieusunigcia wad lub uszkodzen w terminie okres§lonym w ust.3 Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, przegladow
biezacych i okresowych wykonanych drog przez caly okres trwania gwarancji, przeprowadzanych co
najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie przegladow
gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktore beda zawieraly opis dokonanych czynnosci wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy. Wynagrodzenie
1 koszty zwigzane z tymi czynno$ciami w ramach gwarancji zostalty uwzglednione w wynagrodzeniu za
wykonanie umowy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajace na niezgodnosci wykonanych roboét lub wybudowanych obiektéw z umowa.
Okres regkojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5 lat (60 m-cy) od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Rekojmia za wady obejmuje roéwniez materiaty uzyte do
wykonania umowy.
W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usunigcia wad w ramach rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgloszenia wad, chyba Ze strony na
pismie ustalg inny termin ich usunigcia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi lub
ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wad w terminie 24 godzin od
daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej wady jest
zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu
pojazdéw. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktorej
usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady.
Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzglgdami
technicznymi / technologicznymi.
Na trzy miesigce przed uplywem terminu gwarancji, Strony uzgodnig dat¢ koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pdzniej niz na 30 dni przed uplywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z
udziatem os6b upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany
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do usuni¢cia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca o
fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac jednoczesnie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robdt naprawczych i innych zobowigzan wynikajacych z
rekojmi oraz udzielonej gwarancji.

10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

11. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

12. Prawo Zamawiajacego do korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi jest niezalezne od
obowigzkow Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego
terminu.

13. Wykonawca bedzie przyjmowal zgloszenia wad lub usterek pod adresem:

§ 11 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w ustalonym terminie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi lub gwarancji w ustalonym umows
terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

4) za wykonywanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kar¢ umowna w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek wykonywania
takich robot;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo —
kar¢ umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy przypadek
wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwloki w zaptacie tego wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

8) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki
od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajacemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie terminu
zaptaty, - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 umowy;

11) za zwlok¢ w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

12) za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiajacemu, o ktérym mowa w § 9 ust. 4
umowy, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda pojedyncza informacje;

13) za brak przekazania dokumentoéw zrodtowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 23 umowy, w wysokosci
1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentow zréodlowych
dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) — obowigzek zaptaty kary
umownej jest niezalezny od przesunig¢cia terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.
5 umowy;
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14) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 18)
niniejszej] umowy albo nieprzedlozenia Zamawiajagcemu w wymaganym terminie dokumentéw
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) i 20) - w wysokosci 500,00 PLN;

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytulow wskazanych w § 11 ust. 1 umowy nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych. Tak samo, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji, za ktorg nie zastrzezono
kary umownej.

5. Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne moze on potraca¢ z wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile spelnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze kara umowna jest
wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest mozliwe
kary umowne ptatne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich
zaplaty. Kary bedg naliczone na podstawie noty obcigzeniowe;.

§ 12 Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy musza by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien umowy odnosnie:

1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a. wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowigzujacych przepisow prawa, w tym
w szczegdlnosci stawek podatku od towaréw i1 uslug oraz rozwigzan wprowadzanych
W zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub inng epidemia;

b. koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorow sieci,

C. konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 12.

2) terminu realizacji umowy (termin moze zosta¢ przedluzony nie wigcej niz o czas trwania

okolicznosci uzasadniajacych przedluzenie umowy) w przypadku:

a. wystapienia sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie nagle, nieuchronne, nadzwyczajne
niezalezne od Stron i nie dajace si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

b. w przypadku wystgpienia innych niz ,,sita wyzsza” okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktore to okolicznosci powoduja
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy;

C. wystapienia okolicznosci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemia;

d. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej
kontynuacje i zakonczenie robdt budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien,
potwierdzen, zezwolen itp.;

e. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust. 13 lub robot
dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 12;

f. zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwiazan projektowych lub technicznych w przypadku:

a. zmian przepisow prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;
b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

4) zmiany osoby pekniacej funkcje¢ Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu
rownowaznos$ci kwalifikacje zawodowych i doswiadczenia tj. osoba zastepujaca musi posiadaé
kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i do§wiadczenie osoby wskazanej
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia w ofercie.

§ 13 Nadzoér autorski
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawca za petnienie nadzoru
autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 2.

§ 14 Prawa autorskie
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no

1.  Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
autorskie prawa majatkowe do utwor6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z dniem
podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru tych utworé6w zwanych tacznie Dokumentacjg
projektowa, bez uwag i zastrzezen.
2. Zamawiajacy nabywa wylacznie i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
I rozporzadzania Dokumentacja projektowa w calosci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas
trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczeg6lnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,
2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie, w catosci
lub czedci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technika (w tym technika
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposob,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli.

6) udostepnienie na potrzeby postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego na wykonywanie

robot objetych przedmiotem umowy.
3. Z dniem podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru Dokumentacji projektowe]j bez
uwag i zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majatkowe bez ograniczen przestrzennych, wyltaczne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na
wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego jak i osoby trzecie bez prawa
Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji praw zaleznych. W szczegdlnosci
Zamawiajacy ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrotow, opracowan,
streszczen, tlumaczen na dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej dotyczy
Dokumentacja projektowa.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajacemu protokotem
odbioru bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i
rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku
realizacji Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia
przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisoéw prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
pokrycia wszelkich roszczen z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako
podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ te roszczenia i zwolnié
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze w opracowaniach nie wskaze znakoéw towarowych, patentow ani
pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce. Opis robot budowlanych nie moze ogranicza¢ w sposob bezposredni
lub posredni uczciwej konkurencji pomigedzy wykonawcami uslug i dostaw zwigzanych z ich
realizacja.
6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworoéw, zwanych tacznie Dokumentacja
projektowa nalezy do wytacznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 15 Elektromobilno$¢
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamowienia pojazdow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
Spelnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiajgcego.
Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie
0 dostosowaniu floty pojazdéw samochodowych uzytkowanych do realizacji przedmiotowego
zamowienia zgodnie z ustawq z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(wzor stanowi zatgcznik nr 3 do umowy).
Oswiadczenie potwierdzajace spelnianie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca bedzie
zobowigzany aktualizowa¢ w przypadku zamian w stosunku do o$§wiadczenia wstepnego.

§ 16 Postanowienia koncowe
15



SEN

1)
2)
3)
4)

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 4.02.1994r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
7.07.1994r. Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie sprawy sporne mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowiazki Administratora danych osobowych, okreslone
W przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osoba
fizyczna (w tym osoba fizyczng prowadzaca dziatalno§¢ gospodarczg), a takze danych osobowych
0sob, ktore Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca o§wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dane go
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.
Integralng czes$cig umowy sa:

Program funkcjonalno-uzytkowy;

Oferta Wykonawcy;

Oswiadczenie dot. elektromobilnos$ci,

Oswiadczenie Podwykonawcy (jezeli dotyczy).
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Whejskich

Zatacznik nr 4
do umowy nr z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dzialajac:

w imieniu wiasnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upowazniona(e) na
podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacego Podwykonawca robot dla zadania pn.:

»Budowa drogi dojazdowej Nr 3 do gruntéw rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych w
obrebie Smolen gmina Pilica”

oswiadczam(y), Ze:

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy)
nie posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr z dnia do
umowy o podwykonawstwo nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji

powierzonego podwykonawstwa, jw. wszystkie naleznosci zostaly zaptacone w terminie umownym*,

W zwigzku z powyzszym, oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego tj. Powiatu
Zawiercianskiego z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

miejscowos¢ i data

pieczed i podpis Podwykonawcy

pieczed i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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* X x
*
* *
*
* 4 K
Zatacznik nr 3
do umowy nr z dnia
(miejscowos$¢ i data)
Wykonawca:

siedziba/miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej/miejsce zamieszkania *
ulica kod, miasto
NIP: REGON:

OSWIADCZENIE
dotyczace udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
do realizacji zamowienia publicznego pn.:

»Budowa drogi dojazdowej Nr 3 do gruntéw rolnych i le§nych w ramach prac poscaleniowych w
obrebie Smolen gmina Pilica”

1. Oswiadczam/-y, ze do realizacji przedmiotowego zamdowienia publicznego taczna flota
pojazdéw samochodowych bedzie wynosi¢  (liczba) pojazdow, w tym udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony
zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych bedzie wynosit % pojazdow
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. *

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamowienia:

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa

(podpis Wykonawcy)

2. Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia publicznego, nie
zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub
napedzanych gazem ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. — Prawo o ruchu drogowym), stad nie pojawia si¢ konieczno$¢ spetnienia
postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych dot. udziatéw pojazdow elektrycznych lub napgdzanych gazem
ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke
samorzadu terytorialnego. *

(podpis Wykonawcy)

* zaznaczg wlasciwe
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