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CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania 

pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rurociągów wody surowej 

w miejscowości Kłodawa” 

Zamawiający posiada następującą dokumentację: 

a) Załącznik nr 1 do OPZ - mapa poglądowa z zaznaczonym istniejącym rurociągiem wody 

surowej od studni nr 4 przeznaczonym do przebudowy na terenie miejscowości Kłodawa, 

dla którego należy opracować dokumentację projektową, 

b) Załącznik nr 2 do OPZ - mapa poglądowa z zaznaczonym istniejącym rurociągiem wody 

surowej od studni nr 5a przeznaczonym do przebudowy na terenie miejscowości Kłodawa, 

dla którego należy opracować dokumentację projektową. 

 

2. Zakres robót do realizacji:  

2.1 Od studni nr 4 do ul. Polnej w m. Kłodawa: 

W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać dokumentację projektową przebudowy 

rurociągu wody surowej SUW Kłodawa od studni nr 4 do ul. Polnej w m. Kłodawa (około 990 m) 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ oraz uwzględnienie poniższych warunków: 

o Zaprojektować przebudowę istniejącego rurociągu wody surowej do SUW Kłodawa, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do OPZ, 

o Należy zaprojektować trasę rurociągu wody surowej tak, aby projektowana sieć nie była 

zlokalizowana w działkach prywatnych, 

o W dokumentacji należy przewidzieć przepięcie wszystkich istniejących sieci włączonych do 

rurociągu przewidzianego do przebudowy, 

o Docelowe ciśnienie robocze wody surowej w projektowanym rurociągu około 6 bar, 

o Przy studni głębinowej 4 (punkt W1 - załącznik nr 1) należy zaprojektować zasuwę, 

o Wydajność pompy zatapialnej w studni głębinowej 4 przewidziano w zakresie 50-70 m3/h, 

o W punktach W2, W3, W4 należy zaprojektować wymianę hydrantów podziemnych (punkty 

W2, W3, W4 – załącznik nr 1), 

o W punkcie W5 zaprojektować włączenie rurociągu przewidzianego do wymiany do 

istniejącej zasuwy przy rurociągu magistralnym wody surowej (punkt W5 – załącznik nr 1), 

o W projekcie należy uwzględnić etapowość robót wymiany rurociągu, 

o Istniejący rurociąg wody surowej należy zlikwidować lub zamulić, 

o W projekcie należy przewidzieć odtworzenie obecnej drogi dojazdowej do studni 4. 

2.2 Od studni nr 5a do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa 

W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać dokumentację projektową przebudowy 

rurociągu wody surowej SUW Kłodawa od studni nr 5a do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa (około 340 

m) wraz z węzłami zasuw na terenie miejscowości Kłodawa zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ 

oraz uwzględnienie poniższych warunków: 

o Zaprojektować przebudowę istniejącego rurociągu wody surowej do SUW Kłodawa, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do OPZ, 
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o Należy zaprojektować trasę rurociągu wody surowej tak, aby projektowana sieć nie była 

zlokalizowana w działkach prywatnych, całość rurociągu powinna być zlokalizowana w 

działce nr 587 

o W dokumentacji należy przewidzieć przepięcie wszystkich istniejących sieci włączonych do 

rurociągu przewidzianego do przebudowy, 

o Docelowe ciśnienie robocze wody surowej w projektowanym rurociągu około 6 bar, 

o Przy studni głębinowej 5a (punkt W21 – załącznik nr 2) należy zaprojektować zasuwę, 

o Wydajność pompy zatapialnej w studni głębinowej 5a przewidziano w zakresie 50-70 m3/h, 

o Przy studni 7a (punkt W22 – załącznik nr 2) należy zaprojektować pełen węzeł zasuw, 

o Wydajność pompy zatapialnej w studni głębinowej 7a przewidziano w zakresie 50–70 m3/h, 

o W punkcie W23 należy zaprojektować pełen węzeł zasuw z hydrantem podziemnym (punkt 

W23 – załącznik nr 2), 

o W punkcie W23 zaprojektować włączenie rurociągu przewidzianego do wymiany do 

istniejącej zasuwy przy rurociągu magistralnym wody surowej (punkt W23 – załącznik nr 

2), 

o W projekcie należy uwzględnić etapowość robót wymiany rurociągu, 

o Istniejący rurociąg wody surowej należy zlikwidować lub zamulić, 

o W projekcie należy przewidzieć odtworzenie obecnej drogi dojazdowej do studni 5a i 7a. 

 

Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie rozwiązania 

techniczne i ich propozycje. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu celem uzyskania pozytywnej 

pisemnej opinii Zamawiającego. W celu uzgodnienie Wykonawca winien złożyć 2 egz. 

papierowej wersji projektu w siedzibie Zamawiającego. Przewidywany czas uzgodnienia 

projektu przez Zamawiającego szacuje się do 30 dni. 

 

2.2. Nadzór autorski  

1) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie 

wykonanych dokumentacji projektowych; 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentów projektowych, 

technicznych oraz przetargowych, które wynikną z błędów lub niedokładności projektu. 

Koszty takich zmian lub przeprojektowania będą ponoszone przez Wykonawcę; 

3) Wykonawca będzie odpowiedzialny za aktualizację projektu technicznego inwestycji 

dostosowując go do zmian nieistotnych, które występują w trakcie realizacji (jeśli 

wymagane); 

4) Od Wykonawcy oczekuje się zobowiązania do pełnego nadzoru autorskiego w czasie 

trwania prac budowlanych objętych projektami sporządzonymi przez Wykonawcę aż do 

zakończenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym; 

5) Zakres nadzoru autorskiego powinien uwzględniać współpracę i koordynację 

z Zamawiającym; 

6) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, w sposób zapewniający sprawną obsługę robót, a w szczególności: 

a) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego, 

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w toku realizacji  

    poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia   

    rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację 

Projektową, 
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c) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji 

rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w Dokumentacji Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 

nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, 

że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

d) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego, 

e) poprawiania błędów projektowych w tym zmian trasy przewodów wodociągowych, 

uzupełnienia rysunków, opiniowania zmian projektowych w myśl Prawa Budowlanego w tym 

nanoszeniu stosownych zmian na rysunkach w Dokumentacji Projektowej wraz 

z kwalifikacją zmiany, 

f) nadzór ciągły stosownie do wymagań wynikających z Dokumentacji Projektowej oraz 

warunków określonych w Dokumentacji Projektowej, 

g) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych, 

h) wnioskuje w sprawie: 

• wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji Projektowej, 

• przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

i) uczestnictwa w naradach technicznych i innych spotkaniach, organizowanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

j) sprawdzania i opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany 

sposobu wykonania robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej (roboty zamienne) oraz 

w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót, 

k) opracowywania opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz 

z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za 

wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

l) W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych w czasie 

realizacji inwestycji lub braku rozwiązań projektowych uniemożliwiających realizację 

zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia (w przypadku 

konieczności łącznie z pobytem na budowie) w terminie określonym w wezwaniu przez 

Zamawiającego. 

 

3. Zawartość Dokumentacji Projektowej  

Dokumentacja wykonana będzie zgodnie z poniższym opisem:  

• Projekt budowlany - Zamawiający wymaga opracowania projektu warunków geologicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenie 

na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. W oparciu o projekt 

warunków geologicznych winien być sporządzony projekt budowlany i wykonawczy. 

Zamawiający wymaga, aby Projekt budowlany zawierał projekt zagospodarowania terenu i/lub 

projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny a także opinie, uzgodnienia, 

pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo 

budowlane. Dodatkowo Zamawiający informuje, że na podstawie art. 34 ust. 3b – ustawy 

Prawo Budowlane, Projektant decyduje o konieczności wykonania projektu technicznego oraz 

projektu architektoniczno – budowlanego. 

• Projekt wykonawczy  

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót uwzględniająca wymagania materiałowe 

PWiK Sp. z o.o., 
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• Szczegółowy Kosztorys inwestorski wraz z Przedmiarem robót  

Uwaga! Wykonawca ma obowiązek dwukrotnej aktualizacji cen kosztorysów do 24 miesięcy od 

daty zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 5 niniejszego OPZ. 

• Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym, uzyskane na 

potrzeby wykonania niniejszej dokumentacji. Należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje 

i zgody. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. 

• Oświadczenie Projektanta, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, mając na 

uwadze w szczególności brzmienie art. 99 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że 

zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

• Oświadczenie Projektanta oraz Projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

• W dokumentacji projektowej przy odwoływaniu się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych należy, przy każdym takim odwołaniu 

dopuścić rozwiązania równoważne poprzez stwierdzenie „lub równoważne”. 

 

4. Forma przekazania przedmiotu zamówienia  

Wykonana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiającemu po jej wcześniejszej 

akceptacji w następującej formie: 

a) Projekt budowlany (PB), Projekt odtworzenia nawierzchni (PON), Projekt 

wykonawczy (PW), Projekt tymczasowej organizacji ruchu (POR) 

PB należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze (1 egzemplarz oryginalny 

projektu opieczętowanego przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 3 

egzemplarze kserokopii opieczętowanego projektu budowalnego oraz w wersji elektronicznej 

na płycie CD lub DVD (rysunki w wersji PDF – projektu budowlanego opieczętowanego i DWG). 

PON, PW i POR należy przedłożyć Zamawiającemu w ilości po 4 egzemplarze oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub DVD (podpisane rysunki w wersji PDF – projektu 

wykonawczego i DWG). 

b) STWiOR 

STWiOR należy przedłożyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD 

(w wersji WORD). 

c) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót 

Szczegółowy Kosztorys inwestorski i przedmiar robót należy przedłożyć w ilości po 2 

egzemplarze w wersji papierowej oraz na płycie CD lub DVD w wersji PDF i edytowalnej.  

 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

ETAP I - Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub 

zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót do 31.08.2025 r.  

ETAP II - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do 31.08.2027 r. 

Powyższy termin ulega wydłużeniu w przypadku nie zakończenia realizacji inwestycji przez 

Wykonawcę robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 
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przedmiotem niniejszego zamówienia przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym, 

nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy. 

 

6. Odbiór robót  

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia należy spisać protokolarny odbiór przedmiotowego 

zamówienia.  

 

7. Informacje dodatkowe dotyczące robót:  

 Wykonawca w cenie Oferty uwzględni wykonanie: 

a) Projektu Budowlanego, 

b) Projektu Wykonawczego,  

c) Projektu odtworzenia nawierzchni, 

d) Projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

e) Projektu warunków geologicznych, 

f) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,  

g) Szczegółowego Kosztorysu  Inwestorskiego oraz dwukrotnej aktualizacji jego cen w okresie 

24 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, określonego w pkt. 5 niniejszego OPZ. 

h) Przedmiaru robót, 

i) Map do celów projektowych, 

j) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i jeśli zajdzie taka 

potrzeba również decyzji środowiskowej, 

k) Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, 

l) Uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym od zarządców/ właścicieli dróg i 

terenów objętych zakresem zamówienia 

m) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych koniecznych decyzji do wykonania 

inwestycji. 

 

8. Wytyczne materiałowe 

Materiały opisane w Dokumentacji Projektowej muszą być opisane  w sposób nie ograniczający 

konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza używania nazw własnych oraz wskazywania na jednego 

producenta. Materiały winny być opisane w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Wytyczne 

materiałowe zastosowane w dokumentacji projektowej winny być uzgodnione  

z Zamawiającym.  

 

9. Wytyczne do projektu związane z robotami budowlanymi 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku 

udokumentowania ww. czynności zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania 

odkrywek we wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli 

wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je we własnym zakresie 

obciążając kosztami Wykonawcę.  

b) Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z dokumentacją 

części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
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odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym 

odbiorze robót.  

c) Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania 

przedmiotu zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy 

w odniesieniu do rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót. 

W momencie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego należy przekazać dok. powykonawczą 

zawierającą m. in.:  

• Projekt budowlany, wykonawczy lub techniczny wraz z naniesionymi zmianami (jeżeli 

wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji umowy. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 egzemplarzy oraz 1 egz. 

w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja 

papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z oświadczeniem geodety o tym, że 

mapy powykonawcze zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji 

i Kartografii.  

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

• oświadczenia Kierownika Budowy, Kierownika Robót, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR, 

• deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

• szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociągowej, ze wskazaniem działki ewidencyjnej, 

której dotyczy oraz wyszczególnieniem ilości materiałów wykorzystanych do budowy, 

• wszystkie protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• wszystkie protokoły odbioru terenów podpisane przez właścicieli/ zarządców, 

• protokoły z włączeń do istniejących sieci,  

• protokoły z badań zagęszczenia, 

• protokoły z próby szczelności sieci wodociągowej,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nośniku przez 

Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp). Każdy z obiektów musi zostać opisany 

w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujące ten obiekt poprzez opis materiału, średnicę, 

rodzaj obiektu (np. studnia itp.) 

• inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

 

 


