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Zatgcznik nr 9 do SWZ
Istotne postanowienia umowy
zawarta w Bieczu, dnia .uevesrsrerereraresnsnnsnsnn roku pomiedzy:
Gming Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1 reprezentowang przez:
Mirostawa Wedrychowicza - Burmistrza Biecza
Iwone Czelusniak — Skarbnika Gminy Biecz
zwana dalej Zamawiajacym,
a
........................................... ZsSiedzibg W ..o, PIZY UL
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
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NIP .o REGON .....ovvvvvrnniiiiniienennennanan,
reprezentowang/nym przez:
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(dla podmiotow wpisanych do KRS)
Panem / Panig ....ccccceeeeieeeinseiiieeenn prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
................................... z siedzibg W .....cceeeviiiii e nnenne., Zamieszkatym(a)
W ittt ee it e s eean e e e ee S PrZY Ul e, , posiadajgcg numery NIP
.............................. PESEL ......coeveiiveeieiiiiiinniiininennes, REGON Lo,

(dla podmiotéw wpisanych do CEIDG)
zwanym dalej Wykonawca.

W  wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg” zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w Libuszy w celu zwiekszenia liczby miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w
nowej instytucji ztobka w systemie zaprojektuj — wybuduj, dofinansowanego z Programu
+~MALUCH+" 2022-2029.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:

1) etap I — opracowanie petnej dokumentacji projektowej

2) etap II - wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu I obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Dokumentacja obejmowa¢ musi rozwigzania
projektowe, ktore spetniac bedg standardy obowigzujagce w  placowkach Ztobkowych zgodnie
z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do 3 lat



(Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma
by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 z pdzn. zm.) a takze uwzgledniac
realizacje polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz rownosci szans i
niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza dostosowanie
przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikéw. Etap I obejmuje szczegdlnosci:

I) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego ogledzin terenu, weryfikacji dla potrzeb

projektowych zatozen podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz niezbednych do rozwigzan

zagadnien i wykonania czynno$ci zwigzanych ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego projektanta projektu

budowlanego lub wykonawczego, jak réwniez projektanta branzowego wedtug potrzeb realizacyjnych

nie rzadziej, niz raz na dwa tygodnie;

C) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego do

podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez

Zamawiajgcego.

II) W zakresie materiatow przedprojektowych:

a) opracowanie mapy do celéw projektowych

b) uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkdw przytaczenia, zabezpieczenia

lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejagcym uzbrojeniem dziatki wynikajacych ze

specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw sieci, lub obiektow;

c) sporzadzenie projektu organizacji terenu robdt (placu budowy) z uwzglednieniem etapowania robot i

koniecznoscig zapewnienia funkcjonowania szkoty poprzez zapewnienie swobodnego dojscia i dojazdu;

d) Strony beda uzgadniaty funkcjonalnos¢ i standard wykonczenia obiektu. Nie dopuszcza sie sytuagiji,

aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwigzania projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.

€) opracowanie zatozen projektowych uwzgledniajgcych:

— zatozenia programu funkcjonalno-uzytkowego

— uzgodnienia poczynione przez strony dotyczace rozwigzan funkcjonalnych,

— uwagi Zamawiajgcego ztozone do proponowanych rozwigzan,

— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od administratoréw urzadzen obcych
i innych podmiotéw uzgadniajacych,

— jednoznacznie wskazanie kolizji z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

W kazdym przypadku, gdy materiaty Zamawiajgcego beda pozostawaty w kolizji z obowigzujgcymi

przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie

pozwalato na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca

zobowigzany jest zaproponowac rozwigzanie zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowigzujgcych

przepisow,

f) uzyskanie od Zamawiajgcego zatwierdzenia wyzej opisanych zatozen zgodnie z terminami okreslonymi

W umowie.

III) W zakresie projektéw budowlanych:

a) wykonanie projektdw wszystkich niezbednych branz dla projektowanych w ramach zamierzenia

inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajgcych pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania

branzowe od zarzadcdw urzadzen obcych oraz wykonanie niezbednych badan geotechnicznych i

wodnych gruntu i opracowanie niezbednej dokumentacji geotechnicznej/geologicznej/hydrologicznej.

b) uzyskanie dla projektdw wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych, opinii,

sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowiel w tym synchronizacyjnych lub decyzji

wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw;

c) wykonanie planu bioz dla robdt objetych projektem budowlanym;

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;

e) wykonanie przedmiardw i kosztorysow inwestorskich;

f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji opisanych

W umowie.

IV) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajgcego o$wiadczen o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane;

b) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o wydanie decyzji

pozwolenia na budowe;



¢) nieodptatne, bezzwioczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku wystapienia z
takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji na etapie postepowania o pozwolenia na
budowe robét budowlanych objetych dokumentacja.

V) W zakresie projektow wykonawczych:

a) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych stanowigcych uzupetnienie projektow
budowlanych, w tym projektu wyposazenia wnetrz wraz z wizualizacjg, niezbednego do otwarcia
placowki wraz ze specyfikacjg i opisem poszczegdinych elementéw wyposazenia.

b) uzyskanie dla projektéw wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i
prawomocnych, opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien lub decyzji
wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

C) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego oraz wyposazenia wnetrz na wszystkich
polach eksploatacji opisanych w umowie.

4. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu II obejmuje realizacje robdt budowlanych obejmujgcych
przebudowe i rozbudowe istniejacego Zespotu Szkolno -Przedszkolnego w Libuszy w celu zwiekszenia
liczby miejsc opieki nad dzie¢mi, w szczegdlnosci:

1) Petnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczegdlnosci na:

a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i rob6t budowlanych zgodnosci

realizacji z projektem;

b) uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;

d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

2) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego stosownych dokumentéw wraz z zawiadomieniem

0 rozpoczeciu robot.

3) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru szczegétowego harmonogramu

rzeczowo — finansowego realizacji zadania w terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej

dokumentacji projektowej, o ktorej mowa § 1 ust. 3 zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot

Umowy w zakresie etapu II.

a) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w czytelny sposob i beda ztozone

w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

b) Harmonogram  rzeczowo - finansowy bedzie  uwzgledniat w  szczegdlnosci:

- terminy realizacji poszczegdlnych etapdw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

- kolejno$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robodt skfadajacych sie na
przedmiot Umowy;

- szacowanie postepu prac i pfatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym;

c) Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni od daty przedtozenia

harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi w szczegdlnosci dotyczace

wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej lub Umowie. Jezeli waga

wnioskowanej zmiany bedzie wymagata dalszych uzgodnien wéwczas termin moze zosta¢ wydtuzony o

czym zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego

uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia

i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania

zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

d) Potwierdzenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia

uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

e) Wykonawca ma prawo powolywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

f) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindw realizacji lub terminu zakonczenia robdt, jak réwniez w przypadku

wystgpienia okolicznosci skutkujacych dezaktualizacjg obowigzujgcego harmonogramu.

g) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany w

zakresie wydtuzenia terminu zakoriczenia robét, wéwczas ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy

w formie aneksu.



h) W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca sporzgdzi
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajgcemu do weryfikacji.
Zamawiajacy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Akceptacja
zaktualizowanego harmonogramu wymaga przeprowadzenia procedury opisanej w pkt c) — e).

i) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

4) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w Libuszy w w celu zwiekszenia ilosci miejsc opieki o 20 dzieci.

5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce w szczegdlnosci opracowanie instrukcji p.poz,
ewakuacyjnej wraz z niezbednym wynikajgcym z nich oznakowaniem i sprzetem.

6) W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

¢ Umowa,
e Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
e Formularz ofertowy Wykonawcy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy - 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) opracowanie ostatecznej wersji wstepnych zatozen projektowych zgodnie z zakresem
okreslonym w § 1 ust. 3 pkt. I - II w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

2) opracowanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3 pkt.
I-IV w terminie 3 miesiecy od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego wstepnych zatozen
projektowych,
3) wykonanie robdt budowlanych do tzw. stanu surowego zamknietego w terminie
do 31.12.2024 .

4) wykonanie catosci prac budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacjg projektowa,
przepisami prawa i sztuka budowlang wraz z pozyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie
16 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastapi do 5 dni od daty uprawomocnienia sie
pozwolenia na budowe.

4. W terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz umozliwi¢ dokonanie odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z datg
podpisania protokotu koncowego robdt przez wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego, w
szczegolnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§3
Obowiazki Wykonawcy — Etap I

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajgcym uwarunkowania i zatozenia do
dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowac¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczegdinych jej elementéw, majgce w efekcie stanowic
kompletng dokumentacje projektowa.

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajgcego dla wstepnych zatozen projektowych
opracowanych zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3 pkt I - II. Uzgodnienie nastepuje poprzez
umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzajgcej zawierajacej date i podpis
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit
przediozone zatozenia projektowe przez Wykonawce z uptywem terminu 5 dni roboczych od dnia
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przediozenia dokumentacji do zatwierdzenia, chyba ze Zamawiajacy w tym terminie zgtosi do niej
zastrzezenia. W przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej
uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do
dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca uzyska ostateczne uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych w
projektach budowlanych i wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajgcej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uptywem terminu 5 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji do
zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie. W
przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ziozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji
w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych.
Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego projektu wyposazenia wnetrz wraz z wizualizacja,
niezbednego do otwarcia placowki wraz ze specyfikacjg i opisem poszczegdinych elementow
wyposazenia oraz zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji
podczas procedury przetargowej w celu zakupu wyposazenia na podstawie projektu objetego
niniejszym zamoéwieniem, na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie gwarantujgcym zachowanie
procedur okreslonych w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, maksymalnie 2 dni od
dnia pisemnego zadania Zamawiajagcego a takze zajmowania stanowiska w przypadku ztozenia
odwofania w jej trybie.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym, z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi na
dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.
Projekt budowlany, projekty techniczne i wykonawcze, wyposazenia wnetrz, specyfikacja techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kosztorys i inne wymagane dokumenty zostang w formie
papierowej i elektronicznej, przekazane Zamawiajgcemu:
a) wersja drukowana - po 4 egzemplarze ( rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres
dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci)
b) wersja elektroniczna - po 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu
¢) dokumentacja wyszczegodlniona w lit. a) powyzej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji
potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robét budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.
Za szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okreslonych w niniejszej
umowie, powstate z winy Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania robdt budowlanych lub
eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowaé beda zmiang technologii
wykonania prac badz zwiekszeniem zakresu robét niezbednych do prawidtowego wykonania
inwestycji lub ujawnig sie w okresie gwarancji a beda nastepstwem wadliwie opracowanej
dokumentacji Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

§4

Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego tworczosci i jest wolna
od wad prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich 0séb trzecich, a ponadto
Wykonawca oswiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie
objetym umowa.
Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych w stanie
wolnym od obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegolnosci do zapewnienia, ze:
1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaty w catosci
i na wylacznos¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordw lub jego
czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;



2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktdre uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utwordw powstatych w
zwigzku z realizacjg umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te
nie zostaty, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby
prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;
3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utworédw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;
4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli w
chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem,
ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub ich czesci
Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzieh przekazania opracowan
projektowych do odbioru,
5) bedzie dysponowat zapewnieniem tworcow utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czesci przez
Zamawiajgcego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego
czesci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy, na rzecz Zamawiajgcego. Powyzsze
odnosi sie do pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili zawarcia
Umowy, lecz w niej niewymienionych.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan okreslonych w ust. 3
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego
tytutu.
5. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 16 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich
materiatow i dokumentdw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw
majgtkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych:
1) wykorzystywaé na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci przekazaé
opracowania projektowe lub ich dowolng czes$¢ , takze ich kopie:
a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych jako czes¢
specyfikacji warunkéw zamdwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej;
b)innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych lub
innych zamdwien realizowanych w oparciu o przedmiotowg dokumentacje;
c)stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;
2) wykorzystywac na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci:
a) modyfikowac i wprowadzaé zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;
b) przekaza¢ lub wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng czesci do prezentacji;
¢) wprowadzac¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolng technika;
e) przekaza¢ lub wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;
f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzadzac wersje obcojezyczne;
h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granicg;
i) nadawa¢ za pomocg video lub audio poprzez tacze kablowe lub bezprzewodowg stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach
publikacji on-line.

6. Zamawiajacy nie moze usuwacé oznaczen okresSlajacych autora, chyba, ze bedzie wynikato to z
obowigzujgcych przepisdow. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgdd
tworcow na wykonywanie przystugujgcych im autorskich praw osobistych do utworéw, w tym w
szczegolnosci prawa do integralno$ci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania tychze prac przez



Zamawiajgcego imieniem tworcdw nie bedg oni formutowali wzgledem Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tegoz tytutu.
7. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 16 ust. 1 pkt. 1 umowy zezwolenia na
wprowadzanie zmian do wszystkich utwordw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i
rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci
adaptacji, zmian, przerdbek. Wykonawca wyraza przy tym zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego
osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utwordw wytworzonych w trakcie realizagji
przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych , o ktérych mowa
powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosc¢ ci uzyskiwania zgody Wykonawcy.
8. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wiasnosc¢
wszystkich egzemplarzy oraz nosnikdw, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
9. Zamawiajagcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majatkowych na
inne podmioty w drodze umowy.
10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiatéw wykonanych w
zwigzku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjatkiem celu, do jakiego s
przeznaczone.
11. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych, jak i
majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen ;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego przystgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego, i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oso b zgtaszajgcych roszczenia.

§5
0Odbior przedmiotu umowy — Etap 1

1. Strony ustalajg czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami okreslonymi w §

2ust. 2pkt1i2.

2. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego (Urzad

Miejski w Bieczu).

3. Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 w terminie 10 dni

roboczych od daty jego otrzymania przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktore
powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego, bezzwtocznego dokonania poprawek w przedmiocie
Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez wiasciwy organ administracji na etapie
postepowania o wydanie dokumentow.

6. Zamawiajgcy odmowi odbioru dokumentacji projektowej, ktdra nie uzyska akceptacji lub projektu
budowlanego, ktéry z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie uzyska dokumentu
uprawniajgcego do prowadzenia robdt budowlanych.

§6
Roboty budowlane Etap II

Do realizacji czynnosci etapu II okreslonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystagpic po
tacznym spetnieniu warunkdw wskazanych ponizej:

1) dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru petnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i
wykonawcze) lub jej cze$ci umozliwiajgcej realizacje prac budowlanych;



2) przedtozeniu Zamawiajgcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajacych do
wykonania robét budowlanych.

§7
Obowiazki Wykonawcy — Etap II

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, dokumentacjg
projektowa i STWIORB, SWZ, oferta oraz nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub
dziatania badzZ zaniechania oséb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, jak
rowniez ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate
ddbr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na
terenie budowy na zasadach ogdlnych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, na zasadach
ogdinych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia zwiekszeniu
szkody, jak réwniez do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody czy roszczenia.

5. Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamoéwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, prawo ochrony srodowiska przepisami bhp
i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezytg
starannoscig, zachowaniem wiasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

6. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(zwanej dalej ,.ustawg prawo budowlane” Ilub ,,prawem budowlanym) oraz jakosciowym i
gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie przedmiotu zamodwienia oraz Programach
Funkcjonalno-Uzytkowych.

7. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodno$ci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow krajowe deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng oraz wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng
wydang przez upowazniong instytucje krajowa.

8. Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem materiatow,
ktdre nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

9. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy
na wiasny koszt;

2) zakupu i opieczetowania dziennika budowy,

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem i
niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na terenie budowy i w
strefie jego oddziatywania, w szczegdlnosci wykonania trwatego wygrodzenia, wywieszenia
tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o zrddtach finansowania inwestycji
zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajacego;

5) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

6) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizagji
przedmiotu umowy;

7) udokumentowania i zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt
zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem



ich zakrycia; Zamawiajacy w szczegdlnosci zastrzega sobie obowigzek zgtoszenia do odbioru
robot zakrytych w zakresie zbrojenia fundamentdw i stropu oraz instalacji i sieci zewnetrznych.

8) zgfaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres zamdwienia
podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i
przedtozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sig, iz z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy, z
tytutu wykonania robdt zamiennych (objetych zamdwieniem podstawowym, tj. niniejszg
umowg), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.;

9) zgfaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z wyceng najpdzniej w terminie
14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajgcego.

10) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym
Zwigzane;

11) zlecania i poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentdw,
gestorow, wilascicieli istniejgcego uzbrojenia;

12) poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z
Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/ dostawca
zada odpfatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. Wykonawca
odpowiada za serwisowanie ww. elementdw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce niego.

13) ponoszenia kosztdw rozruchu w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia
i instalacje w zakresie kompletnosci i czynno$ci rozruchowych;

14) ponoszenia kosztow szkolen z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzeh wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazddw i pobytéw;

15) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robot
wyfacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

16) wywozu gruzu i odpaddéw na skladowisko komunalne na wiasny koszt, na wezwanie
Zamawiajagcego Wykonawca przedtozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przediozy dokument S$wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpaddw;

17) poinformowanie Zamawiajacego o ztomie powstatym w trakcie realizacji zamoéwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robdt na obiekcie stanowi wtasno$¢ Gminy Biecz. O
planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomic
Zamawiajgcego podajac nr pojazdu ktdry ztom dostarcza oraz przyblizong wage ztomu.

18) przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami i
normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotow;

19) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujgcej etapy
realizacji robot objetych przedmiotem umowy w tym w szczegolnosci zdjecia dokumentujgce
wykonanie robdt zanikowych; wraz z przekazaniem zdje¢ Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do nich, na zasadach okreslonych w § 4;

20) po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu Wykonawca
bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy;

21) chronienia znakdéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dziatait w celu przywrdcenia znakéw geodezyjnych
na swoj koszt;

22) ponoszenia kosztow wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia kolizji z
obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentdw odbiorowych zgodnie z wymogami
uzytkownikdéw i wiascicieli;



23) wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne w
Starostwie Powiatowym w Gorlicach;

24) ponoszenia kosztéow analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan
wraz z interpretacjg wynikow.

25) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce w szczegodlnosci
opracowanie instrukcji p.poz, ewakuacyjnej wraz z niezbednym wynikajacym z nich
oznakowaniem i sprzetem

10. Wykonawca, po zakonczeniu robot objetych niniejszg umowa, winien uporzadkowac teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia robdt,
przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

§8

Kierowanie budowag

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...........ccccovvieiiiiieciieneennns posiadajaca/ego uprawnienia w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa Budowlanego.

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe petnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne kwalifikacjom,
uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe, jezeli
w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy deklarowanego
przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawi jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez
Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
niniejszej Umowy oraz dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z Prawa budowlanego.

4, Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed zawarciem aneksu
do Umowy, w ktérym nastepuje potwierdzenie dokonanej zmiany.

5. Oprdcz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie
obowigzywania Umowy osoby petnigce funkcje kierownika robét dla poszczegdlnych robét branzowych,
Osoby te powinny posiadac¢ kwalifikacje zawodowe co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

6. Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Panig  ..cccccooeiieiee e posiadajgca/ego uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen jako kierownika robdt branzowych;

2)  Pana/Panig ... posiadajaca/ego w  specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jako kierownika robdt branzowych.

7. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/éw robét (dla
poszczegdlnych robot branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacqy i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.



8. Zmiana kierownika/éw robdt (dla poszczegdinych robdt branzowych) wymaga zatwierdzenia
Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia umotywowanych uwag, zastrzezen
albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikow robot
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkdw w sposdb niezgodny z
przepisami prawa, lub sprawowania tych funkcji w sposdb nienalezyty. W takiej sytuacji Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy i kierownicy robdt branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

11. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt.

8§9
Rady budowy

1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie nastepujaca
czestotliwo$¢ rad budowy: minimum jeden raz na dwa tygodnie (dla kazdego z Etapow).

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania projektu,
wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu badz catosci Umowy.

3. Do udziatu w radach budowy zobowigzani sg projektanci, kierownik budowy, odpowiedni kierownicy
robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.

4, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajacym uczestnictwo wymaganych stron.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby zaproszone na narade lub
rade. Protokdt podpisujg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego uczestniczacy w naradzie oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotaczana jest lista obecnosci osdb uczestniczacych w
naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci. W przypadku nieobecnosci Inspektora
nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia narad i rad moze przejg¢ osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego.

§ 10
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisoéw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 5 dni przed datg rozpoczecia
robot.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i
odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z realizacjg przedmiotowej Umowy, oraz zobowigzuje sie do
terminowego opfacania naleznych skitadek ubezpieczeniowych, od wszystkich ryzyk budowlanych (np.
CAR, EAR lub CWAR) powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych



przedmiotem Umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 50 % wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta Wykonawcy.,.

2. Wykonawca zobowigzany jest wznawiac¢ (przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na warunkach
zgodnych z Umowg przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 bedg w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy, az
do dnia odbioru koncowego robdt potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia
wymienione w ust. 1 w formie oryginatu/éw lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Koszt umowy lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac realizacje przedmiotu zaméwienia do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikow i oséb
trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow powstatych w zwigzku z opracowang dokumentacja oraz prowadzonymi robotami
budowlanymi lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowa oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych w
Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang Umowa, lub za uszkodzenia
pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstatymi wadami
wykonanych robdt, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania robot uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie gwarancji i
rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb spowodowane
powstatymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.

8. Wykonawca zobowigzany jest zado$¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom osoéb trzecich, za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych z winy opracowanej dokumentagji
projektowej oraz przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w
zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze pisma obejmujace
roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujacego od Zamawiajacych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za roszczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robét budowlanych dla swojego realizowanego zakresu posiadat
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

§12
Odbior przedmiotu umowy — etap I1

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robét:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czesciowy;

3) odbidr koncowy;

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.



3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poprzez pisemne
zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkryc¢ lub w inny sposéb umozliwi¢ zbadanie robét, na wiasny koszt.

6. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czeSciowego lub koncowego, pisemnie, z
uwzglednieniem termindw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakorficzenie czynnosci
odbiorowych.

8. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego, koncowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia
robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego faktu zakoriczenia robot budowlanych.

9. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koncowego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego, koncowego.

10. Zamawiajagcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

11. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne.

12. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy.

13. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej — format pdf.), ktéra w
mys$l przepisow ustawy Prawo budowlane musi obejmowac¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli
bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakosciowe, a w szczegolnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i
w opisach wraz z zalgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploataciji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujgcym ww.
dokumenty do okreslonych wyrobdw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy);

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbiordw technicznych, m.in.: protokot
odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelnosci instalacji i sieci, protokdt odbioru i sprawdzenia
instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli wymagany), badan jakosci wody, badania
oSwietlenia, protokot ze sprawdzenia dziatania hydrantow w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukcji
p.poz obiektu (jesli wymagany), - koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjna w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (Zamawiajacy moze
dopusci¢ ztozenie oswiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem
faktu ztozenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) — jesli bedzie wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy
Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania. W
przypadku braku kontroli przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng lub/i Pafstwowg Straz Pozarng
wykonawca dostarczy o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organdw.



7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiadac
odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentdw lub btedy w dokumentacji powykonawczej oznaczajg, ze
Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do przeprowadzenia odbioru koficowego.

16. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robdt budowlanych usuwane beda
niezwiocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
uwzgledniajgcym charakter tych wad.

17. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, ktére uniemozliwiajg lub w sposéb nadmierny utrudniajg
korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzajag zagrozenie dla zycia lub mienia) przy odbiorze przedmiotu
umowy lub jego czesci daje Zamawiajagcemu mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do
czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli
te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat
prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.
19. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usuniecia i sg istotne;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.

20. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt.

§13
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych
od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe.
2) Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robét.
4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkdd, nieprawidtowosci stwierdzonych
w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
5) Odbiér Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
6) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§14
Zatrudnienie osdob

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia wprowadzenia
Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na
wykonywaniu robdt budowlanych szczegétowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

2. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni)
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie (zawierajgce informacje w tym dane osobowe)
stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.



3. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 7 dni)
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢, potwierdzone za zgodnos$¢ kopie umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane wskazane przez
Zamawiajgcego wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg takie
roboty budowlane.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii uméw w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania Pracownikéw, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujacych roboty budowlane na
placu budowy.
6. W przypadku zmiany ilosci pracownikéw wykonujacych roboty budowlane Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia oraz dokumenty,
o ktdrych mowa w ust. 2 i 3.
7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie (nie kroétszym niz 7 dni), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

- oSwiadczenia zatrudnionego pracownika;

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 15
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi, z mozliwoscig udziatu
Podwykonawcow.
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informadji,
o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcéw. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wskazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskaza
Zamawiajgcemu, ze:
- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz
- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
3.Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejsza umowa.
4.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizagji
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian.
5.Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
6.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
7.Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17 i 18;



b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6
8.Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i
jej zmiane, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajacego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmian, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkitada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
14. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie tej umowy) ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcéw zobowigzan zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce musi
odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.
18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:
1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

a) a) zakres robdt, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt objetych umowa. Zakres robdt nie
moze by¢ inny niz wynikajacy z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg w szczegdlnosci w
odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych materiatéw, ilosci prac,

b) b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ zakresu, o ktorym
mowa w punkcie a) wynikajgca z oferty Wykonawcy. Sposéb rozliczenia z Podwykonawca i z
dalszym Podwykonawcg musi byé zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajgcego z
Wykonawca,

c) termin wykonania robot objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzgledniac
przewidywany termin w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis moéwigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktorymi on sie
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajgcych im wykonywac
czynnosci  im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wymagajg posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ktorejkolwiek z wyzej wymienionych
0séb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego, ktéra to zgoda zostanie



udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, iz
zaproponowane osoby posiadajg stosowne uprawnienia,

f) umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

g) odbior robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie
przed odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,

h) w przypadku uméw zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzglednia¢ regulacje
art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 16
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwote:
................................................................................. zt netto

............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

Z czego

1) za wykonanie Etapu I okreslonegow § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

................................................................................. ZI— netto
............................................................... ZJ{ pOdatek VAT (230/0)
................................................................................. ZJ{ erttO

2) za wykonanie Etapu II okre$lonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

................................................................................. Z} netto
............................................................... ZI’ podatek VAT (230/0)
................................................................................. ZI’ erttO

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez
wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre s niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji
przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z opracowaniem
dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego, wykonaniem robét budowlanych,
przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii,
certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw urzadzen i instalacji, a takze optaty
za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, préby szczelnosci, itp. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu,
recyklingu, sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i
badania oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robét lub
kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkdw, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie
zamowienia grozitoby Wykonawcy razgcg stratg, jedynie sad, a nie strony umowy, moze podwyzszyé
ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie objetych dokumentacjg projektowg oraz
zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.
6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia kwoty, o ktdrg
bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:



1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastapi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu; nastepnie

zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy; w
przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie funkcjonalno-uzytkowym i
sporzadzonej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przez Zamawiajacego i nie spowodujg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
Ptatnosci

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedtozonego i zaakceptowanego rozliczenia,
zgodnie z zapisani ust. 2 — 9, przy czym:

a)zaptata za etapy I nastgpi po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia fakturg za wykonanie
projektu budowlanego

b)zaptata za etap II fakturami czeSciowymi po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robdt oraz fakturg
koricowa po wykonaniu catosci zamdwienia. Ptatnosci okreslone zostang na podstawie harmonogramu
opracowanego po zakonczeniu prac projektowych. Zamawiajacy zaktada wyptate naleznego
wynagrodzenia za roboty budowlane nie wiecej niz 4 ptatnosciami przy czym ostatnia ptatnosc¢
(koncowa) nie moze by¢ wieksza niz 50 % wartosci catosci zamoéwienia.

2. Faktury nalezy sktada¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru robdt, beda
pfatne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania, na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

4. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktora jest ptatnikiem
podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorcg wskazanym na fakturze
bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.

5.W przypadku robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych lub
przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uméw o podwykonawstwo,
warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 umowy, jest przedstawienie
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu pfatnosci faktury Wykonawcy dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: protokotéw
odbioru robot od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, faktur wystawionych przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw oraz dowoddw ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych
przelewéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddw Zamawiajgcy wstrzymuje
wypfate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W tym przypadku brak zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek
ustawowych.

6.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

7.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty



budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
pisemne zgtoszenie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotaé sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12.Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagdaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer rachunku
14. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na pfatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).

15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajagcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do przesytania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu platformy. W
przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposéb wskazany w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy (dziatajgc na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres skrytki (konto), na ktory
nalezy przestac ustrukturyzowang fakture. Na fakturze nalezy bezwzglednie umiesci¢ numer niniejszej
umowy. Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajgcego, ktory
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: .......c...ccoeeueeneee

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej
brutto podanej w § 16 ust 1 niniejszej umowy, co Stanowi KWOLE uuiereirsresssresssrassssassnrasnnrans zt
L (011 1= TSP )

Zabezpieczenie to wniesione jest W formie..........cccvevveiiee e veeenee e

Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .

nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujacy sposdb:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru korncowego i uznania robét za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarangji.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ sformutowanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwofalnego i bezwarunkowego

Hwn



zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamowienia lub wykonat z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przediozenia jakiejkolwiek dokumentacji, za wyjatkiem petnomocnictw osoby podpisanej na
zadaniu lub wezwania Wykonawcy do nalezytego spetnienia Swiadczenia (usuniecia wad).

W sytuacji gdy, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakoniczenia robét, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo —
jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy zobowigzany
jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem zaptaty kar umownych.

§19
Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci

Zamawiajgcy bedzie sprawowat nadzér nad realizacjg robdt budowlanych za posrednictwem
inspektora NAAZOrU W OSODIE .........cooiiiiiiiiic et sree e
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie Wykonawcy, okresSlone
niniejszej umowie i powodujacych jego zwiekszenie.

Strony ustalaja, ze do bezposrednich kontaktéow w trakcie wykonywania niniejszej umowy z
ramienia Zamawiajgcego powolane zostang nastepujgce 0Soby: ........ccoeiieiiiiiiiieninene

Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane postanowien umowy,
w szczegdblnosci zmian zakresu robét, wprowadzania robot zamiennych.

§ 20
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okre$lony w § 1 wykonany zostanie prawidtowo,
zgodnie z Umowg, dokumentacjg techniczng oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym z istniejgcymi w tym
zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na wykonane roboty i uzyte materiaty Wykonawca udziela «.veueas miesiecznej gwarancji liczonej
od dnia odbioru koficowego przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez zastrzezen)
protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia
sporzadzenia protokotu zaawansowania robdt, a zakres gwarancja obejmuje swoim zakresem
wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejgcych
w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcemu przystuguija
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach takich jak w przypadku gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywat przegladéw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
Przeglady te przeprowadzane beda w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego
z 7-dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadza protokdt w ktérym opisane zostang wszelkie wady i
usterki oraz termin ich usuniecia. Nieobecno$¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkéw dla Zamawiajacego w szczegdlnosci nie pozbawia go prawa



wyznaczenia Wykonawcy terminu usuniecia wad.

6. W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuniecia wszelkich wad,
jakie wystgpig w przedmiocie umowy. Gwarancjg nie s objete wady powstate wskutek
niewlasciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwagji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.

7. W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg i rekojmia
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel.
drogg elektroniczng na adres e-mail lub pismem na adres siedziby Wykonawcy.

8. W przypadku zgtoszenia wad, ktéra w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalszg prawidtowg
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

9. Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawiajgcego nie skutkujg zagrozeniem i nie wykluczajg
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dtuzszego.

10. Jezeli w wykonaniu obowiazku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robét wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.

11. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji oraz bez utraty prawa do
naliczania kar umownych za nieterminowe usuniecie wad.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar umownych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

13. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw, obowigzujg terminy udzielonej
gwarancji, z tym, ze nie mogag by¢ one krétsze od terminu okreslonego niniejszg Umowa,
a Wykonawca jest zobowigzany wydac¢ Zamawiajacemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym i
potwierdzajgcym uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy
termin gwarancji producenta jest krétszy od ustalonego Umowga, Wykonawca udziela na okres ponad
okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreslonego Umowa.

14. Jezeli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktdérych producent/dostawca zada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementdw i ponosi jego koszty
w okresie gwaranciji.

§21
Kary umowne

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach:

1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w terminie zakonczenia koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 w wysokosci 0,03 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 16 ust. 1, za kazdy dzief zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 16 ust. 1,

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub



dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt,
7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 5.000,00 zi,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacjg w § 15
ust.5 , w wysokosci 2.000,00 z,

9) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 w wysokosci 5 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 15 ust. 2 w wysokosci 0,5 % facznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robét, na
podstawie umowy o prace 0sOb Swiadczacych prace zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych
do realizacji zaméwienia, polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych szczegdtowo okreslonych w
dokumentacji technicznej w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepiséw obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2-
7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepisow
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;
2. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 16 ust. 1.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug wyboru Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ kare umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy.

§ 22
Odstgpienie od Umowy

1. Poza okolicznos$ciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamdwien publicznych,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwani nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowg lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce sie tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykonaé Przedmiot Umowy w czasie
umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz -
7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktéry jednoczesnie byt
podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamodwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpic¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonajg nastepujacych czynnosci:

1) Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokét zaawansowania
robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez udziatu upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy protokét bedzie réwniez posiadat moc obowigzujacy, o ile
Wykonawca nie przybyt pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie pdzniej niz 3
dni przed jej terminem,



2) Wykonawca  zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace za ktére
Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowg oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac
(w szczegdlnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki prob i badan, protokoty odbioru robdt zanikowych, dziennik
budowy).

4. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na dzien skutecznosci
odstgpienia, w tym takze roszczen o zapfate kar umownych na podstawie § 21 Umowy.

§23
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagdajg uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
umowy w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych okolicznosci,
niezawinionych przez Wykonawce, gdy:

a) pomimo wystapienia przez Wykonawce z whasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrebnych przepisach
organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim
przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zostac przesuniety o ilos¢ dni opdznienia
w wydawaniu stosownego dokumentu,

b) wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwate opady atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

C) zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzujg sie do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie
zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych skutkdw nie da sie przewidzie¢, ani im
zapobiec. W szczegolnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak:
huragan, trzesienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skazenia
radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

d) zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen zwigzanych chorobami
zakaznymi przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,

€) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

f) zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

g) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

i) wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

j) zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktorych



k)

wczesniej nie mozna byto przewidzie¢, skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty.

2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

d)

€)

3)
a)

b)

)

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generagji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy - na
zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych - na Zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystgpienia robdét zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na Zzadanie
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawce, o koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktdéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla
robot podstawowych, o ktdrym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek
Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajgcego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem réznicowym i
jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

zmiana zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych przedmiotem Umowy, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Umowy,

zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji uzgadniajacych projekt,
koniecznosci  usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcg, o ktdrym mowa w §16 umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy ze wzgledéw finansowych lub w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego lub terminu wykonania zmdwienia ( w tym termindw posrednich).

zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:
wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwiekszenie lub zmniejszenie kosztdw wykonania zamédwienia, ktére nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegotowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zaméwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego



wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamdwienie;

€) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany
przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez
podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

4) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy moga nastgpi¢ w
przypadku:

a) zmiany oséb realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu,

b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego dos$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , moga by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy maja
one wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamodwienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepisow wprowadzajgcych zmiany.

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§24
Klauzula waloryzacyjna

1. Umowa bedzie rozliczana z uwzglednieniem waloryzacji. Podstawg waloryzacji Umowy bedzie
kwartalny wskaznik towaréw i ustug konsumpcyjnych, w uktadzie okres poprzedni = 100, podany
w komunikacie Prezesa GUS, dalej ,wskaznik”.

2. Umowa bedzie waloryzowana dla prac realizowanych po uptywie 6 miesiecy i bedzie waloryzacjg
jednokrotng. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 6 miesiecy trwania
Umowy nie podlega waloryzacji. Waloryzacje stosuje sie jednakowo
w przypadku wzrostu i spadku przyjetego wskaznika cen towardw i ustug.

3.  Wynagrodzenie podlegac bedzie waloryzacji w przypadku gdy suma wskaznikéw opublikowanych
w trakcie realizacji umowy wzroénie / spadnie o co najmniej 6% wzgledem wskaznika
obowigzujacego w miesigcu zawarcia umowy.

4. Wniosek o waloryzacje wymaga udokumentowania przez Wykonawce wzrostu kosztéw $wiadczenia
ustugi poprzez przedtozenie dokumentdw potwierdzajacych faktyczny wzrost kosztéw w odniesieniu
do konkretnych danych finansowych i udziat danej pozycji kosztowej w koszcie realizacji ustugi,
wynikajacej z kalkulacji Wykonawcy z daty ztozenia oferty i daty ztozenia wniosku (do wzrostu
kosztéw nie wlicza sie wzrostu kosztdw z tytutdw wskazanych w art. 436 ust. 4 pkt. b) ustawy PZP.

5. Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane
i odebrane przed datg ztozenia wniosku.

6. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 3, obliczona bedzie
na podstawie wzoru:



10.

11.

12.

13.

warto$¢ zmiany = warto$¢ nierozliczonego wynagrodzenia umownego x

(suma wskaznikéw GUS opublikowanych w okresie obowigzywania umowy).
- z zastrzezeniem, ze kwota waloryzacji nie przekroczy udokumentowanej wartosci wzrostu cen i
kosztéw, przedstawionych zgodnie z ust. 4.
W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.4, Strona umowy, ktdrej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku,
informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska,
uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
Jezeli zostanie wykazane, Zze zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy z ktdérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmiang cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
mechanizmu waloryzacyjnego to 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego Umowie.
W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, wskazany
mechanizm stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne najbardziej
zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego.
Jezeli zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany budzetu i/lub Wieloletniej Prognozy Finansowej to
aneks zostanie zawarty po uprzednim dokonaniu zmian w tych dokumentach przez wiasciwy organ.

§ 25
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 1610), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r.,, poz. 1605), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz
odpowiednich aktow wykonawczych do ww. ustaw.

§ 26

Wszelkie moggce wynikna¢ na tle umowy spory rozstrzygac¢ beda wiasciwe miejscowo i rzeczowo Sady
powszechne wiasciwe wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§ 27

Integralng czescig umowy sg: SWZ, PFU oferta Wykonawcy.

§ 28

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



