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Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa .../Projektowane postanowienia umowne
zawarta w Birczy dnia.................... 2024 r. pomigdzy:

Miastem i Gming Bircza,

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza,

NIP:795-23-08-157, REGON: 650900476,

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gagole - Burmistrza Miasta i Gminy Bircza,

przy kontrasygnacie Pani Bogumity Sowy - Wisniowskiej - Skarbnik miasta i Gminy Bircza;
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a.

................................................... adres:.........cceceeeneee,Wpisang - do  Krajowego ReJestm
Sadowego prowadzonej pod Nr: ................. NIP: s REGON: ..o, ;
reprezentowang przez:

Lo

2. e

lub

[§13011S) IR (nazwisko) .................ll. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza
pod firmg(imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) .....................
z siedziba(adres prowadzone;j dziatalnosci gospodarczej)  ......... NIP:
........................ ‘REGON: zwang

w dalszym tekscie umowy Wykonawca,
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
ze zm.), dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, t. |.
przedsigwziecia pn.: ,,Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy
Bircza — etap I11” w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rzadowy Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie oraz dokumentach, o ktorych mowa w ust. 3 § 1.

1.1. Zakres przedsigwzigcia obejmuje wykonanie robdt budowlanych na drogach na terenie
Miasta i Gminy Bircza.

1.2. Przedsiewzigcie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, ktore sktadajg si¢
Z poszczegdlnych zakreséw, obejmujacych polegajace na wykonaniu robdt budowlanych
polegajacych na przebudowie drog zgodnie z formularzem ofertowym wg. ponizszej tabeli
dla:

Zakres podstawowy

Dhugosc¢ drogi

Lp. Nazwa zadania Wb

1 |Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 67,70 w miejscowosci 200,00
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Roztoka
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz.

ewid. nr 10 w miejscowosci

90,00

2 Roztoka ’
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 22 w miejscowosci

3 270,00
Roztoka

4 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 570/1 w miejscowosci 110.00
Kuzmina ,

5 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 1211/2 w miejscowosci 74.00
Kuzmina ’

6 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 1148/1 w miejscowosci 80.00
Kuzmina ’

7 Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 375 w miejscowosci 110.00
Kuzmina ,

3 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 490/1 w miejscowosci 120.00
Kuzmina ,

9 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 1091 w miejscowosci 110.00
Kuzmina ,

10 PI‘Z,ebL.ldOWEl drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 815 w miejscowosci 160,00
Kuzmina

1 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 774 w miejscowosci 90.00
Kuzmina ’

12 PI‘Z'ebljldOWEl drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 160 w miejscowosci 100,00
KuZmina

13 Przcrebu'ldowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 10 w miejscowosci 110,00
KuZmina

1 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 235 w miejscowosci 50.00
Kuzmina ’

15 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 75, 185/1, 192/1, w 920.00
miejscowosci Nowa Wie$ '

16 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 148/1, 127/1, 111/1, w 360.00
miejscowosci Nowa Wie$ '

17 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 152, 145 w miejscowosci 900.00
Nowa Wie$ '

18 | Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 135, w miejscowosci 67,00
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Nowa Wies
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz.

ewid. nr 126 w miejscowosci

19 . 300,00
Nowa Wie$

20 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 327/1, 333/1, 333/3, 335, 489.00
w miejscowosci Sufczyna '
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 142, w miejscowosci

21 147,00
Sufczyna

29 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 277, w miejscowosci 50.00
Sufczyna :
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 248, w miejscowosci

23 500,00
Sufczyna

24 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 267, w miejscowosci 970.00
Jasienica Sufczynska ’

o5 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 205, 228/2, 204, w 940.00
miejscowosci Jasienica Sufczynska '
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 151, w miejscowosci

26 o f 60,00
Jasienica Sufczynska
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 330, w miejscowosci

27 o f 43,00
Jasienica Sufczynska

28 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 55, 57, 56 , 67 w 600.00
miejscowosci Jasienica Sufczynska '
Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 187, 177 , w

29 . e . , 100,00
miejscowosci Jasienica Sufczynska

30 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 164, w miejscowosci 100,00
Brzuska

31 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 140, w miejscowosci 180,00
Brzuska
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 98, 102 w miejscowosci

32 280,00
Brzuska
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 229, w miejscowosci

33 182,00
Brzuska

34 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 60, w miejscowosci 200,00
Brzuska

35 |Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 24, 28, w miejscowosci 60,00
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Brzuska

KRAJDWEGD

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz.

ewid. nr 287, w miejscowosci

36 75,00
Brzuska
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 298, w miejscowosci

37 30,00
Brzuska

38 | Przebudowa drogi gminnej Nr 116010 w miejscowosci Bircza 688,00
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 145, 125, w miejscowosci

39 | . 500,00
Bircza

40 Pr.zebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 741, w miejscowosci 175,00
Bircza

41 | Przebudowa drogi gminnej Nr 116012 w miejscowosci Bircza 300,00

42 Pr_zebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 688, w miejscowosci 145,00
Bircza

43 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 531, w km 0+000 do km 950 00
0+120 oraz od km 0+650 do km 0+830miejscowosci Bircza '
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 49 w miejscowosci Wola

44 - 280,00
Korzeniecka

45 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 197/3, 197/1 w 150.00
miejscowosci Wola Korzeniecka '

46 Przebuqowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 512 w miejscowosci 300,00
Korzeniec

47 Przebuqowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 398 w miejscowosci 155,00
Korzeniec
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 198 w miejscowosci

48 . 50,00
Korzeniec

49 Przebuc_lowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 233 w miejscowosci 300,00
Korzeniec

50 Przebuc_lowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 682 w miejscowosci 265,00
Korzeniec
Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 230/3 w miejscowosci

51 200,00
Huta Brzuska

59 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 392, 386 w miejscowosci 465,00

Huta Brzuska

4/37




- . @ BoK

znak sprawy: ZP.271.2.2024

Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz.

KRA]D\\ EGO

ewid. nr 173 w miejscowosci Huta

53 85,00
Brzuska

54 Przebud_owa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 112 w miejscowosci 208,00
Borownica
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 167 w miejscowosci

55 . 290,00
Borownica
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 294 w miejscowosci

56 . . 30,00
Jawornik Ruski
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 280 w miejscowosci

57 . . 160,00
Jawornik Ruski

58 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 183 w miejscowosci 120,00
Zohatyn

59 |Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 204 w miejscowosci Lipa 150,00

60 |Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 232 w miejscowosci Lipa 75,00
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 330 w miejscowosci

61 118,00
Leszczawka
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 616 w miejscowos$ci

62 70,00
Leszczawa Dolna
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 685 w miejscowosci

63 65,00
Leszczawa Dolna

64 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 328 w miejscowosci 100,00
Rudawka
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 149 w miejscowosci

65 105,00
Rudawka

66 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 26 w miejscowosci 620,00

Lodzinka Gorna

Zakres opcjonalny
- w przypadku podjecia decyzji o wykonania robot

Dhugos¢ drogi

Lp. Nazwa zadania w mb

1 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 284, w miejscowosci 160.00
Sufczyna |

) Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 398 w miejscowosci 640 00

Nowa Wie$
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ewid. nr 47 w miejscowosci

3 ., 152,00
Nowa Wies

4 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 1194 w miejscowosci 120.00
Kuzmina ,

5 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 365 w miejscowosci 50.00
Kuzmina ,

5 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 262, w miejscowosci 300.00
Jasienica Sufczynska ’

7 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 60 w miejscowosci 20.00
Korzeniec '
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 478, 481 w miejscowosci

8 900,00
Huta Brzuska
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 88 w miejscowosci

9 . 800,00
Borownica

10 Przebudlowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 182 w miejscowosci 450,00
Borownica
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 179 w miejscowosci

11 . 230,00
Borownica
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 101/3, 169 w

12 . L . 270,00
miejscowosci Wola Korzeniecka
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 372, 341 w miejscowosci

13 . . 700,00
Jawornik Ruski

1 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 76, w miejscowosci 235,00
Sufczyna

15 I_’rzebudowa drogi gminnej wewnegtrznej dz. ewid. nr 78 w miejscowosci 120.00
Zohatyn
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 509 w miejscowosci

16 . 190,00
Korzeniec
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 274, 268/3, 241/2, 268/4

17 .. L. . . 780,00
w miejscowosci Jawornik Ruski
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 786 w miejscowosci

18 . 80,00
Korzeniec
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 399 w miejscowosci

19 . . 60,00
Jawornik Ruski

20 51,00

Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz.

ewid. nr 370 w miejscowosci
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Jawornik Ruski

21

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 140 w miejscowosci

Zohatyn 61,00

22

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 224/1, 264/1 w

.. s 65,00
miejscowosci Lipa

23

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 460 w miejscowosci

Leszczawa Dolna 77,00

1.3. W ramach przedsigwzigcia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wlasny

koszt tablic informujacych na poszczegdlnych zadaniach inwestycyjnych sktadajacych sig
na przedmiot umowy o zrdédle finansowania (zgodnie z wytycznymi o ktorych mowa
w § 2, ust. 2 pkt 31), oraz zapewnienia na wiasny koszt pelnej obshugi geodezyjnej
niezbe¢dnej do zrealizowania przedmiotu umowy.

. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg

projektowa robot budowlanych — opis przedmiotu zamdwienia nie wymagajacych
pozwolenia na budowe (stanowigca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia (zwang dalej: SWZ) oraz odczytywanymi tacznie z dokumentacjg projektowa
przedmiarami robot. Dokumenty te stanowia integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a W szczegdlnosci z
przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy

stanowi dokumentacja stanowiacg zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi
jej integralng czes¢.

. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program

Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa inwestycyjng nr,
Edycja8/2023/8574/PolskiLad dotyczaca realizacji przez Miasto i Gming Bircza zadania,
okreslonego w ust. 1.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego
dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35
dni od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajgcego), zgodnie z
warunkami platnosci okres§lonymi w § 6. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ trescig
Regulaminu naboru wnioskow na dofinansowanie w ramach Rzgdowego Funduszu
Polski Lad, Program Inwestycji Strategicznych.

2) doktadnie zapoznat si¢ z opisem roboét, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania cato$ci robot zgodnie
z zamierzeniem 1 przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania
w SWZ. W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca
zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu zamdwienia ,,rozszerzajaco”, tzn. zostanie
zobowigzany do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich robot,
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ustug, dostaw wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentdéw, niezbednych do
prawidtowego 1 zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania
przedmiotu zamoéwienia do eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci mogltby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do
wykonania

W pozostatym zakresie zalaczone przedmiary robdt stuza tylko do uzupeknienia opisu
przedmiotu zamdwienia i nie sg podstawg do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robot majg charakter pomocniczy I nalezy je odczytywaé wylacznie z
innymi dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary
robdt stanowigce zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach
podstawy wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
odpowiada¢ jakosciowym 1 gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskag Normg lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentow Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy
wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbioru konicowego.

W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

7. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, t.
J.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokdt réznicowy.

9. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie zbedne do
prawidlowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z
powyzszego Strony sporzadza protokédt réznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia
zakresu robot budowlanych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego os$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacj¢ przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy
bedzie przystugiwalo wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutu wykonanej czgsci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot
roéznicowy, okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
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11.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu
umowy, t. j.;, wykonanie rob6t budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji
odbiorowej, udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta starannos$cig i oferowanym terminie
a zakres prac (robot budowlanych) oraz wszelkie inne okolicznos$ci zwigzane przedmiotem
zamdwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przyszto$ci wystgpowac z
roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(ow),

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w §
4 niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkow i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(éw) budowy(ow) od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zalozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie
nakazywaly dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz szczegdtowe i chronologiczne uzupetnianie,
a takze przechowywanie dziennika budowy wytacznie na terenie(6w) budowy(ow),

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robOt oraz utrzymanie wWw.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem
0osOb postronnych, wykonanie 1 utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drog
tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi
w przepisach szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy
pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii
niezb¢dnych do wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

6) organizacji terenu(éw) budowy(6w) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(6w), terenow
przylegltych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(6w) budowy(éw) przed dostgpem o0séb trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy)do dokonania odbioréw koncowego przez Zamawiajacego,

9) zapewnienia sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztow prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11) likwidacji terenu(éw) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robot,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robot zamiennych, W zgloszeniu koniecznoS$ci
wykonania robdt zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania
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tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca
moze przystapi¢ i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wylgcznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajacego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytulu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Iub innych zaméwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego,
ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje
niniejszego zamoéwienia, w terminic do 3 dni od dnia powziecia wiadomos$ci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci w przysztosci. W
zgloszeniu konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub innych zamoéwien
powiazanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robdt oraz
przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i
jest obowigzany do robot dodatkowych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot dodatkowych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pisSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnial4
grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wilasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postgpowac zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé¢ materiaty pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca
zagospodaruje zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadow
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatow, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu oswiadczenie, ze materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane
segregacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pézniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajagcemu, w szczegdélnosci rozebrane elementy
nawierzchni drég nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dzialce Zamawiajacego przyleglej
do drogi lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
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18) wykonania prob wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke
na kazde zadanie Zamawiajacego

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jako$ci robot oraz innych dokumentow przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepisow szczegodtowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosSci
wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie
ogledzin materiatow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewngtrzne np. PINB,

22) zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koncowego geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji, pod rygorem
braku przystapienia do czasu uzupehienia,

23) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podzialem na
rodzaje robot wraz z wykazem wyposazenia (jezeli dotyczy);

24) sporzadzenia harmonogramu przegladow serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i1 urzadzen zgodnie z wymaganiami producentdéw i przekazanie go
Zamawiajacemu (jezeli dotyczy);

25) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robot
nie objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji robot budowanych poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomocg fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru koncowego wraz z zawiadomieniem o gotowosci do
odbioru, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

27) sukcesywnej -jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowiacego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

28) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodow potwierdzajacych
optacenie skladek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciaglo$ci
umowy ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz warto$¢é
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu
prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wlasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od
dnia wezwania,

29) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktorych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej oraz kamizelki
ostrzegawcze z taSmami odblaskowymi.

30) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu do odbioru koncowego
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru,, kosztorysy powykonawcze, odrebny
dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi na rozliczenie
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kosztéw w ramach przyznane] Zamawiajagcemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupetnienia,

31) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciggéw drogowych, o tresci
zgodnej z  projektem  tablicy informacyjnej dostegpnym na  stronie:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674, przed rozpocze¢ciem robot, w
lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadow czy $mieci,

33) utrzymania drog dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamédwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
zadan inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji
przylegajacych do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

34) usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych
rob6t budowlanych.

2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ W porozumieniu z zespotem inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem
robodt prac projektowych i przed rozpoczeciem robot budowlanych wzorow dokumentow
dotyczacych:

1) wnioskow o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materiatowych,

3) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia) w formie tabeli,

4) koncowego protokotu odbioru robot budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

5) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

6) zawiadomien o: gotowosci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegdlnosci za:

1) nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikoéw i 0sob trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzgtu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody 1
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdéw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.
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5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosSci obcigzone prawami oséb trzecich.
Materiaty, o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Zamawiajacy ma prawo
zadania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatow,
ktore wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do
jako$ci uzytych materialéw, badz jako$ci wykonania robdt, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub
przepisami prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji
przedmiotu umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materiaty
muszg by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni
typizacje przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrodla uzyskania wszystkich
materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce 2z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania 1 wbudowania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materialow do zatwierdzenia. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaty wymagania dokumentacji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczego6lnosci:

— robotach przygotowawczych,

— robotach ziemnych

— wykonanie wykopéw w gruntach

— wykonanie nasypow,

— odwodnienie korpusu drogowego,

— profilowanie 1 zaggszczenie podtoza,

— podbudowa z kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej,

— umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi,

— wykonanie przepustow pod zjazdami,

— wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,
oraz,

— inne czynno$ci wymienione szczegdlowo w przedmiarach robot.
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10.  Obowiazek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec

postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace

wszystkich 0sob, ktore wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) Zzadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oS$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w  trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowiazkéw pracownika okreslony w umowie o pracg;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkdéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawcg sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie
powinno by¢ zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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13.

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbgdnych do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§3
Podwykonawstwo
Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢

Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14

dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.

Przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloéci tych roboét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizng, materiaty, sprzet (RMS)
oraz z cz¢s$cig dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robot objetych umowa i
odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztorysow ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacj¢ zgodng z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
jest wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robo6t objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem roboét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioré6w wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;
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7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce Iub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania
terenu(ow) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawcg lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za w/w koszty odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo.
Wylaczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé
postanowien okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.  Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11.  Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty,
dostawy 1 ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania kazdego
Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.  Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi
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postanowieniami postgpowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie
umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcoéw i
dalszego podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo
nie moze przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza
umows3.

15.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcoéw czy ushugodawcow, ktorych umowy nie
zostaty przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci | zobowigzan wynikajacych z warunkOw niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje si¢
dotyczace podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym
zwlaszcza art. 7 pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 180 dni od dnia zawarcia
umowy.

la.Rozpoczgcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ow) budowy(ow) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktore nastgpi W terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powotla komisj¢ odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbior koncowy (ostateczny),

c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego i
na kazde wezwanie Zamawiajacego,

d) odbior pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy
inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli
Wykonawca nie dopelni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na koszt wlasny. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu roboét, a
nastepnie o gotowosci do odbioru robdt. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot
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i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior
koncowy przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz
zgromadzenie i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym
powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczacg ewentualnych Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcoéw, w tym przede wszystkim potwierdzen uregulowania
wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu zaptaty przez wykonawce¢ lub tylko wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewéw potwierdzajace
uiszczenie catoSci naleznosci).Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio, w
przypadku nie usuni¢cia usterek w odbiorze koncowym stosuje si¢ odpowiednio.

6b. Czynnos$ci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreSlonych
postanowieniami niniejszej] umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie
przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt moze spowodowaé przesunigcie o
odpowiednig liczb¢ dni momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co
moze spowodowaé zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy
nie ma obowiazku przystepowaé do odbioru koncowego przed zakonczeniem robot ani
przyspieszac¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

6c. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o
ktorym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w
formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzoér inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zalaczonych dokumentow, protokotow, deklaracji zgodnosci, certyfikatow
nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje¢ fotograficzna.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego robodt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi dat¢ zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do
Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),
tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w
dniu zakonczenia niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koncowy
terminie nie przekraczajacym 5 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usunig¢cia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru
usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnos$ci komisji odbioru koncowego
przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis
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§ 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje si¢

odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajgcych si¢ do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru robodt i
wyznaczy¢ termin na ich usunigcie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia
umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuni¢cia
wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust.
1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych si¢ do usunigcia nienadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.  Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zast¢pczego
ich usunigcia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastgpczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w
terminie do 7 dnia od dnia dorgczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(éw)
budowy(6éw) do czasu odbioru koncowego robot.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego
beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynno$ci
sporzadzony zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuj¢ Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i
sporzadzenia protokolu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach
rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji
przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny
protokot odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku
odbioru. Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date
ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokoét z przegladu, w ktérym wyszczegolni wady
podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznos$ci u$ni¢cia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajagcy na usunigcie wad. W
przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§5
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Wynagrodzenie
l.a. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 szczegotowy zakres robot
budowlanych dla zakresu podstawowego niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokosci tgcznej, wynosi: ............. (stownie: ...... ) netto zi, plus podatek
VAT w wysokosci ...... , W kwocie: ......... zt, co daje kwotg brutto....... zt (stownie
zlotych: ... ), W tym za:
_ Dhusode - .
Lp. Nazwa zadania ugos¢ drogi | Wartose
w mb brutto
1 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 67,70 w 200.00
miejscowosci Roztoka ’
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 10 w
2 .. L. 90,00
miejscowosci Roztoka
3 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 22 w 970.00
miejscowosci Roztoka ’
4 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 570/1 w 110.00
miejscowosci Kuzmina ’
5 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 1211/2 w 24.00
miejscowosci Kuzmina '
6 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 1148/1 w 80.00
miejscowosci Kuzmina '
7 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 375 w 110.00
miejscowosci Kuzmina ’
8 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 490/1 w 120.00
miejscowosci Kuzmina ’
9 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 1091 w 110.00
miejscowosci Kuzmina ’
10 Pr'ze.budow’a 'drog% g@innej wewnetrznej dz. ewid. nr 815w 160,00
miejscowosci Kuzmina
11 Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 774 w 90.00
miejscowosci Kuzmina '
12 Pr'ze.budow’a 'drog% g@innej wewnetrznej dz. ewid. nr 160 w 100,00
miejscowosci Kuzmina
13 Pr'ze.budow’a .drogi g@innej wewnetrznej dz. ewid. nr 10 w 110,00
miejscowosci Kuzmina
Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 235 w
14 . s 50,00
miejscowosci Kuzmina
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 75, 185/1,

15 .. L. . 220,00
192/1, w miejscowosci Nowa Wie$
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 148/1, 127/1,

16 .. L. . 360,00
111/1, w miejscowosci Nowa Wie$

17 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 152, 145 w 200.00
miejscowosci Nowa Wie$ ’

18 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 135, w 67.00
miejscowosci Nowa Wie$ '

19 Pr.ze.:budowra ‘drogl grmr.m’e] wewnetrznej dz. ewid. nr 126 w 300,00
miejscowosci Nowa Wies
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 327/1, 333/1,

20 o e 489,00
333/3, 335, w miejscowosci Sufczyna

21 Pr-ze.:budowla .drogl gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 142, w 14700
miejscowosci Sufczyna

99 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 277, w 50.00
miejscowos$ci Sufczyna '

93 Pr.ze?budowra .drogl gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 248, w 500,00
miejscowosci Sufczyna
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 267, w

24 .. e . , 270,00
miejscowosci Jasienica Sufczynska
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 205, 228/2,

25 .. e . , 240,00
204, w miejscowosci Jasienica Sufczynska
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 151, w

26 .. s , 60,00
miejscowosci Jasienica Sufczynska
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 330, w

27 . e , 43,00
miejscowosci Jasienica Sufczynska

08 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 55, 57, 56 , 67 600.00
w miejscowosci Jasienica Sufczynska ’

29 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 187, 177 , w 10000
miejscowosci Jasienica Sufczynska ’

30 Pr.ze?budow,a firogl gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 164, w 100,00
miejscowosci Brzuska

31 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 140, w 180,00

miejscowosci Brzuska
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39 Pr.ze?budow’a Firogl gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 98, 102 w 280,00
miejscowosci Brzuska

33 Pr.ze?budow’a Firogl gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 229, w 182,00
miejscowosci Brzuska

34 Pr.ze?budow’a Firogl gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 60, w 200,00
miejscowosci Brzuska

35 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 24, 28, w 60.00
miejscowosci Brzuska '

36 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 287, w 75.00
miejscowosci Brzuska '

37 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 298, w 30.00
miejscowosci Brzuska '

38 | Przebudowa drogi gminnej Nr 116010 w miejscowo$ci Bircza 688,00

39 Pr.ze.zbudow’a Firqg1 gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 145, 125, w 500,00
miejscowosci Bircza

40 Pr‘ze.zbudow’a Firqg1 gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 741, w 175,00
miejscowosci Bircza

41 |Przebudowa drogi gminnej Nr 116012 w miejscowosci Bircza 300,00

42 Pr.ze?budow’a .dro.gl gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 688, w 145,00
miejscowosci Bircza
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 531, w km

43 | 0+000 do km 0+120 oraz od km 0+650 do km 0+830miejscowosci 250,00
Bircza
Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 49 w

44 .. L. . 280,00
miejscowosci Wola Korzeniecka

45 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 197/3, 197/1 150.00
w miejscowosci Wola Korzeniecka ’

46 Pr'ze.budow’a 'drogl gm}nnq wewnetrznej dz. ewid. nr 512 w 300,00
miejscowosci Korzeniec

47 Pr'ze.budow’a Flrog1 g@lnnej wewnetrznej dz. ewid. nr 398 w 155,00
miejscowosci Korzeniec

48 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 198 w 50.00
miejscowosci Korzeniec '

49 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 233 w 300,00

miejscowosci Korzeniec
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50 Pr.ze?budow’a Firogl gmlnnej wewnetrznej dz. ewid. nr 682 w 265,00
miejscowosci Korzeniec

51 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 230/3 w 200.00
miejscowosci Huta Brzuska ’

59 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 392, 386 w 465.00
miejscowosci Huta Brzuska ’

53 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 173 w 85.00
miejscowosci Huta Brzuska '

54 Pr.ze.:budowra ‘drogl gml‘nnej wewngtrznej dz. ewid. nr 112 w 208,00
miejscowosci Borownica

55 Pr.ze.:budowra ‘drogl gml‘nnej wewngtrznej dz. ewid. nr 167 w 290,00
miejscowosci Borownica
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 294 w

56 .. , . . : 30,00
miejscowosci Jawornik Ruski
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 280 w

57 .. , . . . 160,00
miejscowosci Jawornik Ruski

58 Pr.ze?budowra .dr.ogl gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 183 w 12000
miejscowosci Zohatyn

59 Pr.ze?budowra .dro.gl gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 204 w 150.00
miejscowosci Lipa

50 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 232 w 75.00
miejscowosci Lipa '
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 330 w

61 . L . 118,00
miejscowosci Leszczawka

62 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 616 w 20.00
miejscowosci Leszczawa Dolna '

63 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 685 w 65.00
miejscowosci Leszczawa Dolna '

64 Pr.ze?budow,a firogl gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 328 w 100,00
miejscowosci Rudawka

65 Pr.ze?budow,a firogl gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 149 w 105,00
miejscowosci Rudawka

66 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 26 w 620,00

miejscowosci L.odzinka Gorna
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1.b. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 szczegotowy zakres robot
budowlanych dla zakresu opcjonalnego niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci tacznej, wynosi: ............. (stownie: ...... ) netto zt, plus podatek
VAT w wysokosci ...... , W kwocie: ......... zt, co daje kwote brutto....... 7t (stownie
zhotych: ... ), w tym za *
. Dtugos¢ drogi | Wartos¢
Lp. Nazwa zadania gose drog! arose
w mb brutto
1 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 284, w 160.00
miejscowosci Sufczyna '
5 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 398 w 640.00
miejscowosci Nowa Wie§ '
3 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 47 w 152 00
miejscowosci Nowa Wie§ '
4 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 1194 w 120.00
miejscowosci Kuzmina '
5 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 365 w 50.00
miejscowosci Kuzmina ’
6 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 262, w 300.00
miejscowosci Jasienica Sufczynska '
7 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 60 w 20.00
miejscowosci Korzeniec ’
3 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 478, 481 w 900.00
miejscowosci Huta Brzuska '
9 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 88 w 800.00
miejscowosci Borownica '
10 Pr'ze?budow’a 'drogi gmi.nnej wewngetrznej dz. ewid. nr 182 w 450,00
miejscowosci Borownica
1 Pr.ze?budow,a firogi gmi.nnej wewngetrznej dz. ewid. nr 179 w 230,00
miejscowosci Borownica
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 101/3, 169
12 . L. . 270,00
w miejscowosci Wola Korzeniecka
13 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 372, 341 w 700,00

miejscowosci Jawornik Ruski
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14 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 76, w 93500
miejscowosci Sufczyna '

15 Pr.ze?budow’a Fir'ogl gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 78 w 120,00
miejscowosci Zohatyn

16 Pr.ze?budow’a Firogl gmlnnej wewngtrznej dz. ewid. nr 509 w 190,00
miejscowosci Korzeniec

17 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 274, 268/3, 780.00
241/2,268/4 w miejscowosci Jawornik Ruski '

18 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 786 w 80.00
miejscowosci Korzeniec ’
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 399 w

19 | .. L. . . 60,00
miejscowosci Jawornik Ruski
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 370 w

20 .. , . . : 51,00
miejscowosci Jawornik Ruski

21 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 140 w 61.00
miejscowosci Zohatyn ’

99 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 224/1, 264/1 65.00
w miejscowosci Lipa ’

23 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 460 w 7700
miejscowosci Leszczawa Dolna ’

SUMA

* Dotyczy sytuacji gdy Zamawiajacy podejmie decyzj¢ o wykonaniu ww. robot.

lc. Laczne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujace zakres podstawowy i zakres opcjonalny
wynosi: .... zt brutto (stownie: ...).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 (a, b, ¢) oznacza, ze Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ......... zt (stownie: ........... ).
2b. Kwota udziatu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ......... zt (sfownie: ............ ).

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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4. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11
niniejszej] umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest stale i1 nie ulegnie
Zmianie.

5. Zamawiajgcy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim
protokolarnym przekazaniu terenu(é6w) budowy(6w) wyplaci zaliczke o ktérej mowa w ust. 5
w wysoko$ci co najmniej 5 % wynagrodzenia brutto, jednak nie wiecej niz catos¢ wktadu
wlasnego Zamawiajacego wskazanego w ust. 1b na podstawie uzgodnionego wzajemnie
dokumentu ksiggowego wypehiajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture
koncowa na catos¢ kwoty o ktorej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz warto§¢ wynagrodzenia
koncowego wynosi¢ bedzie pozostatg czgse, t. j. po odjeciu kwoty zaliczki, zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

7. Tres¢ ust. 5, 6 i 7 wynika z promesy inwestycyjnej nr Edycja8/2023/8574/PolskiLad
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.

8. Zaliczka, o ktorej mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania
Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu
umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni, od dnia przekazania terenu(ow)
budowy(6w).

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury koncowej po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego wraz
z zatgcznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
wraz z wykazem S$rodkow trwatych (jesli dotyczy) oraz wykazem wszystkich
Podwykonawcéw biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy
o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupehien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka
W jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawg jej wystawienia.
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4.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce

1 odbiorce oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Miasto i Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza

NIP: 7952308157

Odbiorca:

Urzad Miasta i Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza

Faktura ptatna b¢dzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego,

z zastrzezeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § lust. 5 pkt 1, przelewem na

konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia

polecenia przelewu przez Zamawiajacego. Ewentualne opoznienia w platnosciach
spowodowane przyczynami niezaleznymi od Zamawiajacego w szczegolno$ci zwigzanymi

z wymogami realizacji Inwestycji w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program

Inwestycji Strategicznych i / lub zasadami dziatalnosci Banku Gospodarstwa Krajowego,

gdzie stanowig podstawy do naliczania przez Wykonawce odsetek za nieterminowa

ptatno$¢ ani dochodzenia odszkodowania od Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czgsci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres robot
wykonany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona
stosownego podziatu naleznosci pomigedzy Wykonawce i Podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcoéw w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawceg oraz podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom
do drugiej i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o0
dokonaniu zaptlaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioragcym udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcoéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w
§ 5 ust. 1, ktora stanowi gorng kwote odpowiedzialnoSci Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub
po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapflaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia takiej informacji moze zgtosi¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

o zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego €O do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragci  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka si¢ zaptaty wynagrodzenia w czg$ci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Re¢kojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
si¢ odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien
1 roszczen z tytutu rekojmi.

4. Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ............ miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie
w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien
z tytulu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym mig¢dzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktorym mowa W ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢
wady, ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usunigcia
w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokél potwierdzajgcy
istnienie wady, sposOb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
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usunigcia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym
paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakoSci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
oraz kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ........... miesigey, liczac

od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologic nie beda zgodne
z umow3a, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na
wlasny koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezb¢dnych napraw, zmian lub wymiany
bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.

Zamawiajacy moze zada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci  pomigdzy  trescig  dokumentu  gwarancyjnego
a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 141 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakos$ci

w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przyshugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia dorgczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare¢ umowng w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktorym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysigce
zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktorym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na
usuni¢cie wad lub usterek;
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3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie
zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,
w wysokosci 2000,00 zt (stownie zlotych: dwa tysiace ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00
zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zi (stownie
ztotych: tysiagc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiecy zlotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob o ktorych mowa w §
2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe osob niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie osob
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie
ztotych: tysiagc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodoéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dhuzszy
niz trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 wust. 10 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow 1 0sob trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu budowy w
sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14)w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkow o ktéorych mowa

w § 2 ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt (stownie:
pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.
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2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okreslong w

umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zalezno$ci od
tego na jakim etapie nastgpi odstgpienic od umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Suma kar umownych ktoére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okre§long
W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego.

. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego
tytutu nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku
temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za
nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtlok¢) i kara umowna za
niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu
robot przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 1 p.z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0sob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktoére moze dochodzi¢ Zamawiajagcy od Wykonawcy
przekroczy 20 % warto$ci niniejszej umowy;

f) w przypadkach okreslonych w przepisach szczegdlnych, np. w zwigzku z konfliktem
zbrojnym na Ukrainie;
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3) odstagpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego dorgczenia drugiej pisemnego os$wiadczenia wskazujgcego
przyczyng¢ odstgpienia od umowy;

4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy;

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub przerwat realizacje robdt z innych powodéw niz okreslone w § 11
| przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie 14
dnia od dnia powzigcia wiadomosci,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

C) Zamawiajacy dokonatl na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5
% wartosci brutto niniejszej umowy, W terminie 14 dnia od dnia zaistnienia
okolicznosci,

d) Wykonawca wigcej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub wushug), ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, W terminie 14
dnia od dnia powzigcia wiadomosci,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodow
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem, w terminie 14 dnia od dnia
uptywu wyznaczonego terminu,

f) Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
- jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktorym Wykonawca
utracil mozliwo$¢ realizacji zamodwienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speknia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo
sprzeczny z umowg, POmMimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajagcego do
realizacji umowy zgodnie z umowa, w terminie 14 dnia od dnia uptywu wyznaczonego
terminu.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty 1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie
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od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego
uptywu terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce
tylko w zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktoérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowg, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 5 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ustepie 5 pkt 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgséci
umowy nastgpi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robot, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce. W przypadku
braku uzgodnienia co to tresci protokolu inwentaryzacyjnego okreslajacego zakres
wykonanych prac Zamawiajacy niezwlocznie powota samodzielnie wybranego
niezaleznego rzeczoznawce z listy prowadzonej przez wlasciwa izbe samorzadu
budowlang na koszy Wykonawcy.

§11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione W
przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub g niniejszego
paragrafu,

b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust.

10pkt e, jesli okaze sie¢, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac niecobjetych umowsg a

niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wczes$niej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do robdt, o ktorych mowa w ust. 10 pkt € wylgcznie po
pisemnej zmianie umowy.

2.4.  Zmianie termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystgpieniem  nadzwyczajnych  warunkéw  pogodowych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslonej
umowa, normami lub  przepisami, wymagajacej konkretnych  warunkow
atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materialow 1 urzadzen). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na
wykonanie zamdwienia w terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub
przedluzeniem czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub
przedluzeniem czasu ich wykonania;

— nadmierne 1 dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zostaé
zgloszony Zamawiajgcemu 1 musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.
Termin zostanie wydluZzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych,

c) wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakres§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3,
koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, - opo6znienia, o ktéorych mowa powyzej
muszg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) op6znienia w rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurag odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta,
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1) konieczno$¢ usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji,

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych
umowa,

k) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e lub
w wypetniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu,

o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty,
nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2.5, Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalacznikami warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

C) w razie konieczno$ci podjecia dzialah zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢ z pewnoS$cia, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu 1 zdrowiu
ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czeSci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych
uzaleznione jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia,
rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony
organ lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikajacych z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdéw 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza
by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

6. Zmiana oso6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze
dokona¢ zmiany kierownika budowy i kierownikoéw robot przedstawionych w ofercie
jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowacé nowego kierownika
budowy. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym
terminie zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
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wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik

budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej

okregowej izby inzynieréw.

7. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac 0 tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetlnianie warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawcg lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniana
warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w stopniu niemniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-10 lub konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

10.  Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czg¢éci zakresu realizacji
umowy nie lezy w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony
zostanie protokot okreslajacy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy;,

b) nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

C) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia robot dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do

prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktoérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i1 ktore maja wplyw na realizacj¢ niniejszego zamdowienia.
W przypadku koniecznos$ci zrealizowania robot dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokot konieczno$ci okre$lajacy warto§¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych robot, nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow
cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g,
2) koszty ogblne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4)
zysk: ... (do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nicobowigzkowe jesli
majg swoje odzwierciedlenie w przedlozonych kosztorysach ofertowych/, oraz
udokumentowanych cen materialow nie wyzszych niz §rednie ceny materiatlow dla
wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob (wybor wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktorym
wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione
zostang przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot
dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy warto$é
zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego
wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezb¢dne do
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prawidlowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy;
g) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8.
11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny
whniosek do drugiej strony.
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktorej mowa W ust. 6 zd. 2 wystarczajgce jest jednostronne,
pisemne oswiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos$¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciala lub
$mierci w czasie wykonywania robot.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito
z winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbioréw. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza,
a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcoéw roboty,
urzadzenia 1 materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed
szkodami w warunkach zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych
1 wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody 1 straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztéw 1 zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dziatan wynikajacych =z niniejszej umowy koniecznych
do prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora/ow  nadzoru
inwestorskiego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kiecrownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomigdzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:
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1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowaé si¢ o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.

. Wykonawca bedzie dysponowal nastgpujgcym Kierownikiem budowy/robédt drogowych:
................................... , nr tel. ..., email: ...,

Zmiana 0soby wymienionej w ust. 9, nastepowaé moze na wniosek Wykonawcy i za
pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg speiniad
wymagania opisane w SWZ.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniést Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie,
t. .. w wysokosci: ..... zt (stownie ztotych: ..... /100) w formie ......
. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego.
. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu naliczenia kar
umownych.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy
zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokos$ciach
I terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nNie pozniej niz w 15.
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) z tytutu usunigcia wad i usterek — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.
. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust.
1 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia
bylby kroétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej umowy |
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1 przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedhuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§ 15

Opcje (zamowienia opcjonalne)
1. W zakresie, o ktorym mowa w zalgczniku nr 1A (opcjonalny zakres zamdwienia) do
niniejszej umowy i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1c
oraz w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiajagcy ma prawo jednostronnie
rozszerzy¢ przedmiot umowy (prawo opcji lub opcja). Zamawiajacy zastrzega, iz zakres
opcjonalny zamoéwienia nie stanowi zobowigzania umownego (w tym finansowego)
Zamawiajacego zacigganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres
opcjonalny zamdwienia nie jest gwarantowany do realizacji.
2. Zakres przedmiotu umowy objety opcja i wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego tytutem
realizacji opcji (zamowienia opcjonalnego) okresla oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik
nr 3 do niniejszej umowy.
3. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie platne bedzie w wysokosci
wynikajacej z warto$ci dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla
zamoOwienia podstawowego.
4. Skorzystanie z prawa opcji moze nastgpi¢ raz lub wiecej razy i uzaleznione bedzie
wylacznie
od potrzeb Zamawiajacego i mozliwosci finansowych Zamawiajacego. Wykonawca nie ma
roszczenia 0 wykonanie prawa opcji.
5. Skorzystanie z prawa opcji moze nastgpi¢ w terminie do 90 dnia po podpisaniu umowy i
nastepuje poprzez ztozenie oswiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy e-mailem zamoOwienie obejmujgce zakres robot
budowlanych wymaganych do realizacji w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z opcji
(zamoOwienia opcjonalnego).
6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot budowlanych lub w ramach prawa opcji
w przypadku 1 w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z trescig
o$wiadczenia (o$wiadczen) Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji 1 warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie. Wykonanie zamowienia opcjonalnego nastgpuje na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
7. Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamoéwienia (W razie jego
uruchomienia 1 realizacji) dotycza te same warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w
tym zobowigzania z tytulu gwarancji i rekojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem
podstawowym zamowienia. Zakres opcjonalny zamdwienia stanowi przedmiot niniejszej
umowy, przy czym konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje si¢ w przypadku skorzystania
przez Zamawiajacego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w
zakresie, w jakim opcja jest uruchamiana). W momencie zlozenia o$wiadczenia 0
skorzystaniu z prawa opcji nastepuje zaciggnigcie przez Zamawiajacego zobowigzania
finansowego w wysokosci wynikajacej z zakresu dostaw objetego realizowang na mocy
danego o$wiadczenia opcja i jest ograniczone jedynie do wysoko$ci wynikajacej z zakresu
dostaw objetego realizowang na mocy danego oswiadczenia opcja.

§ 16
Postanowienia koncowe
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1.

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego,

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.

647(1) Kodeksu cywilnego.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajagcego nie ma prawa dokonywania cesji

wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem

niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz

wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu

umowy, w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo

budowlane (wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

Wszelkie spory migdzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygnaé¢ polubownie, wynikte w

zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny

wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w

ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu

wynikajacego z zamdwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne

polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne

rozwigzanie sporu.

Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamowienia (zat. nr 1),

2) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2)

3) oferta Wykonawcy (zat. nr 3)

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zatl. nr 4)

5) szczegdtowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zat. nr 5),

6) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami
oplacenia wymagalnych skladek (zal. nr 6), stanowig jej integralng czes¢.

Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Klauzula salwatoryjna

W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ 1
skuteczno$¢ pozostalych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynikaé bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby
Zzawarta.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do umowy, w
ktorym sformutuja postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny
bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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