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Wieleń, 2024-03-14 

KTI.271.7.2024  

 

 

Otrzymują wykonawcy,  

którzy pobrali SWZ 

 

 
zamieszczono na stronie: www.bip.wielen.pl , https://platformazakupowa.pl/pn.wielen  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu.”  

 

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wieleń, jako 

Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 1: 

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po 

czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty 

administracyjne z tego tytułu?   

Odpowiedź nr 1: 

Projektant opracowujący dokumentację nie stwierdził występowania kolizji z istniejącym 

drzewostanem.  

 

Pytanie nr 2: 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli 

tak to prosimy o podanie stawek.    

Odpowiedź nr 2: 

Wykonawca nie będzie ponosił opłat z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych.  

 

  Pytanie nr 3: 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?   

Odpowiedź nr 3: 

Sposób zabezpieczeń wykopów określono w dokumentacji projektowej.   

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy.    

Odpowiedź nr 4: 

Wymagane prawem decyzje oraz uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia zostały 

przedstawione w dokumentacji przetargowej udostępnionej na Platformie Zakupowej. Szczegółowe 
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obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia określone zostały w sposób 

wyczerpujący w dokumentacji przetargowej. 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną do realizacji 

przedmiotu zamówienia na Platformie Zakupowej. 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 6: 

Odpowiedź jak dla pytania nr 5. 

 

Pytanie nr 7: 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 

powiatowej?   

Odpowiedź nr 7: 

Trasa inwestycji prowadzona będzie w obrębie dróg gminnych i drogi wojewódzkiej- szczegóły 

oraz stosowne uzgodnienia i decyzje zawarto w dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie nr 8.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego ternu, na którym będzie realizowana 

inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający posiada prawdo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowo 

wykonawca musi uwzględniać uzgodnienia jakie zostały poczynione przez poszczególnych 

właścicieli nieruchomości odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia na działkach stanowiących 

ich własność. Uzgodnienia stanowią integralną część dokumentacji projektowej.   

 

Pytanie nr 9.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 

termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.. 

Odpowiedź nr 9: 
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Ustalone wynagrodzenie, mające charakter ryczałtu, należne jest za wykonanie robót budowlanych 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Tak ustalone wynagrodzenie nie obejmuje robót 

nowych- wykraczających poza zakres pierwotnego zamówienia.  

 

Pytanie nr 10.  

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w 

dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 

ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z 

błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania 

robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się z o 

wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści 

tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz 

kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie 

okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia 

okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o 

roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie 

ofertowanie były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 K.C, jako 

wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w 

dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.  

Odpowiedź nr 10: 

Zakres przedmiotu umowy, a także obowiązki wynikające z realizacji umowy spoczywające na 

wykonawcy robót zostały jednoznacznie określone w dokumentacji przetargowej.  

 

Pytanie nr 11.  

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź nr 11: 

Wykonawca zobligowany będzie do przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie oraz w przypadku konieczności ich uzupełnienia na wezwanie organów 

do ew. przygotowania dokumentów uzupełniających. 

 

Pytanie nr 12.  

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej 

ilości i technologii ? 

Odpowiedź nr 12: 
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Przewidziane jest odwodnienie wykopów. Szczegóły dotyczące sposobu prowadzenia prac 

odwodnieniowych- w przypadku konieczności ich wykonania- określone zostały w dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie nr 13.  

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości ? 

Odpowiedź nr 13: 

Zagadnienia dotyczące wymiany gruntu zostały wprost wskazane w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 14.  

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiające przeznaczył na realizację niniejszej 

inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania ? 

Odpowiedź nr 14: 

Zadanie jest finansowane w całości ze środków tzw. subwencji kanalizacyjnej. 

 

Pytanie nr 15.  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 

zastosowaniem rur PE100RC Dn200 i Dn160 SDR17 PN10?Jeśli tak to czy Wykonawca będzie 

zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór 

wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika ? 

Odpowiedź nr 15: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody bezwykopowej. Odtworzenie nawierzchni musi 

przebiegać zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi wojewódzkiej. W obrębie dróg gminnych 

dopuszcza się odtworzenie nawierzchni utwardzonej w miejscu wykonywania komór wiertniczych. 

 

Pytanie nr 16.  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wykonania przejść poprzecznych przez drogę z przecisków 

rurami osłonowymi stalowymi na wykonanie przewiertów sterowanych rurami PE ? 

Odpowiedź nr 16: 

Przeciski należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi 

wojewódzkiej. 

 

Pytanie nr 17.  

Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 

organizacji ruchu ? 

Odpowiedź nr 17: 

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu należy do obowiązków wykonawcy. 

 

Pytanie nr 18.  

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 

charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny. 

Odpowiedź nr 18: 

Rola przedmiaru robót została opisana w Rozdziale IV SWZ. 

 

Pytanie nr 19.  

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych na tworzywowe?. 
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Odpowiedź nr 19: 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany studni. 

 

Pytanie nr 20.  

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ? 

Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru ? 

Odpowiedź nr 20: 

Zagadnienia dotyczące pełnienia nadzoru archeologicznego w sposób jednoznaczny zostały 

określone w SWZ. 

 

Pytanie nr 21.  

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej w celu 

usprawnienia wyceny przedmiotu inwestycji ? 

Odpowiedź nr 21: 

Zamawiający nie dysponuje mapami w wersji elektronicznej. Pełna dokumentacji projektowa 

została zamieszczona na platformie zakupowej. 

 

Pytanie nr 22.  

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych przez drogi przewiertem 

sterowanym z zastosowaniem rur osłonowych z PE ? 

Odpowiedź nr 22: 

Odpowiedź udzielono już na pyt. nr 16. 

 

Pytanie nr 23.  

Czy zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych przepompowni/ 

tłoczni wraz z dostarczeniem niezbędnych urządzeń ? Jeśli nie to prosimy o podanie 

administratora istniejącego monitoringu w gminie Wieleń ? 

Odpowiedź nr 23: 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania nowego systemu monitoringu. Administratorem 

funkcjonującego obecnie monitoringu jest Hydro-Partner. 

 

Pytanie nr 24.  

W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania 

na oferty cenowe i ofert podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 5.03.2024r. 

co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź nr 24: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. Postępowanie ogłoszone 

zostało w dniu 27.02.2024r. z założeniem wystarczającego okresu na przygotowanie i złożenie ofert 

przez wykonawców.  

 

 
Z up. Burmistrza 
/-/ Jan Graczyk 
Zastępca Burmistrza 

 


