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Przebudowa ulicy Koscielnej i Stonecznej w Dziwnowie wraz z infrastruktura

A Dziwnow

PROJEKT UMOWY
Zalacznik nr 8 do SWZ

zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibag w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza J6zwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr WZP.271.8.2024 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) (zwana dalej:
,»PZp”) 0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia
pn.: ,,Przebudowa ulicy Kos$cielnej i Stonecznej w Dziwnowie wraz z infrastruktura” zgodnie
z opisem przedmiotu zaméwienia i dokumentacja projektows, stanowigcymi integralng czegsé
umowy.
Wykonawca wykona okreslony zakres robot na podstawie dokumentacji projektowe;.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontrolowania postgpu robot budowlanych.

n

TERMIN
§2.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad,
jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgloszenia ich wystapienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, 0 ile
ma to wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zadanie
Wykonawcy przedhuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.
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2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych
od podpisania umowy.
3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.
4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umows.

§5.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materialy beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wcze$niej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlna

staranno$cig wiasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robdt, zgodnie z powszechnie

obowigzujagcymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania i rozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

Organizacja rob6t prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robodt, lub termin ich
zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla 0sob trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, pracownikom
organdéw nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac materialy pochodzace z rozbiérki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa regulujagcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobow, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz aktow wykonawczych wydanych
na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania, transportu i
przekazania odpadoéw do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowacé plac budowy oraz przywrocic¢
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajacg jako$¢ uzytych materiatdw, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikle na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robdt) na zasadach
ogolnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub

~w
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istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogdlnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sumg¢ gwarancyjng w wysokosci co najmnigj
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalno$ci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty uptywu wazno$ci ubezpieczenia.

18.Ze wzgledu na turystyczny charakter miejscowosci Wykonawca moze rozpoczaé prowadzenie
robot budowlanych po 1 wrzesnia 2024 r.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:

1) obstugi sprze¢tu mechanicznego przy robotach ziemnych,

2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych

3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,

brygadzista,

— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wykonawca przed rozpoczgciem robdot przedtozy < Zamawiajagcemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy moze zwrdcic sig
do Wykonawcy nie wiecej niz 4 razy w okresie trwania umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwroci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.

6. Jezeli czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1 —
5, ktére umozliwig Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapiséw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawag do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
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zaakceptuje takg zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bede spetnialy przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.

Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢é Zamawiajacemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku osob, o ktérych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny
na terenie budowy w trakcie realizacji robot, a Kierownik robdt podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.
. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat .........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia.

§09.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wilasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiagzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu ich zmian, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktorym mowa W ust. 8, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

Przepisy ust. 101 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do uméw

o0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy =z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowiazany

wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz nie zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7

ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptlate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

b) zlozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca wyplacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stornie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.

1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbioér koncowy robdt budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jako$ci
wykonanych robot zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdét,

2) odbior czesciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania cze$ci zamoéwienia, podlegajacej
obiorowi czgsciowemu, okre§lony zostanie na podstawie tabeli elementow rozliczeniowych
i nie moze by¢ mniejszy niz 5% zakresu rzeczowego robot,

3) odbiér gwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamodwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wilasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawcg zakonczenie robot.

5. Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot =zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu bez

przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajgcego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru
lub odbioru czegsciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢é je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisa¢ protokot odbioru jednostronnie, ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usungé je na wlasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego i ponownie dokonac zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

7. Wykonawca do odbioru koncowego robdt przygotowuje komplet dokumentow niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11
1. Wykonawca udziela 60 miesigcy rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.
2. Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).
3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
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wykonane roboty, materiaty i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na okres ...... miesiecy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koncowego robot catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstgpienia od Umowy w czeéci) — dalej jako Gwarancja.

Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sig:

1) od daty podpisania protokotu koncowego rob6t budowlanych (odbioru petnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materialtdow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym

przez Strony w protokole odbioru.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robot, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczenh Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usunig¢cia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstgpic¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czgéci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania catosci lub cze$ci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia o jego przedluzenie,
jezeli technologia usunigcia wady wymaga dluzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rgkojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usunigciu wad W warunkach wykonania zastepczego, terminem usuniecia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobg trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigcie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pozniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ... 7zt (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w ..........ceccevevervenenn.
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania UmoOwy zostanie zwrdcone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) kwota .........ceieviinnnn.n zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciagu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota .......oooiiii zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowaé caly okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres r¢kojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caty okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdézniej na 30 dni przed uptywem
terminu  wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng poprzez wyplate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajgcym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 15% tej kwoty,

2) za zwlok¢ w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa W § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,

3) ztytuhu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub osob, ktorymi
si¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynnosci przez tg osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenia  po$wiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, W Sytuacji, o ktorej
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mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
W wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 5 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokos$ci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o§wiadczenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron
umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach
ogolnych.

5. Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§ 14.

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) .............cocooeiiiiiiieienn. ... (stownie:
.................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe jest stale i obejmuje wszystkie czynnosci i koszty zwigzane
Z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwos$ci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowa niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.

3. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto
moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku
VAT.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury: czgsciowa oraz
koncowa wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:

1) ptatno$é¢ czesciowa w wysoko$ci nie mniejszej niz 5 % warto$ci wynagrodzenia, lecz nie wyzszej
niz réznica kwoty ztozonej oferty a kwoty dofinansowania. Platno$¢ czesciowa po wykonaniu
robdt budowlanych odpowiadajacych warto$cig nie mniejszg niz kwota do wypftaty i po podpisaniu
protokotu odbioru czegsciowego robdt budowlanych. W terminie 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy kwote, ktora
stanowi udzial wlasny Zamawiajacego zgodnie z warunkami Promesy Wstepnej dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski ftad: Program Inwestycji
Strategicznych edycja 6sma (Nr Promesy: Edycja8/2023/2036/PolskiLad).

2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych
Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy pozostatg cz¢s¢ wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 umowy,
tj. kwote ....... brutto przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT.
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W zwiazku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego-na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy.

5. Do umowy Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robot. Kosztorys ma charakter wylacznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
ptatnosci czesciowej oraz dokonywaniu odbioru czgsciowego.

6. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

7. ZYozony przez Wykonawce do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

8. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastapic tylko za zgodg Zamawiajacego.

9. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czgsciowego odbioru robot zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, tabele elementéw rozliczeniowych
(TER), obejmujacg zakres realizowanych roboét, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
rob6t budowlanych w trakcie odbioréw czesciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnos$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza zlozong przez Wykonawce ofertg,
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robdt bedzie obcigzat
Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do przeje¢cia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od
podpisania umowy, z przyczyn nie lezagcych po stronie Zamawiajgcego,

2) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng 0sob¢ niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajacego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa,

7) Woystapia opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajace zrealizowanie zamowienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

9) Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznos$ci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie obje¢tych niniejszg umowa,

jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,
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4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,
5) protokét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic¢
podstawe do wystawienia faktury VAT,
6) podstawa okreslenia wartosci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedlozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementéw rozliczeniowych,
7) Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materialy przez niego dostarczone;
w przypadku ich nieusunigcia w w/w terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowiazany do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 16.

. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w nastepujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a) wystgpienia koniecznoSci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

C) wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawece,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, tragby powietrznej, itp.,

e) wystgpienie przedtuzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowanie wymogo6w technicznych i technologicznych,

— prowadzenie prac,

g) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opoznien w dostawie materiatow, urzadzen,

h) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajgca
wykonanie rob6t zasadniczych,

i) przedtuzenia sie¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organéw administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czeSci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostalego do wykonania zakresu robodt jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektoweyj,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 8 ust. 2,
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,
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5) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia w stosunku do

kosztéw i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem ze:

- poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany

wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

- poczatkowy termin uprawniajacy do zadania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi

W pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesigcy od zawarcia umowy;

2. Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wplywaja na niemozno$¢ dochowania terminu
wykonania rob6t przez Wykonawcg,

2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegolnych elementéw robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) wykonanie robot zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jakos¢ lub wytrzymato$é przedmiotu
umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te bgeda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg;

3. W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawg do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, termin ten przedtuza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbedny
do wykonania czynnos$ci powodujacych zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie brutto ulega
odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.
Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czeS¢ wynagrodzenia, ktéra nie zostala objeta
fakturami wystawionymi przed dniem wej$cia w zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.

5. Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spelniajgca warunki okreslone
w ustepach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedlozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezbedng dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajacym z powstania CO najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajgce z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, o ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. Kkosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
W oparciu o powszechnie dostgpny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem Zrodia
danych.

6. Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac si¢
w terminie do 7 dni.

7. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostala przyjeta.

8. W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktére mogg mie¢ negatywny
wplyw na cel, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot umowy lub jako§¢ przedmiotu umowy Wykonawca
sporzadzi Protok6l Koniecznosci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okoliczno$ci
uzasadniajagcych wprowadzenie zmian. Do Protokolu Konieczno$ci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

9. Zamawiajacy niezwlocznie, nie po6zniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,
zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca
ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.
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11.W przypadku akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Zamawiajacy sporzadzi
pisemny aneks do umowy nie po6zniej niz w terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokolu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnia inny termin w Protokole Koniecznosci.
12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz laczny
wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang jest nizszy niz 50% wartosci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 17.

1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie o$§wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCE: e

2. Dla skutecznosci dorgczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

3. W przypadku zmiany adresow okre$lonych w ust. 1 strony zobowigzane s3 informowaé si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektroniczne;j.

4. Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.

1. Wszelkie zmiany lub uzupetlnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelno$ci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.

5. Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Grzegorz Jozwiak — Burmistrz Dziwnowa

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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