

Znak sprawy: IPSiP.271.1.2022

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na zamówienie pn.:**

**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych
w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz**

W odpowiedzi na nadesłane pytanie z dn.09.02.2022 r. i 10.02.2022 r. w sprawie w/w zamówienia publicznego, Zamawiający poniżej podaje pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert w w/w postępowaniu o co najmniej 10 dni, tj. np. na dzień 24.02.2022 r., z uwagi na wydłużone terminy oczekiwania na oferty cenowe od podwykonawców oraz dostawców materiałów i urządzeń.

Spowodowane jest to przede wszystkim epidemią COVID-19, ale także obecną sytuacją na rynku cen materiałów (niestabilność cen, podwyżki cen materiałów i surowców, aktualizacja cenników).

Z uwagi na powyższe prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. **Termin składania ofert, tj. 14.02.2022 r., godz.10.00.** Otwarcie nastąpi o godz.11.00.

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający już raz zmieniał termin składania ofert z dn.09.02.2022 r. na 14.02.2022 r.

Pytanie nr 2:

Czy załączany do oferty kosztorys może być dowolnie edytowany przez Wykonawcę czy musi pozostać w formie niezmienionej tj. KNR, opis pozycji oraz obmiar?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Informujemy, iż kosztorys nie może być dowolnie zmieniany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3:

W przypadku jeżeli kosztorys nie może być dowolnie zmieniany prosimy o dodanie do przedmiaru wyposażenia brakujących pozycji tj. A – : koszykówka treningowa - 4 szt. B – : siatka ochronna na ściany szczytowe - 310 m² C: wózek do transportu płyt wykładziny ochronnej - 3 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Informujemy, iż nie posiadamy przedmiaru w formie edytowalnej. Brakujące pozycje należy dopisać jako kolejne pozycje w kosztorysie ofertowym (na końcu).

Z upoważnienia Burmistrza

Przemysław Spurek

Kierownik Referatu inwestycji,
projektów strukturalnych i promocji