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Nowy Staw, 10 stycznia 2024 r.

Nr postępowania: ZP.271.1.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania

pn. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do
Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie 1 z dnia 10.01.2024r.
Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym?
Wykonawca - jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluję koszt swojej oferty
na podstawie podanej ilości miesięcy. W związku z powyższym - wnosimy o
szczegółowe podanie ile miesięcy ma trwać wykopanie usługi w zakresie Etapu I oraz
Etapu II.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że na obecnym etapie ostateczny termin wynosi do 19 miesięcy od
dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, która została zawarta w dniu
04.01.2024r. Termin wykonania usługi w zakresie Etapu I oraz Etapu II jest ściśle powiązany
z realizacją Etapu I i Etapu II Wykonawcy robót budowlanych, zgodnie z umową Etap I
wynosi do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, Etap II do 18 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Termin 1 miesiąca przewidziany jest na uzyskanie prawomocnej decyzji na
użytkowanie.

Pytanie 2 z dnia 10.01.2024r.
Jednocześnie wnosimy o podanie ilości wymaganych wizyt zespołu inspektora w
trakcie realizacji obu etapów inwestycji.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że podczas realizacji Etapu I ilość wymaganych konsultacji będzie
realizowana w zależności od potrzeb. Dokumentacja projektowa będzie przesyłana drogą e-
mailową do weryfikacji. Odnośnie etapu II ilość wizyt została wskazana w rozdziale III TOM
I IDW pkt.5 ppk.30.

Pytanie 3 z dnia 10.01.2024r.
Czy w związku z I etapem inwestycji - Zamawiający wymaga od poszczególnych
inspektorów uprawnień zarówno projektowych i wykonawczych?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że wymaga od poszczególnych inspektorów uprawnień zarówno
projektowych jak i wykonawczych.
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Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji
warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

_________________________
Kierownik Zamawiającego
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