
 

UMOWA NR ………/2024  

W dniu .......…………...2024 r. w Jezierzycach, pomiędzy: 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEZIERZYCACH SP Z O. O. z siedzibą  

w Jezierzycach przy ul. Kolejowej 5,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu 

Rejonowego w Gdańsk Północ VIII Wydziału Gospodarczego KRS w Gdańsku pod 

numerem 0000263937, NIP: 8392996109, Regon: 220289970, reprezentowaną 

przez:  

Andrzeja Cyranowicza – Prezesa Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………………………….. 

reprezentowanym przez:  

……………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa następującej treści:  

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY  

§ 1  

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi zamówienie publiczne udzielone w 

trybie zamówienia sektorowego na podstawie art. art. 7 pkt 35 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 

1720). 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

umowy pn.: „Modernizacja scentralizowanego systemu zaopatrzenia w 

ciepło obiektów w miejscowości Jezierzyce” obejmujący: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji  

o pozwoleniu na budowę  

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni polegająca 

na budowie kotłów o mocy nominalnej 1,2 MW opalanych biomasą oraz budowie 

kotła gazowego o mocy 0,6 MW wraz z robotami towarzyszącymi.  

3) zaprojektowanie i wykonanie zsynchronizowanego układu zarządzania pracy 

źródła ciepła w oparciu o układu typu „SKADA” zawierającego opomiarowanie, 

sterowanie źródłem i siecią ciepłowniczą, sygnalizacją ostrzegawczą i awaryjną.   

3. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą 

uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w 

następującej kolejności:  

(a) Niniejszy Akt Umowy wraz z SWZ (i wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom 

w trakcie postępowania),  

(b) Koncepcja projektowa, 

(c) Przedmiar robót,  

(d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  



 

(e) umowa Konsorcjum (w przypadku zmiany umowy konsorcjum Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu aneksu do 

umowy konsorcjum).  

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 

odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. Wszystkie dokumenty 

wymienione powyżej od litery (a) do (e) łącznie określane są jako Umowa.  

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

2. Wykonawca wystąpi o akceptację materiałów przewidywanych do wbudowania 

na co najmniej 7 dni przed ich zastosowaniem wraz z przedstawieniem kart 

katalogowych i certyfikatów dla urządzeń i materiałów.  

3. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w normach.  

5. Wykonawca będzie prowadził karty obmiarów, zgodnie z którymi będzie rozliczał 

zakres wykonywanych robót.  

6. Pozyskane materiały rozbiórkowe przydatne Zamawiającemu stanowią własność 

Zamawiającego i zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do wyznaczanego 

miejsca w Zamawiającego. Zamawiający przed dokonaniem rozbiórki złoży 

Wykonawcy stosowne oświadczenie, w którym określi jakie materiały z rozbiórki 

będą przydatne.  

7. Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowią własność 

Wykonawcy i powinien je usunąć z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie 

obowiązki i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczeń wynikające 

z przepisów ustawy o odpadach.  

WYNAGRODZENIE I TERMINY REALIZACJI UMOWY  

§ 3  

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1 

ust. 3 lit. d) Strony ustalają  na  kwotę  brutto:  …………………… zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………/100), w tym podatek 

VAT  23%…………………………………….. zł.  

Wartość przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie 

zmianie na etapie realizacji umowy. 

2. Wypłata transz w ramach kwoty wynagrodzenia określone w pkt. 1 zostanie 

ustalona na podstawie harmonogramu, do którego złożenia jest zobowiązany 

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

3. Zmiana harmonogramu wypłat  może nastąpić w przypadku korekty planu 

finansowego Zamawiającego lub zmian umowy na warunkach w niej opisanych. 

Powyższa zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  



 

Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie 

Wykonawcę. Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji 

przedmiotu umowy do nowo ustalonego limitu finansowego bądź nowego terminu 

wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 6.  

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień …………………………….  

4. W ww. terminie należy zakończyć roboty budowlane potwierdzone przez 

inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, uzyskać prawomocne 

pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych zgodnie z art. 54 

lub 55 Ustawy Prawo Budowlane oraz złożyć komplet dokumentów odbiorowych 

(w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz w formie papierowej i 2 egz. w wersji 

elektronicznej na nośniku danych typu pendrive lub dysk zewnętrzny).  

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu 

umowy i gotowości do odbioru końcowego najpóźniej w ostatnim dniu wykonania 

przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca złoży w terminie do 20 dni od daty zakończenia robót budowlanych 

zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego 

końcowe zestawienie wykonanych robót.  

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest niemożliwa, gdyż stanowiła 

podstawę wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

§ 4  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o którym mowa § 3 ust. 1, 

rozliczane będzie w oparciu o protokoły odbioru częściowego elementów robót na 

podstawie faktur częściowych VAT wystawianych raz w miesiącu przez 

Wykonawcę na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Stronom wiadomym jest, że Wykonawca będzie 

dokonywał przy miesięcznych rozliczeniach wykonanych robót podziału kosztów 

na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego w przypadku uzyskania dofinansowania lub planowanego 

uzyskania dofinansowania. Oznaczać to będzie wyłącznie inny sposób łączenia 

obmiarów i wyliczenia kosztów, a więc nie będzie generować żadnych 

dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy. Odbiór robót będzie się odbywał na 

podstawie następujących załączników:  

a) zestawienie wartości wykonanych robót (tabele rozliczeniowe);  

b) karty obmiarów  

c) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów;  

d) wyniki badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, jeśli są wymagane;  

e) dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 5.  

W/w dokumenty, będące załącznikami do protokołu odbioru muszą być 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a) niniejszego 

ustępu również przez Przedstawiciela Zamawiającego. Po dostarczeniu poprawnie 

sporządzonych powyższych dokumentów zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych zatwierdzi 

protokół odbioru, z zastrzeżeniem ust. 2.  

Zgodnie z zasadami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 



 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze 

zm.), Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną.   

Faktury w formie papierowej lub elektronicznej należy wystawić:  

Nabywca: 

………………………………………, NIP …………………….  

Odbiorca/ Płatnik: ……………………………………………..  

Faktura za miesiąc grudzień danego roku winna być dostarczona najpóźniej do 

dnia 20 grudnia.  

2. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy suma wartości wypłaconego 

wynagrodzenia o których mowa w § 3 ust. 1 na podstawie faktur częściowych 

VAT wyniesie nie więcej niż 95% wartości przedmiotu umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

…………………………………………….., stanowiący rachunek rozliczeniowy, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe lub imienny  rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarty w związku z prowadzoną 

przez członka działalnością gospodarczą - wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy 

wykorzystaniu, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia lub przesłania 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej w formie papierowej lub elektronicznej 

faktury częściowej/ końcowej z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem 

odbioru częściowego/ końcowego robót oraz z załączonymi prawidłowo 

sporządzonymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, w ust. 1a, oraz w § 12 

w przypadku realizacji robót z udziałem podwykonawców.  

Brak załączenia do faktury lub dostarczenia w przypadku faktury złożonej w 

formie elektronicznej wymaganych dokumentów skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności przez Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek 

przez Wykonawcę.  

W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w wykazie o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 

marca 2004 r. Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania 

prawidłowego rachunku rozliczeniowego zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy bez prawa 

naliczania odsetek przez Wykonawcę.  

4. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę. W przypadku podania na fakturze numeru 

rachunku bankowego niezgodnego z numerem rachunku wpisanym w umowie do 

dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego aneksu nie będzie 

dokonywana zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez 

Wykonawcę odsetek za opóźnienie z tego tytułu. W powyższej sytuacji termin 

wymagalności zapłaty wynagrodzenia ustala się do 7 dni od daty wpływu do 

siedziby Zamawiającego podpisanego przez Wykonawcę aneksu.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

6. Dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy 

nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za elementy 

zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę 



 

podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT strony potwierdzą 

aneksem do niniejszej umowy.  

7. Za dzień zapłacenia wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.  

8. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.  

 

ROZPOCZĘCIE I REALIZACJA ROBÓT  

§ 5  

1. W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4a pkt 1 i 

w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie 

niezbędnym do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.   

2. Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy 

przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający ustanowienia 

zabezpieczenia umowy na sumę nie niższą niż określoną w § 3 ust. 1 umowy 

oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej 

działalności. Ubezpieczenia te będą w mocy do dnia odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) błędy projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, a mające skutek na 

koszty budowy inwestycji, termin realizacji oraz sprawność funkcjonalną; 

2) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót;  

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe przy i w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych.  

4. Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie do momentu zakończenia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wszystkich  Podwykonawców.  

6. Niezwłocznie po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej, Wykonawca 

przedłoży dokument ubezpieczenia Zamawiającemu. Jeżeli w trakcie realizacji 

umowy ubezpieczenie wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest do jego 

przedłużenia z zapewnieniem ciągłości na okres realizacji przedmiotu umowy i 

dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych Zamawiającemu opłaconego 

ubezpieczenia.  

7. Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek 

ubezpieczenia związanego z umową na roboty budowlane, bez uprzedniego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy czasu dostarczenia 

Zamawiającemu wszystkich dokumentów zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2. Opóźnienie 

w dostarczeniu powyższych dokumentów nie będzie stanowiło podstawy do 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczeń finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/content_gen.pl?dok_nr=416&oczekujace=0&request_version=c&dok_typ=akt&rek_nr=5


 

9. Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem umowy w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego 

terenu budowy.  

§ 6  

1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi 

Zamawiającego do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo – 

finansowy uwzględniający etapowania robót, terminy uzyskiwania pozwolenia na 

użytkowanie oraz minimalizowanie uciążliwości dla pracy kotłowni.  Wykonawca 

będzie także przedkładał skorygowany harmonogram rzeczowo - finansowy, jeśli 

poprzedni stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z 

zobowiązaniami Wykonawcy, a także w przypadku zmiany limitu finansowego na 

dany rok w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego.  

Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiającemu 

harmonogramu rzeczowo - finansowego, Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, 

to harmonogram rzeczowo – finansowy będzie się uważało za zatwierdzony. W 

przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie 

uwzględni uwag Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

powyższym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji 

robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powołania się na harmonogram rzeczowo 

– finansowy, począwszy od dnia, w którym uznaje się jego zatwierdzenie.  

2. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego na zasadach określonych 

w ust. 1 nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy.  

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO  

§ 7  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach określonych w 

niniejszej umowie,  

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane,  

3) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie i na zasadach określonych niniejszą 

umową.  

§ 8 

1. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy realizacji robót, jeżeli jest to 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy:  

a. zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót jeśli jest zasadne pod względem 

prawidłowości realizacji przedmiotu umowy; 

b. wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót;  

c. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w 

dokumentacji projektowej.  

d. wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą umową lecz 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.   



 

2. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 będą stanowiły protokoły 

konieczności.  

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie 

unieważniają w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych 

poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - zmiany 

wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.  

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez 

pisemnego polecenia Zamawiającego.  

5. W przypadku powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o okoliczności stanowiących 

podstawę dla dokonania zmian o jakich mowa w ust. 1 i mogących skutkować 

zwiększeniem wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 

poinformowania o powyższym Zamawiającego, w terminie 7 dni od zaistnienia 

okoliczności stanowiącej podstawę zgłoszenia. Brak terminowego zgłoszenia 

skutkować będzie uznaniem, iż dana robota wchodzi w zakres zobowiązania 

umownego Wykonawcy, a ten zrzeka się jakichkolwiek dodatkowych roszczeń z 

tego tytułu.  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

§ 9  

1. Wykonawca zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową, oraz uzyska 

prawomocne pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo 

Budowlane.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane,  

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót budowlanych,   

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektową;  

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych, normami oraz  poleceniami Inspektora Nadzoru,  

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym przepisami 

obowiązującego prawa,  

6) organizacja zaplecza budowy (obejmująca m.in. miejsce gromadzenia 

odpadów, materiałów budowlanych, plac manewrowy i miejsce postoju 

sprzętu, maszyn i pojazdów budowlanych, a także zaplecze socjalne z 

toaletami, biurem kadry kierowniczej i pomieszczeniem umożliwiającym 

odbywanie rad budowy) z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wraz 

z pozyskaniem terenu, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza, oraz jego uporządkowanie. Koszty z tym związane 

ponosi Wykonawca,  

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robót ulegających zakryciu z 

co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,  

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  



 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach,  

10) usunięcia wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków 

sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim są one pochodną 

naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego spowodowanych przez 

Wykonawcę,  

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkód 

komunikacyjnych, zapewnienia ich usunięcia oraz zabezpieczenia terenu 

budowy przed skutkami warunków atmosferycznych,  

12) uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień od władz lokalnych, organów 

administracji publicznej, właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu, w zakresie 

terminów włączenia i wyłączenia urządzeń oraz wszelkich warunków 

dotyczących prowadzenia robót; Wykonawca  powiadomi gestorów sieci na 

piśmie nie później niż 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót;  

13) informowanie Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu związanych z 

prowadzonymi robotami,  

14) przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku 

wydłużenia terminu realizacji umowy oraz w przypadkach określonych 

postanowieniami niniejszej umowy;  

15) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi na każde wezwanie 

Zamawiającego, minimum raz w roku;  

16) uczestniczenie raz w miesiącu w radach technicznych/budowy lub częściej na 

wezwanie Zamawiającego;  

17) wykonanie i postawienie tablic informacyjnych o źródle finansowania Projektu, 

w ramach którego realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i 

ustawienie tablic informacyjnych/pamiątkowych dotyczących Projektu, 

zgodnie z treścią otrzymaną od Zamawiającego;  

18) w ramach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

sporządzenie niezbędnej dokumentacji do dokonania zmian w rejestrze 

ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami;  

19) wykonywanie wszelkich robót wynikających z przyjętej technologii wykonania 

robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót;  

20) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony środowiska i przyrody w miejscu robót i jego otoczeniu;  

21) przestrzeganie obowiązków oraz zapisów dotyczących Podwykonawców, 

zgodnie z zapisami § 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy;  

22) składanie wraz z fakturą Oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę i 

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności w zakresie 

realizacji zamówienia;  

23) dokonanie zmiany wynagrodzenia  Podwykonawcy w umowach na roboty 

budowlane lub usługi zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy 

odpowiadającej zmianie wynagrodzenia wykonawcy z tego samego tytułu, 

dokonanej na podstawie art. 439 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz 

wprowadzenie w tych umowach postanowień dotyczących zasad zmian 



 

wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w przypadku zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy z tego samego tytułu;  

24) sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla wykonywanych 

robót;  

3. Dodatkowe niezbędne obowiązki Wykonawcy:  

1) Wykonawca będzie postępował z odpadami powstałymi wskutek realizacji 

inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,  

2) przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi 

inwentaryzację stanu istniejącego,  

3) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zasadę minimalizacji utrudnień i 

zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu 

budowy,  

4) zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie ze standardami technicznymi 

wykonywania geodezyjnych pomiarów oraz opracowań,  

4. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem 

Podwykonawcy w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi przysługują 

również Zamawiającemu, co oznacza, że Zamawiający upoważniony jest w 

szczególności do bezpośredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszczeń z 

tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu wszelkich należnych Wykonawcy 

w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezpośredniej 

odpowiedzialności względem Zamawiającego za stwierdzone wady przedmiotu 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowach podwykonawczych 

zapisy odzwierciedlające powyższe uprawnienie Zamawiającego oraz 

egzekwować ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawców.  

5. Wykonawca niniejszym upoważnia i oświadcza, że Zamawiającemu przysługują 

prawa do bezpośredniego dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji i/ lub 

rękojmi przysługującej Wykonawcy od Podwykonawców realizujących zadania 

objęte niniejszą umową.  

§ 10  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

2. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 oraz § 15 ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego i uzyskać pisemną 

akceptację Zamawiającego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi być 

uzasadnione i zawierać wykazanie kwalifikacji i doświadczenia proponowanych 

osób.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy/ robót 

będzie odnawiać (aktualizować) na czas obejmujący wykonanie przedmiotu 

zamówienia, nie później niż w dniu ich wygaśnięcia i kopię dokumentów 

dostarczy bezzwłocznie, przed terminem ich wygaśnięcia Zamawiającemu.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 



 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracownikom organów nadzoru budowlanego, którzy wykonują czynności 

kontrolne określone ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i 

informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w czasie realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia ewidencji pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz na podstawie innych form zatrudnienia, 

zgodnie z § 9 ust 2 pkt 22) oraz  zobowiązany jest do przekazania na żądanie 

Zamawiającego ww. wykazu osób w danym dniu roboczym.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu na terenie 

budowy wyrywkowych kontroli osób wykonujących przedmiot zamówienia ze 

strony Wykonawcy oraz Podwykonawców w zakresie obowiązku Wykonawcy i 

Podwykonawców wynikającego z postanowień wskazanych w ust. 2.  

 

PODWYKONAWSTWO  

§ 12  

1. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części 

zamówienia w następującym zakresie: ………………………………….  

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, 

o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych 

kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu  z nimi, zaangażowanych w 

realizację zamówienia w zakresie robót budowlanych a także usług i dostaw. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, usług lub 

dostaw. Powiadomienie następuje na podstawie ust. 16, zgodnie z Załącznikiem 

nr 4.Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od zgłoszenia podwykonawcy na 

zasadach określonych poniżej.  

3. Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom w zakresie nie objętym 

postanowieniami ust. 1. Zlecenie  Podwykonawcy robót budowlanych wymaga 

zgłoszenia i uzyskania zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 

462 – 464 PZP. Na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem  rozpoczęcia 

robót w podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zawierające dane podwykonawcy, 

szczegółowy opis  przedmiotu robót zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceną 

i dokumentacją na te roboty oraz projekt umowy z  podwykonawcą na zlecane 

roboty.  

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od prawidłowo przedstawionego 

zgłoszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego projektu umowy z 

Podwykonawcą robót budowlanych wraz z określeniem szczegółowego 

przedmiotu robót, które ma wykonać Podwykonawca nie złożył Wykonawcy albo 



 

Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robót przez 

Podwykonawcę i/lub  pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że 

Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą na 

przedstawionych w projekcie umowy warunkach.  

5. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z 

Podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca lub Podwykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy według zasad 

określonych w ust. 6 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły 

podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.  

6. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać:  

a. określenie Stron umowy,  

b. maksymalną wartość wynagrodzenia szczegółowego przedmiotu robót 

zgłoszonego Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 25,  

c. zakres zlecanych robót ze szczegółowym przedmiotem robót,  

d. nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 

Podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

e. obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu z dołączoną pisemną zgodą 

Wykonawcy dalszych Podwykonawców wraz projektem umowy o dalsze 

podwykonawstwo na roboty budowlane, zmian do projektu umowy oraz 

projektów ewentualnych aneksów do tej umowy, w terminie co najmniej 30 

dni przed wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie 

szczegółowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji. Zgłoszenie oraz 

projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany 

przez Zamawiającego.  

f. zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed 

uzyskaniem akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu 

umowy przez Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych w 

niniejszej umowie,  

g. obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  

zmian tej umowy,  w terminie i na warunkach określonych w niniejszej 

umowie,  

h. termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż 

terminy określone w umowie,  

i. zakaz dokonywania potrąceń niezwiązanych bezpośrednio z realizacją umowy 

o podwykonawstwo, z należności za wykonane przez Podwykonawcę 

roboty/usługi/dostawy z wyłączeniem wynikających z tej umowy rozliczeń 

dotyczących naliczonych (uznanych lub zasądzonych) kar umownych i 

zastosowania mechanizmu skonta oraz z wyłączeniem potrąceń na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy z obowiązkiem wskazania 

takiego tytułu zarówno w dowodzie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 12 ust. 20 umowy, jak i oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 

12 ust. 24 umowy, składanym pod rygorem uznania przez Zamawiającego, że 

doszło do potrącenia, wbrew postanowieniom umowy, a zatem należne 

wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Dokonanie powyższych potrąceń 

wyłącza Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w 



 

art.647¹kc. Ponadto dokonanie potrącenia z tytułu kar umownych powinno 

być dokonane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

7. Postanowienia tej treści muszą być zawarte w umowie z Podwykonawcą,  

a. zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na 

osoby trzecie,  

b. zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i 

doświadczenia oraz zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia 

objętego umową podwykonawczą,  

c. zapisy dotyczące konieczności podawania w umowie numeru rachunku 

bankowego Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o 

zmianie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy podanego w umowie.  

d. zakaz uzależniania uzyskania przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy 

od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę.  

e. tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z 

Podwykonawcą,  

f. zgodne ustalenie Stron, że wszelkie uprawnienia Wykonawcy względem 

Podwykonawcy w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi 

przysługują również Zamawiającemu, co oznacza, że Zamawiający 

upoważniony jest w szczególności do bezpośredniego dochodzenia od 

Podwykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, przy zachowaniu 

wszelkich należnych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie 

zwalnia to Wykonawcy z bezpośredniej odpowiedzialności względem 

Zamawiającego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.  

g. obowiązek zawierania pisemnych umów o dalsze podwykonawstwo pod 

rygorem nieważności.  

h. w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 25, tj. gdy 

wartość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przekracza wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, określone w umowie z 

Zamawiającym, roboty budowlane – Wykonawca ma obowiązek powiadomić 

o tym Podwykonawcę i wskazać roboty budowlane i kwoty, za które solidarna 

odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona jedynie do wysokości 

wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.  

i. zobowiązanie Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia  Podwykonawcy w 

umowach zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w przypadku zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wymagają wprowadzenia  do umowy 

podwykonawczej postanowień dotyczących zasad zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Powyższy katalog przesłanek nie 

wyłącza możliwości wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego na zawarcie 

umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych 

powodów.  

8. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2 i 4 

skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości 

określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie 

Podwykonawcy robót budowlanych, w związku z czym nie będzie skutkowało 

powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której 

mowa w art. 6471kc.  



 

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez 

Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym 

zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego 

solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471kc. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu 

podmiotu trzeciego zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze 

Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na 

piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 30 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

11. Zapisy ust. 2 i 4 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w 

ust. 8 oraz do Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie 

części zamówienia wskazanego w ofercie.  

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

13. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 4) oraz w ust. 10 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego doprowadzić do zmiany zapisów 

umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.  

14. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z 

Podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą, której przedmiotem są:  

1) roboty budowlane,  

2) usługi lub dostawy:  

- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy, - o wartości 

większej niż 50 000 zł brutto,  

- usługi geodezyjne.  

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed 

datą zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii 

zawartej umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie i na 

zasadach określonych w ust. 16. Zamawiający dokona weryfikacji ww. umów 

pod względem zgodności z zapisami ust. 10, zapisy ust. 11 stosuje się 

odpowiednio.  

15. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz 

z określeniem szczegółowego przedmiotu robót, które ma wykonać 

Podwykonawca, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść jest 

sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.  

16. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z 

Podwykonawcą robót budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej 

umowy w terminie wskazanym w ust 13 jest warunkiem koniecznym do 



 

rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę. Nie uprawnia to Wykonawcy do 

dokonywania zmian we wcześniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty 

budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszej akceptacji 

Zamawiającego stosuje się kary, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy.  

17. Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są usługi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego 

solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471kc, ani w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  

18. W przypadku zamiaru zawarcia umów z Podwykonawcami, niezależnie od 

określonego powyżej trybu i zasad, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji 

zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy. Jeżeli Wykonawca 

zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy po terminie wskazanym 

powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z 

projektami umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych oraz 

kopiami zawartych umów w zakresie usług i dostaw nowy, aktualny Wykaz 

zawierający informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust 

16 będzie skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości 

określonej w niniejszej umowie.  

20. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą 

zawierania umów podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi 

podstawę do natychmiastowego odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy 

przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej, 

o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych 

uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności 

wobec Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie płatności wobec 

Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w 

wysokości określonej w niniejszej umowie.  

22. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest 

przedłożenie do faktury dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są usługi i dostawy. Dowód zapłaty winien potwierdzać transakcję 

na kwotę ujętą w Załączniku nr 1 dla danego Podwykonawcy. Wraz z 

przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien 

przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ 

usługi, zgodnie Załącznikiem nr 1 do umowy wraz z obmiarem robót 

zrealizowanych przez Podwykonawcę, których wartość wskazano w załączniku 

nr 1 oraz Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców 

wszystkich płatności z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez 

Zamawiającego robót, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, oraz w 

przypadku płatności końcowej oświadczenie końcowe Wykonawcy o 

uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich płatności z tytułu wykonanych 



 

robót, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. Powyższe oświadczenia będą 

także potwierdzane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Podwykonawcy. Oświadczenia o potrąceniu złożone z naruszeniem postanowień 

§ 12 ust. 5 pkt 9 nie będą uznawane za dowód zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcom.  

23. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty 

wynagrodzenia oraz dokumentów, o których mowa w ust 21, Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w 

niniejszej umowie, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub 

kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty 

zostanie złożona do depozytu sądowego.  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 22 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W sytuacji określonej w ust. 

22-23 nie przysługują od Zamawiającego odsetki.  

25. Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie 

wszystkich płatności Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia 

Wykonawcy o uregulowaniu  wobec Podwykonawców wszystkich płatności, o 

którym mowa w ust. 21. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone 

przez Podwykonawców.  

26. Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa 

niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za tożsame, określone w umowie z Zamawiającym, 

roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, to 

solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty 

budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym 

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia określonego 

w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane,  których 

szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie 

odpowiedzialny również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy 

przedmiot robót wskazany w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z 

Podwykonawcą.  

27. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie 

zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o 

podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego 

obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem 

akceptacji projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.  

28. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których 

pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 

zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.  

29. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  



 

30. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

31. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące 

Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także 

do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do 

zmian Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.  

 

ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

§ 13  

1. Wszystkie odbiory robót (odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed 
upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach 

określonych w niniejszej umowie.  
2. Odbiór końcowy rozpocznie się komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w 

terminie do 20 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  

3. Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływie okresu rękojmi będzie 

spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

4. W dniu następnym po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg 

terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

których mowa w § 16.  

5. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu wykonania 

przedmiotu umowy:  

a. operat kolaudacyjny w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz w formie papierowej 

i 2 w wersji  elektronicznej na nośniku danych typu pendrive lub dysk 

zewnętrzny,  

b. zaewidencjonowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 

egzemplarzach – 1 egzemplarz w formie papierowej i 2 egzemplarze w wersji 

elektronicznej w formacie dwg i pdf.).  

§14  

1. Zamawiający wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespół:  

• Przedstawiciel Zamawiającego   –  ……………..   

• Inspektor nadzoru robót sanitarnych -  ……….…….  

• Inspektor nadzoru robót elektrycznych–  ………..……    

• Inspektor nadzoru robót konstrukcyjnych  –  ………….….    

Inspektorzy nadzoru wskazani powyżej będą działać w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1. O 

dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

3. Nadzór inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego.    



 

§ 15 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. ……………….  

oraz kierowników robót:   

a Kierownik robót  sanitarnych -  ……….…….  

b Kierownik robót elektrycznych–  ………..……    

c Kierownik robót konstrukcyjnych  –  ………….….  

2. Osoby wskazane w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie p. 

…………………….  

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 10. O 

dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na piśmie 

Zamawiającego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają 

aneksu do niniejszej umowy.  

RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIA  

§ 16  

1. Strony ustalają, że rękojmia na przedmiot umowy wynosi …….. miesięcy 

(zgodnie ze złożoną ofertą).  
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy albo,  

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy- w wysokości 5 

% wartości umowy brutto, tj. kwotę ……………. zł w formie zgodnej z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6. W przypadku jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 

5 lat, zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz może zostać wniesione na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do jego 

przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Wypłata następuje nie później, niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

7. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie 

wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń związanych z 



 

podwykonawstwem, a także naliczeniem kar umownych, oraz roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w 

terminach i wysokościach jak niżej:  

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru 

końcowego albo protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 3 ust. 4 i § 13 ust. 2.  

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady po 

protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze po 

okresie rękojmi, jednak nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.  

9. W razie zmiany (wydłużenia) terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany 

jest przed zmianą umowy wnieść odpowiednio zmienione dokumenty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).  

10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w ust. 8, w przypadku kiedy Wykonawca nie 

usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 

usuwania tych wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca zobowiązuje się do 

jej przedłużenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru 

końcowego lub w okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru.  

11. Zamawiający ma prawo, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem 

społecznym, wyrazić zgodę na realizację robót i lokalizację urządzeń w 

przedmiocie zamówienia przez inny podmiot w okresie gwarancji i rękojmi. 

Wykonawcy przysługuje prawo do uzgodnienia warunków realizacji i odbioru 

robót wykonanych przez inny podmiot. Nie zmienia to zakresu odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi.  

12. W uzasadnionym przypadku, uznanym przez Zamawiającego, gdy ingerencja w 

zakres zrealizowany przez Wykonawcę będzie miała charakter liniowy i będzie 

dotyczyła infrastruktury podziemnej, Wykonawca ma prawo zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o ograniczenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

i rękojmi w zakresie ingerencji, o której mowa powyżej wraz z obszarem 

bezpośredniego oddziaływania. Zamawiający ma prawo do uwzględnienia 

wniosku Wykonawcy.  

KARY UMOWNE  

§ 17  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w 

§ 3 ust. 3: w wysokości 0,1% ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki.  

2) za nierozpoczęcie robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 – w wysokości 

0,1% ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki,  

3) za nieusunięcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 

ust. 3, wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub odbioru w okresie 

rękojmi – w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki,  

4) za przerwanie realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 

niż 10 dni – w wysokości 0,1% ceny umownej brutto, za każdy dzień 

przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,  



 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% ceny umownej brutto,  

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca lub podmiot inny niż ten, o którym mowa w § 12 ust. 1 – 

karę umowną w wysokości 2% ceny umownej brutto za każdy taki 

przypadek,  

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy albo kierownika robót, 

będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w niniejszej umowie lub 

zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak na budowie kierownika 

budowy albo kierownika robót kierującego danymi robotami ze strony 

Wykonawcy – w wysokości 1% ceny umownej brutto za każdy taki 

przypadek,  

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robót odpowiadającego 

limitowi finansowemu na dany rok z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem  § 3 

ust. 2 – w wysokości 15% niewykonanego limitu finansowego brutto, 

ustalonego na dany rok,  

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o 

których mowa w § 5 ust 1 i 2 – w wysokości 2 000 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki,  

10) za nieprzedłużenie lub brak ciągłości wymaganych umową ubezpieczeń i 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 10 000 zł brutto 

za każdy dzień braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,  

10a)za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie 

wymaganych umową ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminach określonych w umowie – w wysokości 10 000 zł brutto 

za każdy dzień przekroczenia terminu,  

11) za niesporządzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – 

finansowego oraz nie uwzględnienie uwag Zamawiającego do 

harmonogramu w terminach wskazanych w § 6 ust 1 – w wysokości 2 000 

zł brutto za każdy dzień zwłoki,  

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonego przez Inspektora 

nadzoru końcowego zestawienia wykonanych robót w terminie określonym 

w § 3 ust.4 – w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki  

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1% ceny 

umownej brutto oddzielnie za każde naruszenie.  

14) za nieprzedłożenie Zamawiającemu:  

- do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane lub zmiany projektu tej umowy,  

- kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy  

w terminach, o których mowa w § 12, oraz  

- za wprowadzenie zmian do wcześniej zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane  



 

- za brak zmiany podwykonawcy w przypadku i terminie określonym w  

§ 12 ust.8 - w wysokości 0,05 % ceny umownej brutto za każdy taki 

przypadek.  

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o 

którym mowa w § 12 ust 5 pkt 4) i § 12 ust. 11 – w wysokości 0,05 % ceny 

umownej brutto za każdy taki przypadek.  

16) za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa 

w § 12 ust. 16 oraz oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 18 - w 

wysokości 0,01 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek odrębnie.  

17) za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach 

innych niż określonych w art. 22 § 1 kodeksu pracy przez osoby wykonujące 

czynności, w stosunku, do których Zamawiający wymagał zatrudnienia na 

podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 1 000 zł brutto za każdy taki 

przypadek odrębnie.  

18) za każde stwierdzone naruszenie przepisów BHP przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę – w wysokości 1 000 zł brutto za każdy taki przypadek 

odrębnie.  

19) za zwłokę w przekazaniu w terminie Oświadczenia, o którym mowa w § 9 

ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 5 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % ceny umownej 

brutto, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 (w tym przypadku Zamawiający 

nie zapłaci kar umownych).  

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 50% 

ceny umownej brutto.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 

korzyści.  

5. Wykonawca wyraża zgodę aby  jego zobowiązanie z tytułu kar umownych 

nałożonych na Wykonawcę przez Zamawiającego, Zamawiający potrącił z 

należności przysługujących Wykonawcy.  

6. Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 3 ust. 1.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§ 18  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do dnia odbioru 

końcowego w terminie do 6 miesięcy od powzięcia informacji o zaistnieniu 

poniższych okoliczności:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 5 ust. 10 lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 8,  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,  

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku 

braku kierownika budowy albo kierownika robót kierującego danymi robotami 

na budowie,  



 

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego 

podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny ze sztuką budowlaną, poleceniami  Inspektora Nadzoru i 

Przedstawiciela Zamawiającego, niniejszą umową bądź też z naruszaniem 

zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do poprawy,  

6) W stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,  

7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części.  

8) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy.  

9) W przypadku dwukrotnego dokonania  bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub którego 

kopia umowy na dostawy lub usługi potwierdzona za zgodność z oryginałem 

została przedłożona albo w przypadku dokonania przez Zamawiającego na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezpośredniej zapłaty na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego  

10) W przypadku gdy wartość podlegających naliczeniu kar umownych osiągnie 

15% ceny umownej brutto.  

11) W przypadku trzykrotnego naliczenia kary umownej z dowolnego tytułu.  

12) W przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę 

wymaganego umową zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

13) W przypadku nie przedłożenia bądź nie przedłużenia przez Wykonawcę 

wymaganych umową ubezpieczeń.    

14) W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem 

przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją 

ukończyć w czasie umówionym.  

15) W przypadku nie zastąpienia podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust 8,  

innym  podwykonawcą, nie podlegającym wykluczeniu na podstawie art. 5k 

rozporządzenia UE nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nr 

2022/576, dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub samodzielna realizacja przez 

Wykonawcę zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy.   

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu 

odstąpienia od umowy, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku 

nie stosuje się jednocześnie kar naliczonych z przyczyn skutkujących 

odstąpieniem od umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  



 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to przyczyn nastąpiło odstąpienie od 

umowy lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających,  

4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu 

na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 

podstawę do przystąpienia do odbioru robót na zasadach opisanych w 

niniejszej umowie.  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż do protokolarnego przejęcia 

przez Zamawiającego terenu budowy, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty 

sporządzenia protokołu z inwentaryzacji oraz zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór z 

dniem zakończenia odbioru robót przerwanych.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do dnia odbioru 

końcowego jeżeli zachodzi co najmniej jedna z  poniższych okoliczności:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku zaistnienia 

okoliczności wymienionych w ust 4, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zapisy ust 2 i 3 

stosuje się odpowiednio.  

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI 

DOKONYWANIA ZMIAN  

§ 19  

1. Poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający przewiduje 

następujące warunki dokonania zmiany umowy, przy czym zmiany terminu 

wykonania zamówienia mogą dotyczyć tylko terminów częściowych i muszą być 

uwzględnione w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym:  

1) terminów częściowych wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany;  

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany;  



 

3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia 

takiej zmiany;  

4) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany.  

2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 - 4 powyżej są 

następujące sytuacje:  

1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 

korzystne dla Zamawiającego;  

2) wystąpienia zmian parametrów projektowych, w tym koniecznością 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, zmiana musi wynikać z wniosku 

Zamawiającego;  

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nieuwzględnionych w 

dokumentacji projektowej, których wykonanie wymagane jest do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy;   

4) zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działając 

z należytą starannością nie mógł przewidzieć, co doprowadziło do powierzenia 

Wykonawcy robót dodatkowych;  

5) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 oraz ust. 2 

ustawy pzp;  

6) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę;  

7) zmiany będące następstwem działania organów administracji, gestorów sieci i 

innych instytucji, w szczególności: długi okres wydawania decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp., bądź odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, konieczność uzyskania orzeczenia sądu lub organu czy instytucji, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczność 

zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy pod 

warunkiem, że działanie te nie są spowodowane zaniechaniem Wykonawcy;   

8) utrata dofinansowania;  

9) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę;  

10) zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowane warunkami 

geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp. o których nie było 

wiadomo przy zawieraniu umowy, w szczególności odmienne od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;  

11) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej;  

12) wystąpienie kolizji z nieuwidocznionymi w dokumentacji projektowej sieciami;  

13) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, które mają wpływ na realizację niniejszej umowy;  



 

14) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i 

Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na 

kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć;  

15) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które 

to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;  

16) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną. Fakt wystąpienia tych 

okoliczności musi być bezwzględnie zgłoszony pisemnie do Zamawiającego, 

potwierdzony wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzony 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego;  

17) w przypadku gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 

okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych 

robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 

zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 10% zakresu finansowego 

przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się 

odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót;  

18) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie 

związania ofertą wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu.  

19) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany w zakresie przedmiotu umowy:  

a) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 20 lit. a powyżej wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust 1 

– 3 ustawy pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.  

5. W przypadku złożonego przez Wykonawcę wniosku o podwyższenie 

wynagrodzenia, jeśli z wniosku nie wynikają powyższe okoliczności, Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni;  

1) brak uzupełnienia wniosku lub uzupełnienie niezgodnie z żądaniem 

Zamawiającego powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;  

2) Zamawiający nie jest związany żądaniem wniosku i w przypadku uznania, że 

okoliczności te nie występują lub wpływają na koszty Wykonawcy w 

mniejszym zakresie, może on oddalić wniosek Wykonawcy lub uwzględnić go 

w mniejszym zakresie.  

6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę postanowień umowy 

Strony poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w 

terminie 10 dni od dnia złożenia przez drugą stronę wniosku oceni, czy wykazano 

rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Strony zastrzegają 

sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia dodatkowych 

dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania 

wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy.  



 

7. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści 

zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych.  

8. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 20  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 4 niniejszej umowy 

wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

§ 21  

1. Załącznikami do niniejszej umowy są:  

- Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ 

dostawy/ usługi”,  

- Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”,  

- Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy”,  

- Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji 

zamówienia”.  

- Załącznik nr 5 „Ochrona danych osobowych”  

 

  

 ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 



   

(wzór) Załącznik nr 1 do Umowy 

  

  

Wykaz Podmiotów realizujących roboty/ dostawy/ usługi  

  

  

  

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr………….) wystawionym                    

dnia ………… przez …...................................................................... 

(nazwa Wykonawcy)  

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty w 

protokole odbioru ……….nr …… z dnia ……) wykonane przez następujących 

Podwykonawców:  

  

  

  

Nazwa  

Podwykonawcy  

  

Rodzaj robót/ 

usług/ dostaw  

  

Wartość robót/ 

usług/ dostaw 

netto  

  

Stawka 

podatku VAT  

1.  

  

      

2.        

3.        

4.        

  

  

  

Podpis Wykonawcy  

  
(osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  

  

  

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców względem, których  Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, 

zgodnie z § 12 ust. 12.  

  

 

 
 
 

 
 

 



 

 

(wzór) Załącznik nr 2 do Umowy 

  

Miejscowość, data…………………  

  

Pieczątka firmowa  

  

  

Oświadczenie Wykonawcy  

  

  

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej 

„Wykonawcą”  

  

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym 

dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie 

……………w ramach budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,  

  

oświadczam, iż  

  

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał płatności na 

rzecz Podwykonawcy wynagrodzenia/ zapłaty wynikających z tytułu 

dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót , usług, 

dostaw na podstawie Umowy podwykonawczej.  

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na 

rzecz Podwykonawcy.  

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 

bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy.  

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru …………..nr 

……….. z dnia ………… Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału 

Podwykonawców.  

  

  

W imieniu Wykonawcy                          W imieniu  Podwykonawcy*  

  

  

* niepotrzebne skreślić.  

  

  

  

  



   

(wzór) Załącznik nr 3 do Umowy 

  

Miejscowość, data…………………  

  

Pieczątka firmowa  

  

  

Oświadczenie końcowe Wykonawcy  

  

  

Działając w imieniu…………………………….………, zwanego/zwanej dalej 

„Wykonawcą”  

  

w związku z zawarciem pomiędzy …(Wykonawca)…………..a ……...………., zwanym 

dalej „Podwykonawcą”, umowy podwykonawczej nr……….. na wykonanie 

……………w ramach budowy pn……., zwanej dalej „Umową podwykonawczą”,  

  

oświadczam, iż  

  

1*. Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia dokonał wszystkich 

płatności na rzecz Podwykonawcy wynikających z tytułu wszystkich robót , 

usług, dostawna kwotę netto (…………………………..) brutto ………………….. (zgodnie 

z protokołem/rozliczeniem końcowym)* na podstawie Umowy 

podwykonawczej. podstawie Umowy podwykonawczej.  

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty dokonanych płatności na 

rzecz Podwykonawcy.  

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 

bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /usługi/dostawy.  

2*.  Wykonawca oświadcza, że roboty wskazane w protokole odbioru ………….nr 

………           z dnia …………Wykonawca wykonał samodzielnie bez udziału 

Podwykonawców.  

  

  

W imieniu Wykonawcy                           W imieniu  Podwykonawcy*  

  

  

* niepotrzebne skreślić.  

  

 

 

 

 

 

   

 



 

(wzór) Załącznik nr 4 do Umowy 

Miejscowość, data…………………  

  

Pieczątka firmowa Wykonawcy  

  

Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia  

  
  

  

  

   Lp.  

  

  

Nazwa  

Podwykonawcy lub 
dalszego  

Podwykonawcy 

oraz dane 

kontaktowe  

  

  

Osoby do 

kontaktu  

  

  

Przedmiot 

umowy  

podwykonawczej 

i nr umowy  

  

  

Termin 

zawarcia 
umowy  

podwykonaw 

czej  

  

  

Wartość umowy 

podwykonawczej 

w zakresie  

niniejszego  

zamówienia  

netto/ brutto  

  

  

Termin zapłaty 

wynagrodzenia  

Podwykonawcy  

  

  

Termin  

realizacji 
umowy  

podwykona 

wczej  

  

Podmiot 
udostępniający 

swoją wiedzę i  
doświadczenie  

TAK/NIE  

(jeżeli dotyczy)  

      

% wartości 

zamówienia, o 

którym mowa w § 

3 ust 1 umowy, 

jaki przypada na 

realizację przez 

podwykonawcę. 

1.                    

2.                    

3.                    

  
Podpis Wykonawcy  

(osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy)  

  

  

* W przypadku usług i dostaw należy wymienić wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców względem, których  

Wykonawca zobowiązany jest  

do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, zgodnie z § 12 ust. 12.  

  



 

(wzór) Załącznik nr 5 do Umowy 

  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………………………………,       

……………………., tel. ……………….., e-mail: ………………………., działający na podstawie 

pełnomocnictwa Zarządu …………………………….;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się 

kontaktować pod adresem email: Osobowych – ……………………., z którym można się 

kontaktować: tel. …………………………,  e mail: …………………;  

3. Jako administrator danych informuje, że przetwarzanie danych osobowych drugiej 

strony umowy, osób upoważnionych do reprezentacji drugiej strony umowy oraz 

danych osób do kontaktu odbywa się, aby:   a. zawrzeć i wykonywać umowę,   

b. wypełnić obowiązki prawne (w szczególności podatkowe, rachunkowe, 

archiwizacyjne),   

c. realizować tzw. prawnie uzasadnione interesy …………………………………………., tj.: 

weryfikować osoby upoważnione do reprezentacji drugiej strony oraz zakres 

takiego umocowania, prowadzić komunikację związaną z zawarciem i realizacją 

przedmiotu umowy oraz dochodzić lub bronić się przed roszczeniami.   

4. Dane w zakresie wskazanym w umowie zostały pozyskane w związku z jej zawarciem 

bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od drugiej strony umowy lub z 

publicznych rejestrów w zakresie ujawnionym w rejestrach.   

5. Podanie danych przez osoby, których dane dotyczą jest dobrowolne ale niezbędne do 

zawarcia i realizacji umowy.   

6. Dane mogą zostać przekazane: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i 

kurierską, podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne, doradcze oraz IT, jak 

również podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.   

7. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres 

wskazany  w przepisach prawa (dotyczy celów podatkowych, rachunkowych oraz 

archiwizacyjnych). Dane przetwarzane dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów ………………..………………………………….. będą przechowywane do 

czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń - chyba, że zostanie uprzednio 

złożony i uwzględniony sprzeciw osoby, której dane dotyczą.   

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa: dostępu do danych, 

ich sprostowania - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych lub 

ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również 

wniesienia do ………………………………………. sprzeciwu wobec przetwarzania danych z 

uwagi na szczególną sytuację tej osoby.   

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.  

10. ……………………. można się skontaktować korzystając z podanych w umowie danych   



   

adresowych, w tym mailowo  na  adres  używany  w  związku  z 

negocjacją/zawarciem  umowy  lub  z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych 

pocztą tradycyjną na podany w umowie adres pocztowy ………………. z dopiskiem „Inspektor 

ochrony danych" lub mailowo na adres: ………………………………;  

11. Druga strona umowy zobowiązuje się niezwłocznie poinformować wszystkie osoby 

zaangażowane po jej stronie w realizację umowy o treści niniejszego załącznika.   

  

 


