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Dotyczy: <Dostawa modułów stalowych>

W odpowiedzi na zapytanie dostawcy z dnia 27.03.2023:

1.  „Proszę o informację odnośnie zabezpieczenia konstrukcji. Czy konstrukcja ma być 
zabezpieczona cynkowaniem, malowaniem? Jeżeli tak, proszę o określenie 
wymogów zabezpieczenia. Czy mówimy tu o dostawie konstrukcji bez jakiegokolwiek 
zabezpieczenia - stal czarna?”

Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Moduły maja być wyczyszczone do II st. czystości i malowane farbą 
podkładową. 

2. „Proszę o informację, czy Zamawiający dysponuje jakąkolwiek inną dokumentacją 
techniczną (niż ta zamieszczona na platformie) i/lub dokumentacją wykonawczą i/lub 
zestawieniem materiałowym do przedmiotu postępowania? Czy dokumentacja 
wykonawcza jest w gestii wykonawcy? W przypadku braku dodatkowej dokumentacji 
- czy Zamawiający dysponuje wzorcem konstrukcji i ewentualnie istnieje możliwość 
odbycia wizji lokalnej celem oględzin przedmiotu postepowania?”

Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Pełna dokumentacja jaka posiada Zamawiający została już opublikowana 
(opis przedmiotu zamówienia oraz rysunki). W dokumentacji rysunkowej 
znajdują się zestawienia materiałów z jakich mają być wykonane moduły. 
Wykonanie dokumentacji zakładowej jest w gestii wykonawcy. Zamawiający 
nie przewidział w toku postępowania wizji lokalnej. 

3. „Z uwagi na technologię, a także czas związany z pozyskaniem materiału, zwracam 
się z prośbą o usunięcie z SWZ zapisów dot. skróconego terminu dostawy 
konstrukcji. Chcąc uzyskać pełną liczbę punktów za termin dostawy, należy wskazać 
termin dostawy konstrukcji -7 dni. Z uwagi na konieczność pozyskania materiału, 
prefabrykację i dostawę, termin 7 dni wydaje się nierealny. Proponujemy pełną 
punktację – 40 pkt za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni.”
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Nadleśnictwo Przymuszewo dopowiada:

Termin realizacji zamówienia jest ustalony na 21 dni. Z uwagi na potrzebę 
szybkiej realizacji dostawy, siedmiodniowy jak i czternastodniowy termin 
dostawy jest terminem skróconym dodatkowo punktowanym. .

Z poważaniem
Artur Kowalski
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/
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