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Załącznik nr 1a do SWZ-zmieniony 

  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych koniecznych do dokończenia 

zadania pn. Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie. 
 

2. Ww. zadanie będzie finansowane ze środków Zamawiającego i ze środków zewnętrznych, w tym:  
 ze środków Funduszu Przeciwdziała COVID-19 dla gmin i powiatów na realizację ww. zadania w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
 ze środków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2021. 
 

3. Ww. zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez PL+ Sp. z o. o., 
os. W. Jagiełły 26/31, 60-694 Poznań, na którą uzyskano w dniu 31 maja 2021 r. decyzję nr 234/2021 
o pozwoleniu na budowę obejmującą budowę przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie wraz 
z budynkiem trafostacji, wiatą śmietnikową i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką budynków rekreacji 
indywidualnej (altan ogrodowych). 
 

4. Lokalizacja i przebieg: ul. Akacjowa w Świebodzinie, działki oznaczone geodezyjnie nr 213/2, 214/18, 
214/20, 185/2 obręb 0002 jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin-miasto. 

 
5. Charakterystyczne parametry obiektu:   

 powierzchnia zabudowy projektowa: 2083,54 m2 
 powierzchnia całkowita: 2111,57 m2 
 kubatura brutto: 11811,14 m3 
 wysokość budynku: 7,20 m  
 ilość kondygnacji: 1 

 
6. Orientacyjny wykaz prac projektowych i robót budowlanych wykonanych i pozostałych do 

wykonania:  
 

Lp. 
PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE 

  – ELEMENTY ROBÓT 

% wykonanych prac 
i robót od początku 

budowy – przez 
poprzedniego 
Wykonawcę  

% robót pozostałych do 
wykonania – wg 

poprzedniego 
Wykonawcę  

Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4 

0 ETAP PRZYGOTOWAWCZY- DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA 

100,00% 0,00% 

0.1 
Wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z 
decyzją o pozwoleniu na budowę 

100,00% 0,00% 
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1 ETAP I- CZĘŚĆ ŻŁOBKOWA 87,70% 12,30% 
1.1 ROBOTY BUDOWLANE 95,99% 4,01% 
1.1.1. Roboty ziemne 100,00% 0,00% 
1.1.2 Fundamenty 100,00% 0,00% 
1.1.3 Konstrukcja prefabrykowana 100,00% 0,00% 

1.1.4 
Pokrycie dachu z blachodachówki + więźba 
dachowa  96,88% 3,12% 

1.1.5 Elewacja 90,72% 9,28% 

1.1.6 Stolarka okienna i drzwiowa 93,24% 6,76% 

1.1.7 Wyposażenie (ścianki sanitarne itp.) 100,00% 0,00% 

1.1.8 Wykończenie wnętrz 85,17% 14,83% 

1.2 ROBOTY SANITARNE- INSTALACJE 71,59% 28,41% 

1.2.1 Instalacja c.o. 94,61% 5,39% 

1.2.2 Instalacja wod.-kan. 87,42% 12,58% 

1.2.3 Kotłownia - - 

1.2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej 89,82% 10,18% 

1.2.5 Instalacja gazowa - - 

1.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - 
INSTALACJE  

88,79% 11,21% 

1.3.1 Instalacja elektryczna wewnętrzna 89,94% 10,06% 

1.3.2 Instalacja fotowoltaiczna 10 kW 79,32% 20,68% 

1.3.3 Instalacja teletechniczna wewnętrzna 90,57% 9,43% 

1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 73,14% 26,86% 

1.4.1 
Roboty przygotowawcze (wycinka drzew i 
krzewów, rozbiórka istniejącej zabudowy) 

100,00% 0,00% 

1.4.2 
Nawierzchnie utwardzone (drogi, parkingi, 
chodniki itp.) 

86,07% 13,93% 

1.4.3 Taras 0,00% 100,00% 

1.4.4 Tereny zielone 0,00% 100,00% 

1.4.5 Ogrody deszczowe 0,00% 100,00% 

1.4.6 Ogrodzenie panelowe + brama wjazdowa i furtka 0,00% 100,00% 

1.4.7 Przyłącze elektryczne do budynku 100,00% 0,00% 

1.4.8 Stacja transformatorowa 100,00% 0,00% 

1.4.9 Przyłącze teletechniczne do budynku 69,22% 30,78% 

1.4.10 Oświetlenie zewnętrzne 45,32% 54,68% 

1.4.11 Przyłącze wodociągowe do budynku 100,00% 0,00% 

1.4.12 Przyłącze kanalizacyjne do budynku 100,00% 0,00% 

1.4.13 Przyłącze gazowe do budynku  - - 

1.4.14 Instalacja kanalizacji deszczowej 100,00% 0,00% 

1.5 PLAC ZABAW 76,14% 23,86% 

1.5.1 Plac zabaw dla żłobka 76,14% 23,86% 

2 ETAP II- CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA  83,34% 16,66% 

2.1 ROBOTY BUDOWLANE 85,92% 14,08% 
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2.1.1 Roboty ziemne 100,00% 0,00% 

2.1.2 Fundamenty 100,00% 0,00% 

2.1.3 Konstrukcja prefabrykowana 100,00% 0,00% 

2.1.4 
Pokrycie dachu z blachodachówki + więźba 
dachowa  

97,27% 2,73% 

2.1.5 Elewacja 57,94% 42,06% 

2.1.6 Stolarka okienna i drzwiowa 84,58% 15,42% 

2.1.7 Wyposażenie (ścianki sanitarne itp.) 0,00% 100,00% 

2.1.8 Wykończenie wnętrz 58,67% 41,33% 

2.2 ROBOTY SANITARNE- INSTALACJE 89,11% 10,89% 

2.2.1 Instalacje c.o. 90,78% 9,22% 

2.2.2 Instalacja wod.-kan. 87,45% 12,55% 

2.2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej 89,65% 10,35% 

2.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - 
INSTALACJE  

78,98% 21,02% 

2.3.1 Instalacja elektryczna wewnętrzna 82,77% 17,23% 

2.3.2 Instalacja fotowoltaiczna 10 kW 63,45% 36,55% 

2.3.3 Instalacja teletechniczna wewnętrzna 75,98% 24,02% 

2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 28,72% 71,28% 

2.4.1 
Nawierzchnie utwardzone (drogi, parkingi, 
chodniki itp.) 84,51% 15,49% 

2.4.2 Taras 0,00% 100,00% 

2.4.3 Tereny zielone 0,00% 100,00% 

2.4.4 Ogrody deszczowe 0,00% 100,00% 

2.4.5 Oświetlenie zewnętrzne 61,19% 38,81% 

2.5 PLAC ZABAW 69,22% 30,78% 

2.5.1 Plac zabaw dla przedszkola 69,22% 30,78% 

3 PRACE ZWIĄZANE Z ZAWARTYMI ANEKSAMI DO UMOWY 

3.1 
Zwiększenie wynagrodzenia z uwagi na wzrost 
cen materiałów budowlanych w zakresie 
prefabrykacji konstrukcji drewnianej 

100,00% 0,00% 

3.2 Prace dodatkowe i odjęte zgodnie z aneksem  

3.2.1 
Rezygnacja z wykonania kotłowni, instalacji 
gazowej oraz przyłącza gazowego do budynku 
(poz. przerobu nr  1.2.3, 1.2.5, 1.4.13) 

100,00% 0,00% 

3.2.2 Rezygnacja z wykonania instalacji DSO - - 

3.2.3 Wykonanie pomp ciepła 85,83% 14,17% 

3.2.4 Wykonanie na fragmentach elewacji drewna- 
modrzew syberyjski oraz dachówki 

54,57% 45,43% 

3.2.5 
Wykonanie instalacji LAN, zmiana kategorii kabla           
z kat. 5 na kat. 6A 

100,00% 0,00% 

3.2.6 Wykonanie włączenia do rowu kanalizacji 
deszczowej 91,06% 8,94% 

3.2.7 Nadzór archeologiczny 100,00% 0,00% 
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  RAZEM (%): 88,03% Ok. 11,97% 
 

7. Czynności, jakie zostały dopełnione przez poprzedniego Wykonawcę w trakcie realizacji umowy:  
1) W dniu 27 kwietnia 2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Gorzowie Wlkp. zezwalającą na niszczenie gniazd ptaków (sierpówki).  
2) W dniu 27 maja 2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Zielonej Górze zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych na terenie ochrony krajobrazowej 
obejmującej obszar w promieniu 1 km, wskazany w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 
historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin.  

3) W dniu 31 maja 2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję nr 234/2021 o pozwoleniu na budowę w Starostwie 
Powiatowym w Świebodzinie, obejmującą budowę przedszkola i żłobka przy ul. Akacjowej w Świebodzinie 
wraz z budynkiem trafostacji, wiatą śmietnikową i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką budynków 
rekreacji indywidualnej (altan ogrodowych) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 213/2, 214/18, 214/20, 
185/2 obręb 0002 jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin-miasto.   

4) W dniu 08 czerwca 2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zielonej Górze zezwalającą na usunięcie drzew z terenu działek oznaczonych geodezyjnie nr 
214/20, 214/18, 185/2 obręb 0002 Świebodzin przy ul. Akacjowej, zlokalizowanych na terenie wskazanym              
w decyzjach z dnia 19 lipca 1955 r. i 31 stycznia 1975 r. o wpisie do rejestru zabytków zespołu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin pod nr 59 i 2165 będących własnością gminy Świebodzin.  

5) W dniu 15 czerwca 2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zielonej Górze zezwalającą na prowadzenie badań archeologicznych w związku z realizacją 
inwestycji polegającej na budowie przedszkola i żłobka wraz z budynkiem stacji transformatorowej, wiatą 
śmietnikową i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką rekreacji indywidualnej (altany ogrodowej) przy ul. 
Akacjowej w Świebodzinie, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 213/2, 214/18, 214/20, 185/2 obręb 
0002 Świebodzin-miasto, które znajdują się na terenie wskazanym w decyzjach z dnia 19 lipca 1955 r. i 31 
stycznia 1975 r. o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin 
pod nr 59 i 2165.   

6) W dniu 19 lipca 2021 r. postanowieniem nr 139/2021 Wykonawca uzyskał zgodę od Lubuskiego 
Komendanta Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej 
w sposób inny niż wskazany w przepisach szczególnych w stosunku do braku zapewnienia wymaganej ilości 
wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku przedszkola i żłobka z infrastrukturą towarzyszącą 
zlokalizowanego przy ul. Akacjowej w Świebodzinie z hydrantu usytuowanego w odległości ok. 52,9 m od 
budynku od strony północnej, którego wydajność wynosi 7,42 dm3/s. / Warunkiem wyrażenia zgody jest 
zastosowanie rozwiązań zmiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej polegających na: - wyposażeniu 
budynku w system sygnalizacji pożaru w ochronie całkowitej z monitoringiem do jednostki organizacyjnej 
Państwowej Straży Pożarnej, - zwiększenie w stosunku do normatywu o 100% ilości środka gaśniczego 
w gaśnicach wymaganych do zabezpieczenia budynku. 

7) W dniu 17 listopada 2021 r. Wykonawca uzyskał pozytywne uzgodnienie z zastrzeżeniami znak: 
NZ.773.Pb.13.2021 przedłożonego projektu budowlanego (zawierającego projekt zagospodarowania terenu 
i projekty techniczne branży architektura, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) pod względem 
wymagań higienicznych i zdrowotnych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Świebodzinie.   

8) W dniu 10 grudnia 2021 r. Wykonawca uzyskał decyzję znak: WR.ZUZ.7.4210.189.2021.JS Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zezwalającą na:  

 przebudowę urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego, poprzez 
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej ø 250, służącego do wprowadzenia wody do urządzenia 
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wodnego (rowu melioracyjnego), zlokalizowanego na działce nr 184/1 obręb 2 miasto Świebodzin, 
powiat świebodziński, województwo lubuskie; 

 usługi wodne, tj. odprowadzanie do urządzenia wodnego – istniejącego rowu melioracyjnego, 
zlokalizowanego na działce nr 184/1 obręb 2 miasto Świebodzin, poprzez projektowany  wylot ø 
250 – wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 
deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych pochodzących z terenu 
projektowanego przedszkola i żłobka, zlokalizowanego na działkach nr 213/2, 214/18, 214/20 
i 185/2 obręb 2 miasto Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie. 
 

8. W ramach ww. zadania należy wykonać wielobranżowe roboty budowlane, które zostały szczegółowo 
opisane w nw. dokumentach:  

1) protokół z inwentaryzacji robót branży drogowej, elewacji i zagospodarowania terenu z dnia 12 sierpnia 2022 
r.; 

2) protokół z inwentaryzacji robót branży sanitarnej z dnia 08 sierpnia 2022 r.; 
3) protokół z inwentaryzacji robót branży elektrycznej z dnia 05 sierpnia 2022 r.; 
4) protokół z inwentaryzacji robót branży budowlanej z dnia 04 sierpnia 2022 r. 

 
9. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) etap I – wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (żłobek), w terminie 
do dnia 30 listopada 2022 r.,  

b) etap II – wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (przedszkole), 
w terminie do dnia 20 grudnia 2022 r. 

 
10. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo 

– finansowego realizacji inwestycji sporządzonego przez Wykonawcę (roboty budowlane – podział na dwa 
etapy), który będzie załącznikiem do umowy. 

 
11. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót: okres gwarancyjny dla robót i materiałów objętych 

umową wynosi od daty odbioru końcowego robót min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres 
przekraczający o 6 miesięcy, przy czym:  

a) okres gwarancyjny dla terenów zielonych (trawniki) wynosi 12 miesięcy od daty odbioru końcowego 
robót, 

b) okres gwarancyjny dla nasadzeń (drzewa i krzewy) wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 
robót. 

 
12. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę robót 

i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. opłaty za utylizację, opłaty za obsługę 
geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie 
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Warunków Zamówienia. 

 
13. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót 

i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót 
i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
 

14. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się  
do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności 
za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.  

 
15. Wszelkie nazwy materiałów użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako przykładowe 

o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym 
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przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych 
i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności 
(w tym kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami (wbudowanymi) przy realizacji 
zamówienia. 

 
16. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia robót do gestorów sieci i właścicieli gruntów, 
b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze 

i porządkowe, 
c) pełnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
d) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz ze wskazaniami 

objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji wraz z ewentualną budową 
tymczasowych odcinków dróg objazdowych wynikającej z przyjętej technologii robót (organizację 
ruchu należy uzgodnić z właściwymi jednostkami), 

e) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, 
f) ponoszenie kosztów związanych z uzyskaniem ewentualnej zgody na zajęcie pasa drogowego, 
g) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz 

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów, 
i) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione 

laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz 
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem 
postepowania przetargowego, 

j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz składowaniem 
materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, 

k) sporządzenie operatu kolaudacyjnego wraz z 2 egz. mapy powykonawczej (z oznaczeniem 
w kolorach wykonanych sieci i urządzeń wraz z określeniem rzędnych ułożenia sieci, rzędne 
końcówek rur osłonowych, średnice rur oraz rodzaje rur wraz ze zlikwidowaniem na mapie 
zasadniczej dotychczasowego przebiegu likwidowanych sieci), 

l) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 
przedmiotu zamówienia, 

m) przygotowanie i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,  

n) oddanie wybudowanego budynku do użytkowania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
użytkowanie.  

 
17. Informacje na temat materiałów powstałych z rozbiórki:  

a) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie na 
magazyn Zamawiającego, tj. na terenie miasta Świebodzin – w wycenie należy ująć oczyszczenie, 
załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu, 

b) materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu 
budowy i zutylizuje na własny koszt – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek 
i koszty utylizacji, 

c) materiały z rozbiórki – zdjęta warstwa ziemi urodzajnej (humusu) nie nadający się do ponownego 
wykorzystania Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt – w wycenie 
należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji, 

d) materiał w postaci wykarczowanych krzewów i poszycia Wykonawca zutylizuje we własnym 
zakresie – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji. 

 
18. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby przedmiot 

zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 
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19. Załączone do SWZ przedmiary robót (dotyczące całości robót – tych też wykonanych przez poprzedniego 
Wykonawcę) stanową jedynie dokument pomocniczy. W celu dokonania pełnej wyceny robót budowlanych 
koniecznych do dokończenia ww. zadania inwestycyjnego każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed 
złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową i STWiOR oraz protokołami z przeprowadzonej 
inwentaryzacji robót.   
 

20. Informacje dodatkowe, które należy uwzględnić w cenie oferty:  
1) W obiekcie zostało rozmieszczone wyposażenie, tj. meble kuchenne, sprzęt AGD, meble drewniane, a także 

zamontowano panele wygłuszające – objęte odrębną umową na dostawę materiału. Wykonawca w cenie 
oferty uwzględni należyte zabezpieczenie przed ich zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem ww. elementów.  

2) Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszty związane wykonaniem połączenia okapów z instalacją 
wywiewną w pomieszczeniach kuchennych przy użyciu kształtek ze stali nierdzewnej. Obecnie połączenia 
wykonane zostały za pomocą rur elastycznych typu SPIROFLEX.    

3) Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszty związane z wyposażeniem obiektu w sprzęt przeciwpożarowy 
i opracuje instrukcję pożarową.      

4) Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszty związane z wykonaniem kamerowania wybudowanego kanału 
deszczowego (Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu filmu z inspekcji TV wraz 
z niezależną opinią).  

5) Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszty związane uzyskaniem pozytywnego badania 
bakteriologicznego wody.  

6) Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej na zrealizowany dotychczas zakres robót (ok. 88,03%) 
Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany uwzględnić wykonanie wszelkich prób, badań, sprawdzeń 
wykonanych sieci, instalacji i wbudowanych urządzeń oraz sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym 
również geodezyjną.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


