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Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

ST_ 00  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. 
Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski, polegających na wymianie stolarki okiennej, 
 
1.2. Zakres stosowania ST: 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
Zamawiający może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie do 
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania oraz konkretne warunki 
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań w niniejszej Specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót 
i konstrukcji drugorzędnych. 
STWIOR jako element SWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Zagadnienia niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia 
dotyczącego wymiany stolarki okiennej (elewacja zachodnia) w budynku Zespołu Szkół Transportowo-

Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kantaka 6 w Ostrowie Wielkopolskim, działka 
ewidencyjna nr 7/8, obręb 0097, jedn. ewidencyjna 301701_1. 
 
Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują m. in.: 
 
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA UL. KANTAKA 6 (elewacja zachodnia część segmentu I, część 
segmentu II): 
 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko gr. 5,0 [cm] – 72,384 [m]. 
 

2. DEMONTAŻ STARYCH I MONTAŻ NOWYCH OKIEN 
2.1 Demontaż i ciepły montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. 
ponad 2.5 m2 (okna antywłamaniowe (PN -EN 1627 klasy RC2, szyba VSG ESG klasy P4, okucia 
antywłamaniowe) <POZIOM PARTERU> - 45,36 [m2], 

 
2.2 Demontaż i ciepły montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. 
ponad 2.5 m2 (bezpieczny pakiet szybowy ESG) <POZIOM I PIĘTRA> - 65,52 [m2], 
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2.3 Demontaż i ciepły montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. 
ponad 2.5 m2 (bezpieczny pakiet szybowy ESG) <POZIOM II PIĘTRA> - 34,08 [m2]. 

 
 
3. PRACE UZUPEŁNIAJĄCE 

3.1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej <parapety 
zewnętrzne> - 20,521 [m2], 
 
3.2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m <parapet PCV> - 29 [szt.], 

 
3.3 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym – 78,88 [m2], 

 
3.4 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem – 78,88 [m2]. 
 
3.5 Montaż rolet materiałowych z odzysku – 128,736 [m2]. 

 

 

UWAGA!   
Wszystkie  roboty  muszą  być  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  mają  służyć. 

 
 
1.5. Spis szczegółowych robót, zgodnie ze słownikiem kodów CPV 
Kody CPV: 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
45443000-4   Roboty elewacyjne 
45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania zakresu robót nie wymienionych w powyższych SST, 
prace te należy wykonać, na warunkach realizacji i odbioru ustalonych w oparciu o ogólne zapisy ST, w sposób 
podany w dokumentacji projektowej. 
 
1.6. Określenia podstawowe: 
Ilekroć w ST jest mowa o:  

 obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. 

 budynku- należy przez to rozumieć - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć - budowę , a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 remoncie - należy przez to rozumieć - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  

 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć - urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
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 terenie budowy - należy przez to rozumieć - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.  

 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć - dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.  

 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć -pozytywną ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć -wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 materiałach - należy przez to rozumieć -wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć -zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli takie granice tolerancji nie zostały określone-z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć -dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku robót - należy przez to rozumieć - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.  

 poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć- wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 projektancie - należy przez to rozumieć -osobę uprawnioną, osobę prawną lub fizyczną, będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  

 ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć -ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i SST.  

 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

 istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

 normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub 
dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

 przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymiana stolarki okiennej na ul. Kantaka 6 

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Kantaka 6; 63 – 400 Ostrów Wielkopolski 

 

- 6 - 
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych  robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca musi uwzględniać:  

 zabezpieczenie pomieszczeń nieremontowanych i remontowanych;  

 bezpieczny transport materiałów i ich składowanie ze względu na prowadzenie prac w funkcjonującym 
obiekcie;  

 wykonywanie prac głośnych w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem 

 uzgodnienie z Zamawiającym sposobu, czasu i zakresu wykorzystywania pomieszczeń budynku. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże egzemplarze dokumentacji 
projektowej i SST.  
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa 

 Schemat wymiany stolarki okiennej elewacji zachodniej wraz z zestawieniem okien PCV do wymiany 
– rys. nr 1. 

 Przedmiar robót 

 STWiOR 
 
1.7.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i normami przedmiotowymi.  
Wykonawca realizuje przedsięwzięcie zgodnie z ST, Projektem, i normami przedmiotowymi. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Dane określone w specyfikacjach i projekcie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego w Specyfikacjach i normach przedziału tolerancji. Ocena zgodności robót 
będzie dokonywana na każdym etapie prac.  
W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych umową Zamawiający dokona rozstrzygnięcia powołując się 
na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe lub wiedzę własną lub osób trzecich. 
 
1.7.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak rurociągi, 
kable, instalacja c.o., elektryczna itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
1.7.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.7.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności  

 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.7.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
1.7.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej.  

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu Robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Cześć ogólna opisująca: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

 
Cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki, że wszystkie 
stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich 
inspekcji.  
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli z wyników tych badań wynika, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja 
projektowa i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały i wyroby, które:  

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych,  

 posiadają deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót (chyba, że będzie inaczej 
postanowione w umowie).  
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót.  
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
W przypadku  przetargu w  cenie  ryczałtowej – przedmiar ma charakter orientacyjny. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych.  
Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być 
ważone co najmniej raz dziennie. Inspektor Nadzoru ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia 
załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 
mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.  
Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje.  
Obmiar winien następować w punkcie dostawy. Za zgodą Inspektora nadzoru Wykonawca może dokonywać 
ważenia pojazdów w publicznych punktach ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne 
świadectwa legalizacji. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymiana stolarki okiennej na ul. Kantaka 6 

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Kantaka 6; 63 – 400 Ostrów Wielkopolski 

 

- 15 - 
 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny,  
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.1.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są:  

 przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie 
asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót, 

 uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.1.3.1.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności Inspektora nadzoru. Inspektor Nadzoru wskazuje miejsca poboru 
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próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru. Podstawą 
do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego. Odbierający 
dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z 
warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
8.1.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 oryginał dziennika budowy i książki obmiarów, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

 wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

 wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 inne dokumenty wymagane przez Inspektora nadzoru, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej, 

 oświadczenie kierownika robót stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi Warunkami Technicznymi, ustawą Prawo budowlane i tzw. „sztuką 
budowlaną”. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję robot/ poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin w/konania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.1.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1.3 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i warunkach specjalnych umowy ponosi 
Wykonawca. 
 
9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
 
9.4. Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 
9.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas 
wykonywania robót. 
 
9.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na 
czas budowy ponosi Wykonawca. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną cześć i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ścisłe w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
póz. 2086). 
 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
póz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, póz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041). 
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ST_01  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  
 
1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wymianą stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej w lokalach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wymianą stolarki okiennej. 
 
Zakres robót: 

 Wykonanie przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji istniejących otworów okiennych i 
rozplanowanie nowych okien przed uruchomieniem ich produkcji celem zapewnienia identyczności 
podziału okien i możliwości ich użytkowania. 

 Zabezpieczenie terenu budowy w obrębie istniejących okien przez Wykonawcę. Przestawienie mebli 
szkolnych, ułożenie na całej długości okna pasa ochronnego z foli budowlanej a następnie z arkuszy 
płyt OSB gr. 12 [mm]. 

 Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montażu. 

 Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia wykładzin 
ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej 
wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu. 

 Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 Osadzenie okien przy zastosowaniu śrub (kotew) montażowych i pianki niskoprężnej. Uzupełnienie 
pasów tynków na ościeżach i na elewacji wraz z pomalowanie, regulacja stolarki.. 

 Wymianę parapetów wewnętrznych  

 Zdemontowaną stolarkę budowlaną i gruz usunąć z miejsca montażu na wysypisko a dowód z likwidacji 
przekazać osobie wyznaczonej przez Zamawiającego do koordynowania (rozliczenia) przedmiotu 
zamówienia. 

 Naprawa przez Wykonawcę ewentualnych uszkodzeń struktury zewnętrznej tynków z tytułu realizacji 
wymiany okien w sposób zapewniający powrót tynków wewnętrznych i zewnętrznych do stanu przed 
wymianą okien (wejścia nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w ościeża). 

 Wykonanie robót malarskich w obszarze każdego okna w zakresie ościeża wewnętrznego okna, pasa 
pod parapetowego na wysokości 20 [cm] poniżej krawędzi parapetu, portalu okiennego o szerokości 
20 [cm]. 

 Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych 
prac. 

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją, umową oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST_00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Okna 
Typ i rodzaj okien Wykonawca wykona według dostarczonego przez Zamawiającego wykazu oraz własnych 
pomiarów z uwzględnieniem przepisów dotyczących oświetlenia i nasłonecznienia zawartych w rozporządzeniu 
ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). 
 
Nowe okna PCV o ramach i skrzydłach w kolorze białym (np. system SOFTLIN8 82 lub inny równoważny), 
srebrne ramki dystansowe w pakiecie trzyszybowym (zestaw dwukomorowy Ug ≤ 0,5 W/m²K]), klamki i szyldy 
systemowe w kolorze białym. 
Systemowe okucia obwiedniowe antywłamaniowe na poziomie parteru klasy RC2 (Trwałe stalowe zaczepy 
zamków, zestaw szyb laminowanych klasy P4, szyba wewnętrzna hartowana, Klamki antyprzewierceniowe 
Secustik, Ryglowanie I-tec, Ukryte okucia). 
Na poziomie I i II piętra okucia obwiedniowe z możliwością rozszczelnienia, przeszklenie bezpieczne w postaci 
szyb skrajnych hartowanych. 
Okna osadzane na systemowej listwie podwalinowej. 
Całościowy współczynnik. przenikania ciepła dla każdego nowego okna U < 0,9 [W/m²K] 
Montaż okien w ościeżu z prześwitem ca 1,0 - 2,0 [cm]. 
Zastosowanie materiałów montażowych renomowanych firm Illbruck i Soudal lub innych równoważnych oraz 
należyte wykonanie montażu, gwarantujące komfort użytkowania pomieszczeń przy jednoczesnym 
zachowaniu bardzo dobrych parametrów izolacji termicznych i akustycznych. 
Na każdą pojedynczą przeszkoloną część górną nowego okna 1 [kpl.] stosować systemowy nawiewnik okienny 
ciśnieniowy, akustyczny adekwatny do ilości miejsc lekcyjnych. 
Okno O_3 w elewacji zachodniej (1 [szt.]), w zespole sanitarnym wyposażone w systemowy otwieracz naświetli 
typu HAUTAU uruchamiany z poziomu 1,10 [m]. 
 
2.3. Parapety wewnętrzne 
Nowe parapety okienne wewnętrzne wykonane np. z wielokomorowego PCV odpornego na UV, powlekane 
folią ochronną wysokiej jakości w kolorze białym celem zwiększenia odporności na zarysowanie, działanie 
promieni słonecznych, zwiększenia gładkości powierzchni zewnętrznej dla ułatwienia zapewnienia czystości. 
Każdy parapet jw. musi posiadać systemowe trwałe zamknięcia profilu od skrajnych jego stron. 
Krawędzie parapetu wyoblone. Parapet wystaje 5 [cm] poza lico filara (ściany) i lico grzejnika, wchodzi w 
konstrukcję każdego ościeża po 2 [cm].  
Parapet jw. przyklejony do krawędzi murku podokiennego i w puszczony w konstrukcję filarów międzyokiennych 
po każdej stronie po 2 [cm]. 
Parapet winien być dosunięty do listwy podwalinowej PCV okna. 
Pod każdym parapetem muszą się znajdować po dwa symetrycznie rozmieszczone sztywne wsporniki stalowe 
mocowane do muru podokiennego uniemożliwiające ugięcie parapetu pod obciążeniem 3 uczniów. 
 
2.4. Parapety zewnętrzne 
Nowe parapety okienne zewnętrzne systemowe wykonać są z blachy stalowej najwyższego gatunku, 
ocynkowane ogniowo (gramatura cynku 275 g/m2 ) i grubości blachy 0,70 mm a następnie okleinować folią 
dekoracyjną PCV, komponującą się z stolarką okienną i elewacją budynku. 
 
2.5. Materiały pomocnicze  

 taśma rozprężna,  
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 pianka poliuretanowa niskorozprężna,  

 folia paroprzepuszczlna,  

 kołki, dyble itp.  
 

2.6. Warunki przyjęcia materiałów na budowę.  
Stolarka i ślusarka otworowa oraz parapety mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  

 są właściwie oznakowane i opakowane,  

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata 
techniczna),  

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (np. profili, okuć, materiałów pomocniczych) nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.7. Warunki przechowywania stolarki i ślusarki 
Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed 
montażem okien oraz asortymentu. 
 
 
3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST_00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta 
wyrobów. 
 
 
4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST_00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego.  
Załadunek i wyładunek wyrobów należy prowadzić ręcznie. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej.  
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu 
należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.  
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki otworowej powinna być dołączona informacja zawierająca co 
najmniej następujące dane:  

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę systemu,  

 dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną,  
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 klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg PN-EN 12608:2003, 
− nr Aprobaty Technicznej ITB , 

 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,  

 znak budowlany.  
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
 
5.2. Montaż stolarki okiennej PCV  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. Montaż okien w ościeżu z prześwitem ca 1,0 - 2,0 [cm]. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni ościeże należy 
naprawić i oczyścić.  
Przed osadzeniem ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy otworu okiennego:  

 dla otworu okiennego bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i po bokach tak by 
taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem  

 dla otworu okiennego z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła przestrzeń między 
ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło otworu.  

UWAGA: Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z zaleceniami producenta. W celu 
zapewnienia dobrej przyczepności taśmy rozprężnej do otworu okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie 
konieczności pokryć podkładem gruntującym.  
Umieścić ościeżnicę w otworze okiennym, wypoziomować i wypionować oraz sprawdzić przekątne. Przy 
długościach powyżej 120 cm (zarówno w pionie jak i w poziomie) zastosować rozpórki. Ustabilizować ościeżnicę 
przy pomocy klinów. Zamocować ościeżnicę przy pomocy dybli lub kotew. W przypadku zastosowania dybli w 
dolnej części ramy należy otwory na dyble wypełnić silikonem w celu ich uszczelnienia. Dolną część ościeżnicy, 
na zewnątrz pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić przyklejając folię paroprzepuszczalną między listwą 
montażową a murem podokiennym. Po całkowitym rozprężeniu taśmy pozostałą przestrzeń między ościeżnicą 
a murem zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym obwodzie okna. W celu uzyskania 
prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć także pianę.  
UWAGA: Stosować wyłącznie pianki niskoprężne - pianki wysokoprężne mogą spowodować wygięcie ramy do 
środka. Stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.  
Po zastygnięciu pianki usunąć jej nadmiar oraz kliny górne i boczne.  
Powstałe luki po klinach wypełnić pianką i po zastygnięciu usunąć jej nadmiar. Wewnętrzną część spoiny, na 
całym obwodzie, uszczelnić stosując folię paroszczelną lub silikon. W celu prawidłowego ukształtowania spoiny 
oraz zmniejszenia zużycia silikonu można zastosować sznur gąbkowy. Założyć skrzydła i wyregulować okucia 
zgodnie z instrukcja producenta z zachowaniem ogólno przyjętych zasad.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
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5.3. Montaż parapetów wewnętrznych 
Nowe parapety okienne wewnętrzne wykonane np. z wielokomorowego PCV odpornego na UV, powlekane 
folią ochronną wysokiej jakości w kolorze białym celem zwiększenia odporności na zarysowanie, działanie 
promieni słonecznych, zwiększenia gładkości powierzchni zewnętrznej dla ułatwienia zapewnienia czystości. 
Każdy parapet jw. musi posiadać systemowe trwałe zamknięcia profilu od skrajnych jego stron. 
Krawędzie parapetu wyoblone. Parapet wystaje 5 [cm] poza lico filara (ściany) i lico grzejnika, wchodzi w 
konstrukcję każdego ościeża po 2 [cm]. 
Parapet jw. przyklejony do krawędzi murku podokiennego i w puszczony w konstrukcję filarów międzyokiennych 
po każdej stronie po 2 [cm]. 
Parapet winien być dosunięty do listwy podwalinowej PCV okna. 
Pod każdym parapetem muszą się znajdować po dwa symetrycznie rozmieszczone sztywne wsporniki stalowe 
mocowane do muru podokiennego uniemożliwiające ugięcie parapetu pod obciążeniem 3 uczniów. 
 
5.4. Montaż parapetów zewnętrznych 
Parapet powinien wystawać poza lico fasady na 40mm. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za pomocą taśmy 
rozprężnej. Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem.  
 
5.5. Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych.  
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo –wapiennym kat. III, a następnie gładzią gipsową 
twardą. Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową.  
Wykonanie robót malarskich w obszarze każdego okna w zakresie ościeża wewnętrznego okna, pasa pod 
parapetowego na wysokości 20 [cm] poniżej krawędzi parapetu, portalu okiennego o szerokości 20 [cm]. 
Krawędź ościeża okiennego w ramach robót malarskich zostanie zabezpieczona podtynkowo systemowym 
kątownikiem aluminiowym malarskim. 
Ościeża pomalować farbą emulsyjną szorowalną - kolor dostosować do istniejących wymalowani pomieszczeń. 
Ościeża zewnętrzne wykończyć zgodnie z technologia ocieplenia ścian metoda BSO. 

 
Wykonawca doprowadzi ościeża okien do stanu jak przed ich wymianą. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST_00 „Wymagania ogólne”  pkt.6.  
 
6.2. Kontrola jakości robót 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej należy dokonać oceny jakości wbudowanej stolarki 
okiennej, która powinna obejmować:  

 sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów,  

 sprawdzenie stanu technicznego stolarki w szczególności oszklenia, okuć innych akcesoriów, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

 sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 

 sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 
otwieranie skrzydeł stolarki, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą ),  

 sprawdzenie wykonania zaleceń producentów wbudowanych wyrobów,  

 sprawdzenie prawidłowości montażu parapetów ( wewnętrznych i zewnętrznych ).  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 
umowy. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami norm i umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymiana stolarki okiennej na ul. Kantaka 6 

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 
ul. Kantaka 6; 63 – 400 Ostrów Wielkopolski 

 

- 24 - 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 1 m2 ( metr kwadratowy ) zamontowanych okien,  

 1 szt. ( jedna sztuka ) zamontowanego nawiewnika. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST_00.  
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, 

 atesty użytych materiałów budowlanych,  

 Dziennik Budowy,  

 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. 
 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 
ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV, 

 Instrukcje producentów stolarki.  

 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

 PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne.  

 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  

 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania.  

 PN-87/B-02151/03 Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien.  

 PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien.  

 PN-91/B-02020 Współczynnik infiltracji powietrza.  

 PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb.  

 PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
 


