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   ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 
                                80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A 
                                                Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276 
                                             www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl 

 

WZP.26.16.2024.DR L.p. 8                                                                                           Gdańsk, dnia 20.05.2024 r. 

 

 

Platforma zakupowa Zamawiającego 
 
 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej                       

nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – Odcinek D – Nowa Karczma – Kościerzyna 

(do węzła z Obwodnicą Kościerzyny) w podziale na dwa odcinki: 

- odcinek D1: od km ok. 39+850 do km 45+710 

- odcinek D2: od km 45+710 do km ok. 51+800 

 

 

Oznaczenie postępowania: 16/WZP/2024/PN/WRI 

 

 

ZAPYTANIA NR 4 

(pytania od nr 75 do nr 104) 

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

Pytanie nr 75: 

Wykonawca wnosi o ujednolicenie podstaw naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy (§ 16 ust. 1 

pkt 18 oraz § 16 ust. 2 pkt 3 Umowy). Wykonawca wskazuje, iż obecnie, Zamawiający odpowiada wyłącznie                     

za odstąpienie, jeśli następuje ono z winy Zamawiającego, tymczasem Wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy 

odstąpienie następuje z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co stanowi katalog szerszy, aniżeli przyczyny 

zawinione. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 16 ust. 2 pkt 3 Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie: „3) z tytułu 

odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności wskazanych                             

w § 19 ust. 1, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 liczonego bez podatku                          

od towarów i usług, w wysokości z dnia zawarcia Umowy.” 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 76: 

Wykonawca nie wyraża zgody na ingerencję w okresie gwarancji i rękojmi w roboty przez niego wykonane                            

w ramach zadania bez uprzedniego zawarcia stosownego porozumienia, regulującego zasady wyłącznie 

odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie przedmiotowej ingerencji i przejęcia odpowiedzialności w powyższym 

zakresie przez podmiot ingerujący. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu § 17 ust. 22 zgodnie z powyższą 

sugestią. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że nie może każdorazowo 

uzależniać wykonywania prac w pasie drogowym od zawarcia porozumienia z Wykonawcą. Zgodnie z zapisem    
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w § 17 ust. 22 Wzoru Umowy, z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji na roboty zostanie 

wyłączony zakres faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzględnieniem ewentualnego 

oddziaływania nowo wykonywanych prac we wcześniej wykonany zakres prac. W związku z powyższym, 

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za roboty wykonywane w obrębie pasa drogowego przez 

podmioty trzecie. Zamawiający informuje jednocześnie o skorygowaniu zapisu w § 17 ust. 22 Wzoru umowy 

poprzez usunięcie w ostatnim zdaniu wyrażenia: „oraz określeniem wartości robót wyłączonych”. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 77: 

Prosimy o dodanie szczegółu dot. wiaty autobusowej (w KO odc. D1 pozycja 107, odc. D2 pozycja 117). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejących 9 szt. wiat autobusowych                                  

i ustawienie nowych 9 szt. wiat. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany w pozostałych 6 lokalizacjach 

przystanków autobusowych do przygotowanie miejsc pod wiaty przystankowe poprzez przygotowanie 

odpowiednich fundamentów. Typy poszczególnych wiat i fundamentów zgodnie z załączoną Tabelą przystanków 

autobusowych. 

Miejsce pod wiatę należy wykonać zgodnie z lokalizacja widoczną w dokumentacji projektowej w konstrukcji 

zgodnej z konstrukcją jak dla chodników. Przed montażem wiaty w miejscach zaznaczonych na planie 

fundamentów Wykonawca wylewa stopy betonowe o wymiarach 30 x 30 cm na głębokość min. 60 cm. W ramach 

przygotowania miejsca na wiatę należy przewidzieć wykonanie fundamentów z kotwami.   

Ostateczny plan fundamentowy jest przekazywany przez producenta danego typu wiaty po jego wyborze. 

Zamawiający przekazuje rysunki poglądowe przyjętych 2 typów wraz z rysunkami poglądowymi rozstawu 

fundamentów wraz z kotwami pod wiaty. 

Podstawowe parametry wiat. 

Typ Model 1: 

Szkielet: Konstrukcja stalowa ocynkowana lakierowana 

Ściany: Cała konstrukcja przystanku ma być wykonana z blach ocynkowanej lakierowanej, bocznej ścianie winna 

być wbudowana szyba hartowana o grubości 8mm 

Dach: Płaski wykonany z blachy ocynkowanej 

Wymiary: (długość x głębokość x wysokość) około: 310 cm x 130 cm x 240 cm 

Wyposażenie minimalne: 

• Ławka 

• Tabliczka na rozkład jazdy 

• Kosz na śmieci 

Typ Model 2: 

Szkielet: Konstrukcja stalowa ocynkowana lakierowana 

Ściany: Boczne ze szkła hartowanego o grubości 8mm, tylna ściana z blachy ocynkowanej lakierowanej 

Dach: Łukowy z poliwęglanu komorowego o grubości 10mm 

Wymiary: (długość x głębokość x wysokość) ok. 383 cm x 137 cm x 240 cm 

Wyposażenie minimalne: 

• Ławka 

• Tabliczka na rozkład jazdy 

• Kosz na śmieci 

Zamawiający wprowadza zmiany ilości wiat przystankowych w KO. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 78: 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne decyzje konieczne                              

do wykonania wszystkich sieci uzbrojenia terenu oraz zieleni. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4zrid/2024/MCH z dnia 

22.02.2024 r. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, która zgodnie ze Specustawą drogową jest 

wystarczającym dokumentem do zrealizowania inwestycji. Ww. decyzja została wydana w oparciu o prawomocną 

decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne. Zamawiający informuje, iż trwa procedura końcowego 

uzgodnienia dokumentacji branży elektroenergetycznej z Energa Operator (uzgodnienie po wydaniu decyzji 

ZRID), jak również wydłużenia ważności uzgodnienia z Orange Polska SA. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia 

dokumentację przetargową o zawarte Porozumienie z dnia 06.05.2024 r. zawarte między ZDW w Gdańsku                                

a Skarbem Państwa- Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe- Nadleśnictwem Kościerzyna. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 79: 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci 

umożliwiające realizację zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4zrid/2024/MCH z dnia 

22.02.2024 r. z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, która zgodnie ze Specustawą drogową jest 

wystarczającym dokumentem do zrealizowania inwestycji. Ww. decyzja została wydana w oparciu o prawomocną 

decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne. Zamawiający informuje trwa procedura końcowego 

uzgodnienie dokumentacji branży elektroenergetycznej z Energa Operator (uzgodnienie po wydaniu decyzji 

ZRID), jak również wydłużenia ważności uzgodnienia z Orange Polska SA. 

 

Pytanie nr 80: 

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca do realizacji robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje wiedzą nt. braku kompletności dokumentacji. Zamawiający dysponuje decyzją                         

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4zrid/2024/MCH z dnia 22.02.2024 r. z nadanym rygorem 

natychmiastowej wykonalności, która zgodnie ze Specustawą drogową jest wystarczającym dokumentem                              

do zrealizowania inwestycji. 

 

Pytanie nr 81: 

W części opisowej projektu drogowego wykonawczego pkt. 4.3 na odcinku zlokalizowano 15 przystanków 

autobusowych wyposażonych m.in. w miejsca na wiaty przystankowe. W przedmiarze dla obu odcinków jest 

przewidziany montaż 10 szt. wiat przystankowych. Co wchodzi w zakres miejsca na wiaty? Prosimy również                               

o wskazanie rozmiaru i przykładowego modelu przewidzianych do montażu wiat przystankowych.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 77. 

 

Pytanie nr 82: 

Zgodnie z zapisami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5.2. (str. 6) poniżej: 

„Przed złożeniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej 

ma obowiązek szczegółowego zapoznania się  z planem PZT oraz danymi w ośrodku geodezji i uwzględnienia 

wszelkich kosztów związanych z wystąpieniem dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty związane 

z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego należy ująć w cenie ofertowej.” 

Wykonawca wnosi o wykreślenie (usunięcie) zobowiązania do zbadania przed złożeniem oferty PZT oraz danych 

w ośrodku geodezji, jak również uwzględnieniu w cenie kosztów związanych wystąpieniem dodatkowych kolizji 

z uzbrojeniem terenu.  

Zgodnie z art. 433 pkt 3 PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności 

wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Wyczerpujące 
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opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP jest obowiązkiem Zamawiającego, którego 

Zamawiający nie może przenieść na wykonawców i za wykonanie którego ponosi wyłączną odpowiedzialność. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający zobowiązany jest udostępnić wszelką 

dokumentację, która pozwalać będzie wykonawcom na zidentyfikowanie zakresu zamówienia publicznego, która 

zawierać będzie wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

Zamawiający sam mógł z łatwością zasięgnąć informacji z właściwego ośrodka geodezyjnego i w oparciu o ich 

treść dokonać opisu przedmiotu zamówienia – nie istnieją żadne okoliczności, które zezwalałyby na obciążenie 

wykonawców koniecznością wykonania określonego świadczenia oraz nakazanie uwzględnienia w ofercie 

wielkiej niewiadomej. Przeto w tym wypadku każdy z wykonawców może przyjąć odmienną ilość i zakresy 

kolizji. Co więcej, wykonawcy niektórzy wykonawcy mogą całkowicie pominąć wycenę nieopisanych kolizji – 

tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia powoduje, ze oferty w postępowaniu w żadnym stopniu nie będą 

porównywalne, bowiem wykonawcy wyceniać będą różne, tylko sobie wiadome, zakresy.  

W sytuacji gdy Zamawiający identyfikuje konieczność wykonania konkretnego świadczenia – np. usunięcia kolizji 

– Zamawiający zobowiązany jest przedmiotowy zakres opisać udostępniając (w zw. z art. 103 ust 1 PZP) 

dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmiany w treści SST D-00.00.00. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 83: 

Zgodnie z zapisami ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5.2., ppkt. 41 (str. 6) poniżej: 

Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia kosztów związanych z demontażem uzbrojenia na czas robót i jego 

ponownym montażem po zakończeniu wykonywania prac. Jeżeli właściciel sieci zażąda opracowania 

dokumentacji zabezpieczenia/demontażu sieci na czas robót wykonawca jest zobowiązany do jej opracowania                       

i uzgodnienia.     

Wykonawca wnosi o wykreślenie (usunięcie) ww. postanowienia (zobowiązania). 

Wykonawca wskazuje, że ww. postanowienie jest sprzeczne z przepisami ustawy PZP. Zgodnie z art. 99 ust. 1 

PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ                                          

na sporządzenie oferty. Zakres świadczenia objętego zamówieniem publicznym nie może być uzależniony od 

podmiotu trzeciego.  Nie jest dopuszczalne przerzucanie na Wykonawcę obowiązku opracowania dokumentacji 

i uzyskanie uzgodnień, bez wskazania jej szczegółowego zakresu.  

W sytuacji, gdy Zamawiający identyfikuje potencjalną konieczność wykonania konkretnego świadczenia – 

wykonania dokumentacji projektowej a następnie zgodnie z nią określonych robót zobowiązany jest przedmiotowy 

zakres jednoznacznie opisać i umożliwić wykonawcy ich wycenę. 

Wykonawca w takim wypadku rekomenduje uwzględnienie w projektowanych postanowieniach umowy 

możliwości zmiany umowy, co do zakresu i sposobu spełnienia świadczenia, wysokości wynagrodzenia, jak 

również terminu wykonania, w wypadku, kiedy właściciel sieci zażąda opracowania dokumentacji projektowej 

zabezpieczenia/demontażu sieci. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmiany w treści SST D-00.00.00. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 84: 

Zgodnie z zapisami ST D-01.02.02a. „Zdjęcie warstwy humusu pkt. 5.1. tiret 5 (str. 29) poniżej: 

• przeprowadzenie własnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, 

czynności związanych z zapewnieniem przetrwania tych gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów 



Aneks nr 8 do SWZ  
 

Strona 5 z 11 

 

ochrony środowiska pozytywnych decyzji zezwalających na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków prawnie 

chronionych lub ich przesiedlenie 

oraz Zgodnie z zapisami ST D-01.02.01. „Usunięcie drzew i krzewów” pkt. 1.1 (str. 23) 

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji inwestycji gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących 

przedmiot ochrony prawnej Wykonawca robót zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt w trybie 

natychmiastowym przygotować niezbędne materiały i uzyskać od odpowiednich organów ochrony Środowiska 

decyzje derogacyjne (decyzje zezwalające na odstępstwa od obowiązujących w stosunku do gatunków zakazów,                                     

w oparciu o ustawę o ochranie przyrody). Uzyskanie dodatkowych decyzji (prócz tych jakie uzyskuje wcześniej 

Biuro projektowe) oraz realizacja zapisów z nich wynikających, leży po stronie Wykonawcy robót. 

Wykonawca wskazuje na konieczność zmiany ww. postanowień. Zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP Zamawiający 

zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ                                                       

na sporządzenie oferty. Zakres prac oraz ryzyka niewynikającego jednoznacznie z decyzji RDOŚ, jak i zakres, 

który został określony zbyt ogólnie należy traktować jako nieobjęty zakresem zamówienia publicznego.  Zgodnie 

z art. 433 PZP projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 1) odpowiedzialności wykonawcy za 

opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; 2) naliczania kar umownych 

za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym 

wykonaniem; 3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

zamawiający. Konsekwencje konieczności uzyskania decyzji derogacyjnych nie są na obecnym etapie możliwe 

do zidentyfikowania. Zamawiający nie może żądać od wykonawców ujęcia w zaoferowanej cenie 

niezidentyfikowanego zakresu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmiany w treści SST D-01.02.01 oraz D-01.02.02a 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 85: 

Prosimy o podanie sztywności obwodowej SN zaprojektowanych przepustów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający poniżej przekazuje zestawienie przepustów wraz z określonym minimalnym parametrem sztywności 

obwodowej SN poszczególnych rur PEHD: 

1. Przepust P1 – min. SN 8 kN/m2 

2. Przepust P2 – min. SN 10 kN/m2 

3. Przepust P3 – min. SN 10 kN/m2 

4. Przepust P4 – min. SN 8 kN/m2 

5. Przepust P5 – min. SN 10 kN/m2 

6. Przepust P6 – min. SN 10 kN/m2 

7. Przepust P7 – min. SN 10 kN/m2 

8. Przepust P8 – min. SN 8 kN/m2 

9. Przepust P9 – min. SN 10 kN/m2 

10. Przepust P10 – min. SN 10 kN/m2 

11. Przepust P11.1 – min. SN 10 kN/m2 

12. Przepust P13 – min. SN 10 kN/m2 

13. Przepust P14 – min. SN 10 kN/m2 

14. Przepust P15 – min. SN 10 kN/m2 

15. Przepust P16 – min. SN 8 kN/m2 

16. Rów kryty KR1 – min. SN 6 kN/m2 

17. Rów kryty KR2 – min. SN 6 kN/m2 

18. Rów kryty KR3 – min. SN 6 kN/m2 
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Pytanie nr 86: 

Prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego standardów dla systemu sterowania i monitorowania pracy 

przepompowni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje poniżej wymagania dla systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni: 

- Wyświetlacz do obsługi sterownia czytelny, duży – min. 90x120mm,  

- Konfiguracja z funkcją asystenta rozruchu, 

- Możliwość aktywowania wszystkich funkcji bez programowania, 

- Możliwość uruchamiania pomp bezpośrednie przez softstarter, autotransformator lub przetwornice 

częstotliwości, 

- Możliwość pracy naprzemiennej z pompą rezerwową oraz pracy równoległej, 

- Możliwość sterowania poziomami pracy przy pomocy wyłączników pływakowych oraz czujników cyfrowych                           

i analogowych, 

- Integracja z systemem alarmowym przez sieci GSM/GPRS. Odbieranie wiadomości SMS i wysyłanie 

alarmowych wiadomości SMS na trzy różne numery telefonów; 

- Wyłączanie lub ostrzeganie w przypadku przeciążenia, niedociążenia, nadmiernej temperatury silnika, 

przepięcia, spadku napięcia, nieprawidłowego współczynnika mocy, niesymetrii prądu, braku komunikacji, 

- Rejestracja: alarmów, czasu pracy, przepływu, przelew, objętość, zużycie energii; 

- Zapewnienie przeglądu wszystkich wejść i wyjść dla wykonawców obsługi serwisowej i konserwacji. 

 

Pytanie nr 87: 

Czy Zamawiający dla rur niekarbowanych PEHD o średnicy DN500 SN8-SN12 wzwyż dopuszcza równoważne 

rozwiązanie z rur niekarbowanych PP DN500 SN8-SN12 wzwyż? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równoważnego pod warunkiem, że będzie on spełniał wymagania 

i warunki określone w dokumentacji i wydanych decyzjach administracyjnych oraz po uzyskaniu zgody 

projektanta pełniącego nadzór nad dokumentacją na zastosowanie rozwiązania zamiennego oraz zgody 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 88: 

Prosimy o weryfikację ilości elementów dla kanalizacji deszczowej podanych przez Zamawiającego dla odcinków 

D1 oraz D2 w kosztorysie ofertowym zgodnie z pozycjami: 

Poz. 125 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 200 mm SN12 o długości 80 m – według Wykonawcy ok. 100,5 m 

Poz. 126 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 315 mm SN8 o długości 390 m – według Wykonawcy ok. 352 m 

Poz. 127 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 315 mm SN12 o długości 300 m – według Wykonawcy ok. 293 m 

Poz. 128 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 400 mm SN8 o długości 620 m – według Wykonawcy ok. 609 m 

Poz. 129 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 400 mm SN12 o długości 101 m – według Wykonawcy ok. 91,5 m 

Poz. 130 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 500 mm SN8 o długości 1080 m – według Wykonawcy ok. 1061,5 m 

Poz. 131 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 500 mm SN12 o długości 5 m – według Wykonawcy 0 m – na profilach oraz 

na planach sytuacyjnych nie ma takiej sieci. 

Poz. 132 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 600 mm SN8 o długości 550 m – według Wykonawcy ok. 528,5 m 

Poz. 133 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 600 mm SN12 o długości 230 m – według Wykonawcy ok. 211 m 

Poz. 134 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 800 mm SN8 o długości 260 m – według Wykonawcy ok. 236,5 m 

Poz. 135 odc. D1 Kanały o śr. zewn. 800 mm SN12 o długości 140 m – według Wykonawcy ok. 119,5 m 

Poz. 136 odc. D1 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w ilości 31 stud. – według Wykonawcy 42 stud. 

Poz. 137 odc. D1 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w ilości 59 stud. – według Wykonawcy 57 stud. 

Poz. 138 odc. D1 Studnie rewizyjne bet. DN2000 w ilości 15 stud. – według Wykonawcy 14 stud. 

Poz. 141 odc. D1 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z poduszką sorpcyjną w ilości 4 stud. – według Wykonawcy                  

0 stud. – na profilach podłużnych nie znaleziono takich studni. 
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Poz. 142 odc. D1 Studnie rewizyjne bet. DN1500 z poduszką sorpcyjną w ilości 6 stud. – według Wykonawcy                   

4 stud. 

Poz. 143 odc. D1 Studnie rewizyjne bet. DN2000 z poduszką sorpcyjną w ilości 4 stud. – według Wykonawcy                 

5 stud. 

Poz. 144 odc. D1 Studnie kanalizacyjne bet. śr. 500 mm z wpustem deszczowym w ilości 187 kpl – według 

Wykonawcy 176 kpl. 

Poz. 145 odc. D1 Wylot żelbetowy dn200 wraz z umocnieniami w ilości 16 kpl – według Wykonawcy 15 kpl. 

Poz. 146 odc. D1 Wylot żelbetowy dn315 wraz z umocnieniami w ilości 8 kpl – według Wykonawcy 5 kpl. 

Poz. 148 odc. D1 Wylot żelbetowy dn500 wraz z umocnieniami w ilości 2 kpl – według Wykonawcy 4 kpl. 

Poz. 132 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 200 mm SN8 o długości 950 m – według Wykonawcy ok. 874,5 m 

Poz. 133 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 200 mm SN12 o długości 40 m – według Wykonawcy ok. 77,5 m 

Poz. 135 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 315 mm SN8 o długości 1180 m – według Wykonawcy ok. 1113 m 

Poz. 136 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 315 mm SN12 o długości 80 m – według Wykonawcy ok. 89,5 m 

Poz. 137 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 400 mm SN8 o długości 740 m – według Wykonawcy ok. 724 m 

Poz. 138 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 400 mm SN12 o długości 60 m – według Wykonawcy ok. 49 m 

Poz. 139 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 500 mm SN8 o długości 300 m – według Wykonawcy ok. 282 m 

Poz. 140 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 500 mm SN12 o długości 45 m – według Wykonawcy ok. 34 m 

Poz. 141 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 600 mm SN8 o długości 125 m – według Wykonawcy ok. 108,5 m 

Poz. 142 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 600 mm SN12 o długości 40 m – według Wykonawcy ok. 31 m 

Poz. 143 odc. D2 Kanały o śr. zewn. 800 mm SN8 o długości 15 m – według Wykonawcy 0 m – na profilach                              

i na planach sytuacyjnych nie ma takiej sieci. Jest natomiast kanał o śr. zewn. 800 mm SN12 o długości ok. 9,5 m 

Poz. 144 odc. D2 Kanał tłoczny PE315 o długości 460 m – według Wykonawcy ok. 476,5 m 

Poz. 145 odc. D2 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w ilości 64 stud. – według Wykonawcy 72 stud. 

Poz. 146 odc. D2 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w ilości 21 stud. – według Wykonawcy 18 stud. 

Poz. 147 odc. D2 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w rowach w ilości 13 stud. – według Wykonawcy 6 stud. 

Poz. 148 odc. D2 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w rowach w ilości 11 stud. – według Wykonawcy 8 stud. 

Poz. 149 odc. D2 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z poduszką sorpcyjną w ilości 5 stud. – według Wykonawcy                   

2 stud. 

Poz. 150 odc. D2 Studnie rewizyjne bet. DN1500 z poduszką sorpcyjną w ilości 9 stud. – według Wykonawcy                

7 stud. 

Poz. 151 odc. D2 Studnie rewizyjne bet. DN2000 z poduszką sorpcyjną w ilości 4 stud. – według Wykonawcy                      

1 stud. 

Poz. 152 odc. D2 Studnie kanalizacyjne bet. śr. 500 mm z wpustem deszczowym w ilości 160 kpl. – według 

Wykonawcy 142 kpl. 

Poz. 155 odc. D2 Wylot żelbetowy dn200 wraz z umocnieniami 18 kpl. – według Wykonawcy 11 kpl. 

Poz. 156 odc. D2 Wylot żelbetowy dn315 wraz z umocnieniami 5 kpl. – według Wykonawcy 3 kpl. 

Poz. 160 odc. D2 Wylot żelbetowy dn800 wraz z umocnieniami 2 kpl. – według Wykonawcy 1 kpl. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że projektant zweryfikował poszczególne ilości robót branży sanitarnej. Zamawiający 

załącza skorygowany KO. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 89: 

Prosimy o załączenie profilu dla odcinka znajdującego się w KM 0+048 drogi 188035G kier. Lubań ul. Braci 

Czarlińskich - 2 wpusty oraz 1 studnia nie są podpisane (rys. 2.5 PZT KD odcinek D1) i doliczenie tych elementów 

do kosztorysu ofertowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza rysunek brakującego profilu KD oraz uzupełniony rysunek 2.5 PZT KD. Ilości studni                            

i rurociągu zostały uwzględnione w zaktualizowanym KO. 
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Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 90: 

Dotyczy PW-PT D1 4.9 Sieć KD. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności związanych z budową zbiornika zb1, gdyż 

w udostępnionym przez Zamawiającego projekcie kanalizacji deszczowej w kilometrażu 40+410 znajduje się 

zbiornik retencyjny o objętości V=288,0 m3,lecz w kosztorysie ofertowym brakuje pozycji związanych z jego 

wykonaniem.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że budowa zbiornika Zb1 jest w zakresie robót do wykonania. Zamawiający wprowadza 

korektę Kosztorysu Ofertowego. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 91 

Dotyczy PW-PT D1 4.9 Sieć KD. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności związanych z budową zbiornika zb2, gdyż 

w udostępnionym przez Zamawiającego projekcie kanalizacji deszczowej w kilometrażu 41+460 zbiornik ten 

posiada objętość V=175,0 m3, lecz w kosztorysie ofertowym pozycja związana z budową tego zbiornika wykazuje 

iż zbiornik zb2 posiada objętość V=288,0 m3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zbiornik Zb2 posiada objętość V=175 m3. Zamawiający wprowadza korektę 

Kosztorysu Ofertowego 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 92: 

Dotyczy PW-PT D1 4.11 Oświetlenie. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu oświetlenia drogowego                 

na odcinku D1, w udostępnionym przez Zamawiającego projekcie wykonawczym według spisu części 

rysunkowej projekt zagospodarowania terenu opiewa na 6 rysunków (wg. oznaczeń E-1,(…)E-6),                                                

w rzeczywistości projekt zawiera rysunki jedynie rysunki do oznaczenia E-4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza brakujące rysunki E-05 i E-06. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 93: 

Prosimy o dodanie do kosztorysu ofertowego brakujący zbiornik retencyjny Zb2 V = 175 m3 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 91. 

 

Pytanie nr 94: 

Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej na chodnikach oraz ciągu pieszo-rowerowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że chodniki należy wykonać z kostki betonowej niefazowanej koloru szarego, natomiast 

ciągi pieszo-rowerowe w terenach zabudowanych z kostki betonowej niefazowanej w kolorze czerwonym. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że poza terenem zabudowanym ciągi pieszo-rowerowe należy wykonać                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

o nawierzchni bitumicznej – konstrukcja nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych taka sama jak konstrukcja 

ścieżki rowerowej, tj.: 

- w-wa ścieralna AC5S – gr. 4 cm 

- w-wa wiążąca AC11W – gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 – gr. 15 cm 

- w-wa mrozoochronna mieszanka niezwiązana o CBR>35% - gr. 15 cm 

- ulepszone podłoże grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2 (gr. zmienna wg. rodzaju gruntu w podłożu) 
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Zamawiający wprowadza zmiany w Kosztorysie ofertowym. 

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 95: 

Prosimy o doprecyzowanie, czy wyloty kanalizacji deszczowej do rowów odwadniających oraz do zbiorników 

retencyjnych powinny być wykonane z betonu wg KPED 2.16 (zgodnie z przedstawionym rysunkiem KD5.0 oraz 

profilami podłużnymi), czy zgodnie z opisem: wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako skośnie ścięta rura                  

w skarpie umocnionej materacami gabionowymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśni, że wyloty kolektorów do rowów odwadniających należy wykonać jako doki żelbetowe 

zgodnie z rysunkiem KD5.0, natomiast wyloty do zbiorników retencyjnych jako rury ścięte równo ze skarpą 

zgodnie z rysunkami KD8.1-8.4 dla części D1 oraz KD8.5-8.10 dla części D2. 

 

Pytanie nr 96: 

Prosimy o weryfikację długości przepustów DN400 pod zjazdami na odcinkach D1 oraz D2. Zgodnie z poz. 91 

odc. D1 należy wykonać 333,5 m przepustów DN400, a według Wykonawcy 277,2 m. Zgodnie z poz. 102 odc. 

D2 należy wykonać 533,8 m przepustów DN400, a według Wykonawcy 453,5 m. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że projektant zweryfikował poszczególne długości przepustów do wykonania na obu 

odcinkach D1 i D2. Zamawiający załącza skorygowany KO.  

Patrz Zmiana SWZ nr 5 z dnia 20.05.2024 r. 

 

Pytanie nr 97: 

Zgodnie z projektem konstrukcji nawierzchni oraz projektem geotechnicznym należy wykonać wymianę gruntu 

dla odcinków występowania gruntów organicznych oraz w miejscach występowania przypowierzchniowej 

warstwy nasypów niekontrolowanych. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o podanie ilości 

wymiany gruntów i wprowadzenie pozycji „Wykonanie wymiany gruntu” do kosztorysu ofertowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres wymiany gruntu oszacowano zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni                     

i jest on ujęty w Kosztorysie Ofertowym w dziale Roboty Ziemne (wykonanie wykopów i nasypów) w pozycjach 

kosztorysowych nr 53 i 55 KO odc. D1 oraz nr 55 i 57 KO odc. D2. 

 

Pytanie nr 98: 

Proszę o załączenie rysunku wiaty przystankowej. W zał. SST brak wymiarów i opisów wiaty. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 77. 

  

Pytanie nr 99: 

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zbiornika infiltracyjnego ZB1?  

Odpowiedź: 

Tak, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zbiornika infiltracyjnego ZB1. 

 

Pytanie nr 100: 

Proszę o podanie klasy betonu oraz klasy ekspozycji w pozycji przedmiaru dotyczącej remontu mostu nad rzeką 

Wierzyca: pozycja numer 225 "beton żelbetowej płyty wzmacniającej". 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować beton klasy C30/37 i klasy ekspozycji XC4+XD1+XF2, zgodnie                     

z SST M-13.01.01. 
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Pytanie nr 101: 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w celu realizacji zadania objętego przedmiotowym postępowaniem, 

Wykonawca korzystał z materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, wytwarzanych w wytwórniach, 

które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub decyzjami, opiniami i uzgodnieniami 

administracyjnymi, powstały jedynie jako obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania na potrzeby 

wykonania robót związanych z inną inwestycją, niż inwestycja objęta niniejszym postępowaniem? 

Prosimy również o wskazanie, jakie dokumenty musi przedstawić Wykonawca Zamawiającemu, w celu 

uzyskania akceptacji (zatwierdzenia) wytwórni, z której pochodzić będą mieszanki asfaltowe wykorzystywane 

przez Wykonawcę do realizacji inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza korzystanie z wytwórni, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

lub decyzjami, opiniami i uzgodnieniami administracyjnymi, powstały jedynie jako obiekty przeznaczone                         

do czasowego użytkowania na potrzeby wykonania robót związanych z inną inwestycją, niż inwestycja objęta 

niniejszym postępowaniem. Wytwórnie mają gwarantować właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie określa wymogu dotyczącego wydajności wytwórni. Zamawiający 

informuje, iż wytwórnia mas bitumicznych podlega akceptacji i odbiorowi przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży drogowej- akceptacja/zatwierdzenie wytwórni nastąpi zgodnie z zasadami określonymi                    

w SST. 

 

Pytanie nr 102: 

W zamieszczonej 30.04.2024 odpowiedzi na pytanie nr 66 Zamawiający wskazuje, że do mieszanek AC 11W i 

16W dla kategorii ruchu KR 1-2 należy stosować asfalt modyfikowany PMB 25/55-60, dodając sformułowanie 

„zgodnie z zapisami SST”. W załączniku nr 1 do zmiany SWZ nr 4 z dnia 30.04.2024, w SST D-05.03.05. V02 

dot. warstwy wiążącej w punkcie 2.2. wskazane jest jednoznacznie, że dla nawierzchni obciążonych ruchem KR1-

KR2 należy stosować asfalt 35/50. Występuje zatem niezgodność między udzieloną odpowiedzią na pytanie,                       

a zapisami w załączonej do zmiany SWZ SST. Proszę o jednoznaczne określenie jaki asfalt należy zastosować              

do mieszanek AC 11W i 16W dla kategorii ruchu KR 1-2. 

Odpowiedź: 

Zamawiającym wyjaśnia, że do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą AC 11W i 16W dla 

kategorii ruchu KR 1-2 należy stosować asfalt 35/50 zgodnie z zapisami SST. 

 

Pytanie nr 103: 

Czy Zamawiający może podać wytyczne dotyczące wiat przystankowych, które mają być postawione na ww. 

zadaniu? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 77. 

 

Pytanie nr 104: 

W piśmie WZP.26.16.2024.DR L.p. 6 z 30.04.2024 r. dla postępowania 16/WZP/2024/PN/WRI w odpowiedzi na 

pytania 66 wskazali Państwo zaprojektowanie mieszanek na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 11 W i AC 16 

W dla kategorii ruchu KR 1-2, przy użyciu asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Zgodnie z dokumentem WT-

2 2014 pkt 8.2.2 tablica 10 do mieszanek na warstwę wiążącą/wyrównawczej dla kategorii ruchu KR 1-2 nie 

wolno stosować asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60. Prosimy o zmianę i zgodę, na zastosowanie                                  

do projektowanych mieszanek na warstwę wiążącą/wyrównawczą z AC 11 W i AC 16 W dla kategorii ruchu KR 

1-2 asfaltu drogowego 50/70 zgodne z WT-2 2014. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 102. 
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                                       Z poważaniem 

 
 

             Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 
 

            MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA 
                ………………………………………. 

      (podpis Kierownika Zamawiającego 

      lub jego pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Aneks nr 8 do SWZ; 

2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3. Aa. 

 

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963, 

 

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 

https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/  

https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/

