
LałaczrwĘnr..k. DoSWZPOLSKI
ŁAD

_____

Nr RZR 271

Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA NR RZP.272....2022

zawarta w dniu .... 2022 roku w Łomiankach pomiędzy Gminą Łomianki z siedzibą
w Łomiankach, ul. Warszawska 115, NIP 1181768394, reprezentowaną przez Małgorzatę
Żebrowską - Piotrak - Burmistrza Łomianek, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

z

siedzibą w przy ulicy

wpisaną

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,
NIP reprezentowanym przez

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko) działającym pod firmą
z siedzibą w przy ulicy

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP REGON

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 ustawy z dnia li września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawa Pzp” została zawarta umowa o następującej treści:

[przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym wraz
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8
u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej w ramach zadania „Budowa świetlicy miejskiej
w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 1191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej
— zad 2019/41”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie robót rozbiórkowych,

2) Wykonanie robót przygotowawczych i robót ziemnych,

3) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku świetlicy miejskiej
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową,
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4) Wykonanie robót instalacyjnych (sieci, przyłącza i instalacje wewnętrzne wod.-kan.,
oświetlenie wewnętrzne w obiektach, instalacja elektryczna, instalacja wewnętrzna
gazowa i centralnego ogrzewania),

5) Wykonanie placów wewnętrznych, ciągów wewnętrznych komunikacyjnych,
parkingów, ogrodzeń (furtek itd.),

6) Wykonanie elementów małej architektury (tężnia, fontanna, kosze na odpady, stojak
na rowery itd.),

7) Wykonanie zagospodarowania terenu zielenią urządzoną (trawniki),

8) Wyposażeniem obiektu zgodnie z załącznikiem nr 7,
9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całej inwestycji,
10) Uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie dla obiektu budowlanego.
11) Utrzymanie terenów zieleni i elementów małej architektury w okresie 3 lat od odbioru

końcowego.

[postanowienia wstępne]
1. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonania

I odbioru robót budowlanych i stwierdza, że dokumenty te są kompletne i nadają się
do wykonania przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem na niniejszej
umowie złożonym przez osobę uprawnioną.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej w sposób zapewniający, że przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo
swoje przeznaczenie.

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał oględzin miejsca robót
i zapoznał się z warunkami ich prowadzenia.

*3

[termin realizacji]

1. Termin wykonania zamówienia wynosi dni liczonych od daty zawarcia umowy w tym;
1) Etap I — wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową

polegających na rozbiórce obiektów istniejących, przygotowaniu terenu budowy
wraz z zapleczem budowy wykonanie dokumentacji teletechniki, wykonie przyłączy
infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja, gaz, elektryczne), wykonanie stanu
„zerowego” to jest odziemna budynku, czyli fundamenty na postawie prawomocnego
pozwolenia na budowę zezwalającego na realizację robót do 2 dni,

2) Etap II — wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową
polegających na budowie budynku świetlicy miejskiej
do Dni od zakończenia Etapu 1,

3) Etap III — wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową
polegających na wykonaniu miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu,

Zgodnie z formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę
2 Liczba dni okreś”ona zgodnie z formularzem oferty zfożonym przez Wykonawcę

Liczba dni określona zgodnie z formularzem oferty afożonym przez Wykonawcę
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a także wyposażenie obiektu zgodnie z załącznikiem nr i uzyskanie prawomocnej
decyzji na użytkowanie do dni od zakończenia Etapu II,

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji robót zgodnie
z ust. 1.

3. Jeżeli zaistnieje sytuacja nie przebudowania linii SN przebiegającej przez teren inwestycji

w terminie zadeklarowanym przez PGE, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji
przedmiotu umowy określonego 5 3 ust. 1.

4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego
protokołu końcowego odbioru robót, z przekazaniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu wydane przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

[wprowadzenie na budowę]

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z terenami przyległymi bezpośrednio,
mającymi wpływ na realizację przedmiotu umowy protokolarnie w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia zawarcia umowy.

[teren budowy]

1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną
przyszłego terenu budowy i terenów przyległych i dostarczy kopię tej dokumentacji
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia robót objętych niniejszą umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć na własny koszt obszar terenu budowy, strzec
mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa
i higieny pracy w okresie realizacji zamówienia.

3. Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on,
aż do chwili zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialność
na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

4. Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały,
odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym
przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo
budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej
ustawy.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy
wraz z terenami pr2yległymi bezpośrednio, mającymi wpływ na realizację przedmiotu
umowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu zakończenia inwestycji i przekazania

do eksploatacji.

Liczba dni określona zgodnie z formularzem oferty złożnnyin przez Wykonawcę

3



[przekazanie dokumentacji]

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dokumentację oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu zawarcia umowy.

2. Dokumentacja budowy ma znajdować się na terenie budowy — biuro budowy.
3. W dniu zawarcia umowy kierownik budowy zobowiązany jest wypełnić i podpisać

oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz dostarczyć aktualne
zaświadczenie przynależności do izby samorządu zawodowego i kopię uprawnień.

4. Kierownik budowy zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie przynależności

do izb samorządu zawodowego i kopie uprawnień poszczególnych kierowników robót
wterminie 7 dni od podjęcia obowiązków.

57
[inspektor nadzoru, kierownik budowy, koordynator umowy]

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

2. Zamawiający powołuje koordynatora umowy w osobie:

do reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz koordynatora umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz koordynator umowy nie mają prawa
do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

5. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie

6. Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy i odbioru
dokumentacji, o której mowa w 5 6.

7. Wymagana jest stała obecność kierownika budowy na terenie budowy podczas
prowadzenia robót budowlanych.

8. Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach wszystkich robót budowlanych.
9. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie

powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed
planowaną zmianą.

10. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika
budowy i kierownika robót.

11. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy i kierowników
robót w przypadku, gdy nie będzie on właściwie wypełniał swoich obowiązków.

12. W przypadku wpłynięcia żądania, o kt6rym mowa w ust.11, Wykonawca w ciągu 7 dni
jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika budowy/kierownika robót.

13. Kierownik budowy i kierownicy robót muszą posiadać doświadczenie i kwalifikacje nie
niższe niż kierownik budowy i kierownicy robót wskazani w ofercie Wykonawcy.

14. Procedura związana ze zmianą na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót nie
stanowi przesłanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

[podwykonawcy]
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Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zawierając

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej zgodnie z Działem VII, Rozdział 5 ustawy Pzp

—„Podwykonawstwo”.

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji

dotyczących Podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty

wykonywane przez Podwykonawców.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane,

zgłosi do niego w formie pisemnej zastrzeżenia, w przypadku, gdy:

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.

6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżeń,

uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia

doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Wykonawca) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz umów o podwykonawstwo na wynajem sprzętu. Wyłączenie, o którym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż

50 000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8,
Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części

zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

lub podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
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11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić

tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia.

13. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcy
wraz z harmonogramem. Termin ten nie może być dłuższy niż wynikający
z harmonogramu Wykonawcy.

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

59

[materiały, maszyny, urządzenia]

Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie dostarcza Wykonawca.

2. Wszystkie wbudowywane materiały oraz urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
3. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących
przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty,
deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.).

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentację
techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodności, atestami, certyfikatami,
krajowymi ocenami technicznymi.
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[badanie jakości)

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania

jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsadę osobową, urządzenia oraz materiały

wymagane do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust.1.
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3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, a będą

niezbędne do oceny poprawności wykonania prac, to Wykonawca obowiązany jest
przeprowadzić te badania na koszt Wykonawcy.

5. W terminie co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do wbudowania/zamontowania

materiału/urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego

na zastosowanie materiału/urządzenia (m.in. karta zatwierdzenia materiału/urządzenia).

11
[zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego]

1. Wykonawca zobowiązany jest do;

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

oraz obowiązującymi przepisami w zakresie prawa budowlanego i ustawy o drogach

publicznych,

2) powołania kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż,

3) realizacji robót terminowo,

4) wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych materiałów

i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy,

5) pozyskania umów z gestorami kolidujących sieci,

6) wykonania w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających

z przepisów bhp i ppoż.,

7) utrzymania ogólnego porządku na placu budowy,

8) koordynowania wszystkich robót objętych niniejszą umową,

9) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami,

10) sporządzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego i przedłożenia go

do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy,

11) informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca

nie poinformuje o tych faktach zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia

robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań

dodatkowych niezbędnych do zbadania robót a następnie do przywrócenia,

na własny koszt, robót do stanu poprzedniego,

12) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i przedłożenia

go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

13) rozpoczęcia robót w terminie nie później niż 15 dni od zawarcia umowy,

14) zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej,

15) przed rozpoczęciem prac wystąpienia o nadzór do gestorów poszczególnych sieci

infrastruktury znajdującej się w obrębie prowadzonych prac,

16) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną.

2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają

odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doświadczenie.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP oraz nadzoru

nad bezpieczeństwem pracy w szczególności:

1) posiadania przez pracowników ważnych szkoleń w dziedzinie BHP w tym szkoleń

stanowiskowych,

2) posiadania przez pracowników ważnych badań lekarskich, dopuszczających do pracy

na zajmowanym stanowisku,

3) okazywania Zamawiającemu ww. dokumentów na każde wezwanie.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji TV rurociągu

kanalizacji sanitarnej w rejonie prowadzonych prac i uzyskania pozytywnej opinii ZWiK

Łomianki. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń kanałów pochodzących z budowy

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kanału.

5. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przystąpienie do odbioru robót będących przedmiotem umowy w terminie 14 dni

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

2) zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5 12

[harmonogram rzeczowo-finansowy]

1. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi harmonogram

rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy.

2. W harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robót budowlanych należy

wyszczególnić m. in. następujące elementy:

1) wyszczególnić elementy robót,

2) okresy trwania i terminy zakończenia poszczególnych etapów budowy,

3) terminy zgłoszenia do odbioru robót budowlanych,

3. Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego wciągu 7 dni od złożenia.

4. W harmonogramie należy czasy trwania poszczególnych robót opracować z dokładnością

tygodniową.

5. W przypadku wystąpienia braków lub wad w harmonogramie Zamawiający zwróci

go Wykonawcy do uzupełnienia lub poprawy. Wykonawca złoży poprawiony

lub uzupełniony harmonogram wciągu 7 dni od otrzymania zwrotu.

6. W przypadku zmian elementów harmonogramu, wymienionych w ust. 2 Wykonawca

przedstawi nowy harmonogram do zaakceptowania przez Zamawiającego.

5 13
[polisa ubezpieczeniowa]

1. Na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę

ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. W przypadku gdy termin realizacji umowy zostanie wydłużony, Wykonawca zobowiązany

jest dostarczyć Zamawiającemu inny dokument będący kontynuacją ubezpieczenia

wraz z potwierdzeniem jego opłacenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego ubezpieczenia przedmiotu umowy

w terminie 3 dni od daty podpisania umowy w zakresie:

S



1) odpowiedzialności cywilnej za szkody następstwa nieszczęśliwych wypadków osób
uprawnionych nieuprawnionych (trzecich) do przebywania na terenie wykonywania
robót;

2) ryzyka robót budowlano-montażowych tj. ubezpieczenie mienia Zamawiającego
przed wszelkimi szkodami i zdarzeniami losowymi;

3) ubezpieczenie powinno obejmować roboty o wartości minimum przedmiotu umowy
obowiązywać przez okres trwania niniejszej umowy;

4) Zamawiający ma prawo do weryfikacji dokumentu ubezpieczenia na każdym etapie
trwania umowy.

4. W przypadku gdy termin realizacji umowy zostanie wydłużony, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu inny dokument będący kontynuacją
ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem jego opłacenia, w terminie określonym w ust. 3.

5 14

[zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy stanowi 5% wynagrodzenia
brutto, określonego w 5 16 ust.1 niniejszej umowy i stanowi kwotę zł
(słownie ).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

4. Zmianę formy zabezpieczenia w czasie trwania umowy można dokonać na podstawie
pisemnego powiadomienia z 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6. Kwota, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od daty końcowego protokołu odbioru
robót.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym
w 5 3 ust.1 umowy, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego
przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi
za wady o przewidywany okres niezbędny do zakończenia robót będących przedmiotem
umowy.

8. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, który został
wskazany w dokumencie, o którym mowa w ust. 7, zobowiązany jest do przedłożenia
kolejnego dokumentu przedłużającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy
oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady o niezbędny okres do zakończenia przedmiotu
umowy.

9. Do kolejnego niedotrzymania terminu wskazanego w dokumencie potwierdzającym
przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi
stosuje się ust. 8.

10. Dokument, o którym mowa w ust. 7 - 9 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć
w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia, w którym upłynął termin wykonania
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przedmiotu umowy lub kolejny termin, o którym mowa w ust. 8 i 9.

11. Przedłużanie terminu zabezpieczenia o którym mowa w ust. 7, 8 i 9, nie stanowi zgody

Zamawiającego na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, a Zamawiający będzie

miał prawo do naliczenia kar umownych za opóźnienie.

15

[odbiory robót]

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu

lub robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie

dokonywany niezwłocznie przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót.

2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek na własny koszt odkryć

lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie zgłosił

Zamawiającemu gotowości do dokonania odbioru robót opisanych w ust. 1,

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

3. Odbiór częściowy robót (Etap li Etap II) będzie przeprowadzony komisyjnie przez komisję

powołaną przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, w obecności

i przy udziale Wykonawcy.

4. Po zakończeniu wykonywania robót Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru poprzez

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz przedstawi dokumenty rozliczeniowe.

5. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane

w STWiORB i w Projekcie budowlanym próby i sprawdzenia, zawiadamiając uprzednio

Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy i pisemnie

Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego

w próbach i sprawdzeniach.

6. Odbiór częściowy polega przede wszystkim na pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę

kompletnych i zakończonych elementów robót zgodnie dokumentacją techniczną

oraz z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca przekaże

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające ilościowe i jakościowe

wykonanie robót.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych sporządzi protokół

z częściowego odbioru robót, w przypadku braku kompletu dokumentów wezwie

do uzupełnienia lub zwróci dokumenty Wykonawcy do poprawy. Terminy wskazane

na akceptację nie wstrzymują biegu terminu realizacji umowy.

8. Do odbioru częściowego robót budowlanych wymagane jest przedłożenie

przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, a w szczególności:

1) inwentaryzacja potwierdzająca obmiary wykonanych robót,

2) dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów na budowę

wraz z deklaracjami właściwości użytkowych, aprobatami technicznymi lub atestami

na wbudowane materiały,

3) badania laboratoryjne lub protokoły pomiarowe potwierdzające wykonanie robót

zgodnie z dokumentacją, STWiORB.
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9. Odbiór końcowy:

1) odbiór końcowy nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody na użytkowanie

obiektu wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru

końcowego robót, składając stosowne pismo na dziennik podawczy w siedzibie

Zamawiającego. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca

dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą zgodę

na użytkowanie wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

dokumentację potwierdzającą usunięcie wad z protokołu odbioru robót

budowlanych,

3) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

Odbiór końcowy będzie przeprowadzany komisyjnie przez komisję powołaną

przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecności przy udziale

Wykonawcy. Zgłoszenie gotowości do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu

realizacji umowy,

4) terminem zakończenia robót jest data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę
zakończenia robót potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru nie zawierającego
wad,

5) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego,
jeżeli wczasie tych czynności ujawniono wady,

6) termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy,
7) z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego

nie zawierający wad.

5 16
[wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z załączoną dokumentacją, strony

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto zł (słownie:

zł), podatek VAT % w kwocie zł (słownie

zł.), netto zł (słownie zł) zgodnie z Formularzem oferty

stanowiącym Załącznik nr 1.

1) Etap I - 15 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto zł (słownie )„ za

wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową polegających na

rozbiórce obiektów istniejących, przygotowaniu terenu budowy wraz z zapleczem

budowy wykonanie dokumentacji teletechniki, wykonie przyłączy infrastruktury

technicznej (woda, kanalizacja, gaz, elektryka), wykonanie stanu „zerowego” to jest

odziemna budynku, czyli fundamenty na postawie prawomocnego pozwolenia na

budowę zezwalającego na realizację robót, zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) Etap II — 50 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto zł (słownie

za wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową polegających na

budowie budynku świetlicy miejskiej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego

harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3) Etap III —35 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto zł (słownie
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za wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową polegających na
budowie miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu, a także
wyposażenie obiektu zgodnie z załącznikiem nr 7 i uzyskanie prawomocnej decyzji na
użytkowanie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-
finansowym, po zakończonej realizacji inwestycji.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją robót
stanowiących przedmiot umowy, a także przewidzenie innych czynników mających
lub mogących mieć wpływ na te koszty.

3. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w ciągu realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem
przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie.

4. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu ryczałtowym ujął ryzyko wzrostu kosztów
realizacji inwestycji, jak również ryzyko finansowe związane z koniecznością
przyśpieszenia robót nim objętych celem nadrobienia ewentualnych opóźnień w celu
dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy
oraz ewentualne koszty realizacji robót w przedłużonym okresie realizacji inwestycji.

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana
ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: opłaty związane
z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem
zasilania terenu budowy w media, doprowadzeniem mediów, zużyciem wody, energii
elektrycznej, usuwaniem wszelkich odpadów bytowych, utrudnieniami wynikającymi
z prowadzenia robót, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem
wymaganych zezwoleń oraz z wszystkimi innymi usługami i robotami koniecznymi
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.

7. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
wprowadza się zmiany wynagrodzenia w następujących przypadkach:

1) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 ulegnie waloryzacji
o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, wskaźnika cen obiektów
drogowych, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik).

2) Pierwsza waloryzacja nastąpi po 13 miesiącach od otwarcia oferty i będzie wyliczona
jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy.

3) Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 12 miesięcy

od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna
ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

4) W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 lub zmiany
podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1
stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi

przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot.

5) Zamawiający nie ma obowiązku dokonywać waloryzacji wartości umowy,
jeśli wskaźniki określone w ust. 7 pkt. 1 nie spowodują wzrostu lub spadku wartości
umownego wynagrodzenia określonego w 16 ust. 1 o 10,4%. W przypadku
jeśli wskaźniki określone w ust. 7 pkt. 1 spowodują wzrost lub spadek wartości
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umownego wynagrodzenia określonego w 5 16 ust. 1 o 10,4% Strony umowy zawrą

stosowny aneks w zakresie wartości umowy.

5 17
[rozliczenie przedmiotu umowy]

Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami

VAT za poszczególne Etapy określone w 5 3.

2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych jest zaakceptowany (podpisany)

przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół odbioru częściowego

za Etap I oraz Etap II.

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego

nie zawierający wad podpisany przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego,

potwierdzenie złożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz pozwolenie

lub zgoda na użytkowanie obiektu wydane praz Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego.

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 6, biorącym udział

w realizacji odebranych robót budowlanych.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,

o których mowa w ust. 4, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych

dowodów zapłaty.

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

7. WynagrDdzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi.

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6.

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni

od dnia doręczenia tej informacji.
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10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu

płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturą za roboty budowlane Etap I nie może

przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturą za roboty budowlane Etap II nie może

przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego brutto.

14. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową.

15. Faktury należy doręczyć wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w 17 ust. 4
niniejszej umowy na adres: Gmina Łomianki ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

NIP 1181768394.

16. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia

prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem, że fakturę należy złożyć nie
wcześniej niż 0201.2023 r, lecz nie później niż do 30.11.2023 r. — za Etap 1,

17. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia

prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem, że fakturę należy złożyć nie
wcześniej niż 02.01.2024 r. — za Etap II.

18. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni licząc od daty

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po uzyskaniu prawomocnego

pozwolenia na użytkowanie budynku świetlicy miejskiej z zastrzeżeniem, że nie wcześniej

02.03.2024 r.

19. Wykonawca zapewnia finansowanie w części niepokrytej udziałem własnym
zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

20. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty.

21. Wynagrodzenie objęte fakturami, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu

zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności.

22. Wykonawca nie może dokonać cesji jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec
Zamawiającego na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

23. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego

o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności występują wyłącznie wszyscy

członkowie Konsorcjum.
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24. Cesja wierzytelności, bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest nieważna.

5 18
[kary umownej

1. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane

będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy — w wysokości 2 000,00 zł za każdy

dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia poszczególnych etapów umowy

wskazanych w S 3 ust. 1,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady — w wysokości

2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej po upływie ostatniego dnia wyznaczonego

na usunięcie wad,

3) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej

dłużej niż 14 dni — w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przerwy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

— w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego

w 5 16 ust. 1 umowy,

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokości 500,00 zł

za każde zdarzenie,

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty — w wysokości

2 000,00 zł za każde zdarzenie,

8) za niedopełnienie zgłoszenia Podwykonawcy biorącego udział w realizacji przedmiotu

umowy w wysokości 20000,00 zł za każde zdarzenie,

9) za niedopełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty

budowlane na podstawie umowy o pracę, wskazanych przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę, zgodnie z wymogiem określonym w 5 24 umowy — w wysokości

200,00 zł za każdy dzień niedopełnienia tego obowiązku,

10) za nieprzedłożenie do wglądu kopii umów o pracę zawartych

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty

budowlane, o których mowa w 5 24 umowy — w wysokości 200,00 zł za każdy

przypadek,

11) 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia brutto umowy określonej w 5 16 ust. 1,

z tytułu braku dostarczenia dokumentu, o którym mowa w 5 14 ust. 7, 8 lub 9,

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia, w którym upłynął termin wskazany w 5 14 ust.

10,

12) Za nieprzedłożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentu o którym mowa

w 5 13 ust. 1 lub 2w wysokości 2000,00 zł.

13) Za nie wywiązanie się z obowiązku określonego w 5 20 ust. 10 w wysokości 2000,00 zł

za każdy brak przeglądu.

2. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw

do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.

3. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wartości umowy
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brutto.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471. kc), jeżeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej wierzytelności
Wykonawcy, w szczególności z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy lub/i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
lub/i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.

S 19
[wady]

1. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych lub odbioru końcowego zostaną
stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie
cywilnym z tym, że:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy (wada nieistotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku poprzez złożenie stosownego pisemnego
oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy
lub żądać wykonania) na koszt Wykonawcy niezależnie od jego wysokości, przedmiotu
umowy po raz drugi,

3) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu
umowy do czasu ich usunięcia,

4) o klasyfikacji wad określonych w niniejszym ustępie rozstrzyga Zamawiający.
2. Wszystkie wady nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie i na własny koszt niezależnie od jego wysokości.
3. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy, który usunie wady
na koszt niebezpieczeństwo Wykonawcy.

5 20

[rękojmia za wady i gwarancja]
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji przez okres ...

miesięcy, zaproponowany w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy, liczonej od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot
zamówienia.

3. Termin rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty odbioru inwestycji i przekazania
do eksploatacji. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie
trwania rękojmi za wady, w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia.

4. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży

Wykonawca może zaoferować gwarancję 60 miesięcy, 72 miesiące lub 84 miesiące.
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okres rękojmi za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,
oraz ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio
robót jako wadliwych.

6. Ostateczny przegląd techniczny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi
za wady.

7. jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady w określonym
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne
lub technologiczne dotyczące usunięcia wady lub usunie wady w sposób nienależyty
Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują również uprawnienia wynikające
z Kodeksu cywilnego. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do przeglądów

technicznych.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady
rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o którym mowa w 5 14.

9. Udzielona rękojmia za wady nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
10. W okresie gwarancji Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt przeglądy

budowlane zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.

5 21
[odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy]

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy,

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu

umowy przez okres 21 dni od dnia przejęcia terenu budowy, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu
umowy, na dłużej niż 14 dni i jej nie wznowił pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie,

e) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w 5 19 ust.1 pkt 2,

f) w przypadku konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których
mowa w 5 17 ust.6 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat
na sumę większą niż 5 % łącznej wartości umowy określonej w 5 16 ust. 1 umowy,
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g) w przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w 8 ust. 12 pomimo braku

akceptacji Zamawiającego na jego zmianę.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający

bez uzasadnionej przyczyny nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo

dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie 1 miesięcy od upływu terminu

na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia podjęcia

wiadomości przez Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności, o których mowa

w ust. 1 pkt 1 lit. b) — g) niniejszego paragrafu.

3. Odstąpienie od umowy dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej i powinno

zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą

doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu.

4. W przypadkach odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień

odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca może żądać dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn

niezależnych od niego,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie i4 dni od dnia odstąpienia, usunie

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych

i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane

do dnia odstąpienia,

7) w przypadku odstąpienia Zamawiający ma prawo przejąć teren budowy,

8) w przypadku pozostawienia przez Wykonawcę maszyn, zaplecza budowy)

itp. Zamawiający usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22

[zmiana adresu Wykonawcy]

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania

Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

2. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu

wszelką, korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi

przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

23
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[zmiana umowy]

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeźeniem zapisów wskazanych
w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących
okolicznościach:

1) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem
umowy — dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie
postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,

2) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy pzp
dotyczących realizacji przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych robót
budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się
one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

3. Dopuszcza się zmianę, której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana
nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

4. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne
oraz jest niższa niż 15% wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany
ogólnego charakteru umowy.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie
terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

1) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających
prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć
w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności,

3) w przypadku odmowy wydania lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli,
posesji do celów realizacji inwestycji — termin realizacji przedmiotu umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności,

4) zlecenia Wykonawcy robót, o których mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.
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6. Fakt wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) 2) musi być potwierdzony
w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. W przedstawionych w ust. 5 pkt 1), 2) przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą
nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia

robót będzie równy okresowi zawieszenia.

8. Zawieszenie, o którym mowa w ust. S zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności
powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust. 5, musi

być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzania nowego postepowania

o udzielenia zamówienia, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego
wykonawcę:

1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian

umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem

jego podwykonawców, w przypadku) o którym mowa wart. 465 ust. 1.

10. Nie wymagają zachowania formy pisemnej poniższe zmiany Umowy, a zostaną dokonane

poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy:

1) zmiana na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót,

2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,

4) zmiana adresu Wykonawcy.
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[zatrudnianie pracowników na umowę o pracę]

Wykonawca zobowiązuje się, że osoby świadczące czynności określone

przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia jako „Wykaz usług lub robót
budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Pzp, które Zamawiający określa
jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę” (w tym również pracownicy zatrudnieni przez ewentualnych

podwykonawców) będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. )„ zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie.

2, W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę wymogów określonych w ust. 1 powyżej.

3. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i/lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. i dokonania ich oceny,
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia
ww. wymogów,

3) przeprowadzenia na miejscu wykonywania świadczenia kontroli.

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy zawierające: dokładne określenie przedmiotu, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umów o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących
czynności na podstawie umowy o pracę.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Wyżej wymienione czynności Strony zobowiązują się wykonywać zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. i).

5 25

[inne przepisy]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamówień publicznych.

2. Egzekwowanie o roszczenie cywflnoprawne w sprawach w wyniku zawierania ugody jest
dopuszczone. Strony zobowiązują się do poddania mediacjom lub innemu polubownemu
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne
polubowne rozwiązanie sporu.

5 26

[forma umowy]

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają) pod rygorem nieważności,
formy pisemnej.

5 27

[egzemplarze umowy]

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz

dla Wykonawcy.

11



5 28

[załączniki]

1. Wykaz załączników do umowy:

1) Oferta wraz z Załącznikami, dokumentami Wykonawcy.

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia.

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4) Dokumentacja projektowa.

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady.

6) Wykaz ilości składowanych materiałów

7) Wyposażanie obiektu
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Załącznik nr. 7 do Umowy RZP.272....2022

Wyposażenie obiektu:

Przedsionek:

- 1. szt. szafa wnękowa z miejscem na wieszaki i półkami oraz drągiem na wieszaki ubraniowe o
wymiarach 2,lOm x O,6m x 3,Om, wykonane z płyty laminowanej gr.l8mm, okleina drewnopodobna,
drzwi przesuwane z luster.

-3 szt. krzesełka na metalowym stelażu w kolorze jasnoszarym, bez podłokietników. Siedzisko oraz
oparcie w kolorze szarym, nogi w kolorze srernym. Materiał 100% poliester.,

Dane techniczne:

— Szerokość siedziska: 50cm

— Wysokość siedziska: 48cm

Rozwiązanie przykładowe:

Pokój rady sołeckiej:

3 szt. biurka o wymiarach 1,4m x 0,7m, wykonane z płyty laminowanej gr.lSmm, okleina
drewnopodobna

Przykładowe rozwiązanie:

-3 szt. kontenery pod biurkowe o wymiarach O,4m x O,3m x O,56m, wykonane z płyty laminowanej
gr.lSmm, okleina drewnopodobna, kontener z trzema szufladami.

Przykładowe rozwiązanie:
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-3 s2t. regał na dokumenty o wymiarach 1,5m x 3,Om x O,35m, wykonane z płyty laminowanej

gr.lSmm, okleina drewnopodobna, dolne szafki zamykane na zamek,

Rozwiązanie przykładowe

- 3 szt. krzesła biurowe obrotowe z podłokietnikiem. Wysokość siedziska regulowana za pomocą

podnośnika pneumatycznego. Odległość oraz kąt nachylenia oparcia regulowany. Materiał tapicerki -

włókna syntetyczne. Kolorystyka: czarno-szara.

Dane techniczne:

- Regulowana wysokość siedziska 48-58 cm,

- Szerokość siedziska 48 x 44 cm,

- Wysokość całkowita 119-128 cm,

Rozwiązanie przykładowe:

-3 szt. komputery stacjonarne o parametrach minimalnych wymaganych

- Procesor lntel Core” 15

- Pamięć RAM 8GB (lx 8GB, DDR4, UDIMM, 2666 MHz, non-ECC)



- Dysk 256 GB (SSD, PCIe, NVMe, M.2)

- Grafika Intel® UHD 630 (Zintegrowana, Pamięć współdzielona)

- Karta sieci LAN Realtek RTL8111H (Zintegrowana, 1 Gb/s)

- Karta sieci WLAN InteI Wireless-AC 3165 (802.llac)

- Bluetooth Bluetooth 4.2

- Dźwięk Karta dźwiękowa (Zintegrowana)

- Napęd optyczny DyD+/-RW

- Czytnik kart pamięci

Wymagane oprogramowanie:

- System Microsoft Windows 10/11 Pro (64 bit),

- Pakiet Microsoft Office,

- Oprogramowanie antywirusowe,

Wymagane wyposażenie:

- Monitor 23.8 cala,

- Mysz,

- Klawiatura,

- Niezbędne okablowanie,

- Listwa elektryczna z bezpiecznikiem,

Rozwiązanie przykładowe:

- 1 szt. Drukarka laserowa czarno-biała z obsługą formatów A4, wysoka wydajność drukowania z
tonerami o dużej pojemności. Drukarka wyposażona w WiFi. Zestaw zawierający tonery oraz
wszystkie elementy potrzebne do uruchomienia drukarki.

Przykładowe rozwiązanie:



- 3 szt. kosze na śmieci,

-1. szt. niszczarki do dokumentów pozwalająca na automatyczne niszczenie do 200 kartek. Czas

ciągłej pracy min 25 minut. Koszo pojemności 32 litrów. Urządzenie wyposażone w okablowanie

niezbędne do podłączenia oraz instrukcję obsługi w języku polskim

Rozwiązanie przykładowe:

Porn. Gospodarcze:

- 1 szt. regał 2,lm x 3,Om X 0,35m, Regał z 5 półkami metalowy lakierowany proszkowo w kolor

czarny. Regał skręcany śrubami z możliwością montażu do ściany. Wymagana wysoka sztywność

konstrukcji.

Przykładowe ro2wiązanie:

-1. szt. regał 1,Sm x 3,Om x O,35m, Regał z 5 półkami metalowy lakierowany proszkowo w kolor

czarny. Regał skręcany śrubami z możliwością montażu do ściany. Wymagana wysoka sztywność

konstrukcji. Przykładowe rozwiązanie:

Ą

4

4

- 1 szt. podksiarka spalinowa wyposażona w uchwyt oburęczny, w jednym z uchwytów przycisk stop.

W zestawie szelki do zakładania sprzętu na plecy, żyłka oraz noże.



Dane techniczne:

Moc: min. 1,2 KM,

Rozwiązanie przykładowe:

- 1 szt. kosiarka spalinowa z napędem o szerokośó koszenia min 50cm. Kosiarka wyposażona w koszo
pojemności min. 601. Wymagana instrukcja obsługi oraz kanister na benzynę w zestawie. Regulacja
zakresu wysokości koszenia 3-8cm

Dane techniczne:

- Pojemność skokowa silnika: min. 180 cm3,

- Moc znamionowa: min. 3kw,

-Szerokość koszenia: min 50cm,

Rozwiązanie przykładowe:

- niezbędne sprzęty do pielęgnacji terenu: grabie 2 szt., szpada 1 szt., sekator 2 szt.,

- zautomatyzowany system nawadniający tereny zielone wg. systemu GARDENA obsługujący 722 m2
terenu zielonego, służący do podlewania trawy,

- 1 szt. odśnieżarka spalinowa wyposażona w zsuwnie z możliwością obrotu. Minimalna pojemność
silnika 400cm3. Wymagana instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

Kąt obrotu zsuwni: 180-220 stopni

Pojemność silnika: min. 400 cm3

Rozwiązanie przykładowe:



-3 szt. Łopata do odśnieżania wykonana z tworzyw sztucznych, z aluminiowym trzoenm oraz

aluminiową końcówką zapobiegającą ścieraniu się końca łopaty.

Dane techniczne:

- Wymiary: 150x50 cm

- 3 szt. szczotka do zamiatania, Szczotka na konstrukcji drewnianej z trzonem o długości 160cm i

włosiem nylonowym o szerokości 80cm i długości 10cm

Dane techniczne

- Długość trzonu: 160cm

- Szerokość szczotki: 80cm

- Długość włosia: 10cm

- 1 szt. tacza ze stali cynkowanej, z kołem pełnym gumowym.

Dane techniczne:

- Pojemność: 70-90L

- 1 szt. odkurzacz typu sucho- mokro

Średniej wielkości, profesjonalny odkurzacz przeznaczony do odkurzania na sucho oraz do

zbierania wody i zanieczyszczeń mokrych. Zbiornik wykonany z mocnego tworzywa i osadzony

na wózku z kołami.

Odkurzacz wyposażony w:

— Filtr poliestrowy,

— Wąż ssący 2 rr,

— Rękojeść,

— Rjra prosta a!umitowa w pow”oce 50cm -2 szt,

— Ssawa dwu-funkcyja - do podłóg głac<ch i co wyk”adzin cywanowycn,

— Ssawa do zbierania wody o szer 30 cn.,

— Ssawa szczeHowa,

— Ssawa trójkątna,

— Ssawa okrągła z włosem.

— Komplet worków

Dane techniczne:

— Zasilanie 230V



Moc 1100 W

Archiwum:

— Podciśnienie mm: 2000 mmH2O

— Przepływ powietrza: min. 180 m3”h

— Pojemność zbiornika: 25-35L

— Długość kabla: min. 3m

- 1 s2t. regał 2,lm y 3,Om X 0,35m, Regał z 5 półkami metalowy lakierowany proszkowo w kolor

czarny. Regat skręcany śrubami z możliwością montażu do ściany. Wymagana wysoka sztywność

konstrukcji.

Przykładowe rozwiązanie:

- 1 szt. regał 1,Sm x 3,Om x 0,35m, Regał z 5 półkami metalowy lakierowany proszkowo w kolor

czarny. Regał skręcany śrubami z możliwością montażu do ściany. Wymagana wysoka sztywność

konstrukcji.

Przykładowe rozwiązanie:

b
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WC dla niepełnosprawnych:

- 1 szt. szafa do zabudowy wnękowa 0,9m x 0,78m x 3,Om, wykonane z płyty laminowanej gr.lSmm,

okleina drewnopodobna, drzwi przesuwane z luster.

- 1 szt. Dozownik do ręczników przeznaczony do ręczników systemowych w roli. Wykonany z

tworzywa ABS, w białym kolorze. Dozownik powinien posiadać opcje dozowania po jednym odcinku

poprzez plastikowy element umieszczany w dozowniku. Dozownik wydaje wówczas pojedyncze

odcinki ręcznika, co zmniejsza jego zużycie. Zamykany dwustronnie na kluczyk.

Dane techniczne:

- Wysokość 350-370mm



- Szerokość 220-260mm

- Głębokość 250 mm

Przykładowe rozwiązanie

- 1 szt. dozownik na mydło w płynie o pojemności 800 ml. Wykonany z tworzywa ABS, wyposażony w

plastikowy kontener pozwalający na uzupełnienie dowolnym mydłem z kanistra.

Dane techniczne:

— Pojemność 800ml

— Wysokość 250-270 mm

— Szerokość 100-120 mm

— Głębokość 90-110 mm

Przykładowe rozwiązanie:

- lustro nad umywalką o wymiarach 1,22m x 1,40 m, wklejone

WC:

- 1 szt. Dozownik do ręczników przeznaczony do ręczników systemowych w roli. Wykonany z

tworzywa ABS, w białym kolorze. Dozownik powinien posiadać opcje dozowania po jednym odcinku

poprzez plastikowy element umieszczany w dozowniku. Dozownik wydaje wówczas pojedyncze

odcinki ręcznika, co zmniejsza jego zużycie. Zamykany dwustronnie na kluczyk.

Dane techniczne:

- Wysokość 350-370mm

- Szerokość 220-2EOmm

-Głębokość 2SOmm

Przykładowe rozwiązanie:



- 1 szt. dozownik na mydło w płynie o pojemności 800 ml. Wykonany z tworzywa ABS, wyposażony w
plastikowy kontener pozwalający na uzupełnienie dowolnym mydłem z kanistra.

Dane techniczne:

- Pojemność 800 ml

- Wysokość 250-270 mm

- Szerokość 100-120 mm

- Głębokość 90-110 mm

Przykładowe rozwiązanie:

r
- 2 szt. Pojemnik na papier toaletowy śr. papieru do 19 cm STAL MATOWA, okienko do kontroli ilości

papieru, wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej (matowej), zabezpieczony trwałym stalowym

zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i

szlifowane, niewidoczne zawiasy

Dane techniczne:- Wysokość 25 cm- Szerokość 23,3 cm- Głębokość 11,5cm

Przykładowe rozwiązanie:

in
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- 1 szt. lustro nad umywalką, o wymiarach 1,22m x 1,40 m, wklejone.

Porn. Gospodarcze:

- regał 3,27m x 3,0m x 0,35m, Regał z 5 półkami metalowy lakierowany proszkowo w kolor Czarny.

Regał skręcany śrubami z możliwością montażu do ściany. Wymagana wysoka sztywność konstrukcji.

Przykładowe rozwiązanie:

P

- 3 szt. stojak na krzesła konferencyjne,

Przykąłdowe rozwiaznanie:

Porn. Socialne:

r

- 1 szt. ściana mobilna całkowita długość 2,14 wysokość 3,0m, System cało szklany harmonijkowy z

poziomymi listwami, do szyb bezpiecznych o grubości 10 12 mm, szerokość panelu 1000 mm,

wysokość 3000 mm, panel o ciężarze do 100 kg, różne możliwości wykończenia profili prowadzących,

wysoki komfort użytkowania. System FSW-C- Górne i dolne listwy nośne są połączone ze sobą u góry i

u dołu za pomocą zawiasów. Wózki jezdne są zamocowane do szyny jezdnej na środku profilu dzięki

czemu złożone panele parkują symetrycznie \yzględem szyny jezdnej.

Przykładowe rozwiązanie

- sprzęt AGD



- lodówka do zabudowy, szerokość do 60cm, wysokość do 205c, klasa energetyczna D

- zmywarka o szerokość 45cm, klasie energetycznej A,

- płyta indukcyjna do zabudowy 2 palnikowa, klasie energetycznej A,

- czajnik elektryczny do 2L,

- okap pod szafkowy o szerokości do 60cm, klasa energetyczna A

- ekspres ciśnieniowy, automatyczny, na kawę ziarnistą

- kuchenka mikrofalowa

- szafki kuchenne górne I dolne,

- 1 szt. mobilne stoły konferencyjne (1,6m x 0,7m x 0,Bm) —6 szt., blat stołowy z laminowaną
powierzchnią, grubość blatu 25 mm, obrzeże ABS 2 mm, konstrukcja stołu z chromowanych
stalowych rurek, całkowita wysokość stołu 725 mm

Przykładowe rozwiązanie

H
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- 22 szt. krzesła konferencyjne, metalowej, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie tapicerowane
w kolorze szarym, łatwą do utrzymania w czystości.

Dane techniczne:

- szerokość siedziska 38 cm

- wys. siedziska 47 cm

- wys. krzesła 83,5 cm,

Przykładowe rozwiązanie:

- 1 szt. regały na książki o łącznej długości 3,7m x 0,35x 3,Om z 6 półkami wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm.



Przykładowe rozwiązanie:

ĘJ
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- 1 szt. regał 1,5m x 0,4 x 3,Om, Regał z 5 półkami metalowy lakierowany proszkowo w kolor czarny.

Regał skręcany śrubami z możliwością montażu do ściany. Wymagana wysoka sztywność konstrukcji.

Kotłownia:

- 1 szt. wieszak,

Świetlica:

Przykładowe rozwiązanie:

bi
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- 1 szt. ścianka mobilna całkowita długość 7,25m, wysokość 3,Om, System cało szklany harmonijkowy

z poziomymi listwami, do szyb bezpiecznych o grubości 10 i 1.2 mm, szerokość panelu 1000 mm,

wysokość 3000 mm, panel o ciężarze do 100 kg, różne możliwości wykończenia profili prowadzących,

wysoki komfort użytkowania. System FSW-C- Górne i dolne listwy nośne są połączone ze sobą u góry i

u dołu za pomocą zawiasów. Wózki jezdne są zamocowane do szyny jezdnej na środku profilu dzięki

czemu złożone panele parkują symetrycznie względem szyny jezdnej.

Przykładowe rozwiązanie

n
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-1 szt. step dla dzieci, wym. 68 x 41 x 85 cm, max. obciążenie 68 kg

Przykładowe rozwiązanie:



- 1 szt. rower dla dzieci, wym. 54 x 36 x 66cm • wys. siedziska 50-55cm • max. obciążenie 68 kg

Przykładowe rozwiązanie:

- 1 szt. bieżnia dla dzieci, wym. 83 x 59 x 99cm • wym. bieżni 37 x 75cm • wys. uchwytów 90cm •

max. obciążenie 68 kg

Przykładowe rozwiązanie
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- 1 szt. ławeczka treningowa dla dzieci, wym. 90 x 54 x 80cm, wym. siedziska 59 x 20cm „wys.

siedziska 38cm, max. obciążenie 68 kg

Przykładowe rozwiązanie:
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-2 szt. rowerki stacjonarne dla dorosłych,



- 1 szt. bieżnia dla dorosłych,

- 1 szt. ławeczka do ćwiczeń pod sztangę,

- 1 szt. stojak na hantle,

-4 kpl. hantli od 5kg do 25kg,

- 1 szt. sztangi z obciążeniami od 5kg do 25kg,

- 10 szt. maty,

- piłki x 10 szt. po 2 rozmiary,

- taśmy x 20szt. po 3 rozmiary,

- 10 szt. step

- stół do pingponga,

-8 szt. mobilne stoły konferencyjne (1,6m x0,7m xO,Sm)

-30 szt. krzesła konferencyjne metalowej, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie tapicerowane w

kolorze szarym, łatwą do utrzymania w czystości.

Dane techniczne:

- szerokość siedziska 38 cm

- wys. siedziska 47 cm

- wys. krzesła 83,5 cm,

Przykładowe rozwiązanie:

Wyposażeni pozostałe:

- 1 szt. przeszklona tablica informacyjna, zamykana (0,8m X 1,2m), rama wykonana z profili

aluminiowych, grubość po zewnątrz — 3 cm,

Przykładowe rozwianie:
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- 3 leżaki ogrodowe drewniane, wymiarach 8Ox200cm, rewno liściaste (dąb, jesion, akacja) z

podstawą drewna iglastego

Przyktadowe rozwiązanie

-2 klimatyzatory typu SPLIT ( w porn. świetlicy i porn. socjalnym),

- Pow. do schłodzenia 92m2

- pow. do schodzenia 26m2

„z; r

GŁÓWNY::

Uwagi ogólne:

I Ii

Hubert Wasilewski

Kolorystyka do uzgadniania z zamawiającym




