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Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy  

UMOWA NR RID.V.271.7.2022 

 

W dniu ………………….. 2022 roku w Barlinku, pomiędzy: 

Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164 84-

91, PEPPOL5971648491,  reprezentowaną przez: 

Dariusza Zielińskiego – Burmistrza Barlinka, przy kontrasygnacie Edyty Włodkowskiej – Skarbnika 

Barlinka 

zwaną w dalszej dalej Zamawiającym 

a 

*Panią/Panem …………………………………………………………, zamieszkałą/ym w…… przy ul. 

………………………...., ….-…….. …………………………….…….., prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą ......…………………………………………………………… z siedzibą w 

……………………………………………… 

ul.……………………………………………………………………………………………………

………………….. zarejestrowanym ………………………………………………………………, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………………; REGON ………………………, 

reprezentowanym przez: 

 …………………………………… 

*………………………………………………………… z siedzibą w……………………………… 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ……………………………….………- ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………….……..…….., kapitał zakładowy w wysokości 

………………..………. zł (słownie: …………………………………………… złotych) wpłacony 

w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP ……………………………………………, 

REGON ………………………………,  

reprezentowaną przez: 

………………………… - ………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RID.V.271.7.2022 pn. Opracowanie 

kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rewitalizacja plaży 

miejskiej w Barlinku”, przeprowadzonym w trybie podstawowym, wariancie I („Postępowanie”), na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania dokumentacji projektowej wymaganej przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wraz z 
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uzyskaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń w celu realizacji zadania pn. „Opracowanie 

kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rewitalizacja 

plaży miejskiej w Barlinku” („Zadanie Inwestycyjne”) obejmującej opracowania projektowe 

wskazane w § 3 niniejszej Umowy („Dokumentacja Projektowa”), 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego w stosunku do 

robót budowlanych wykonywanych w zakresie określonym w § 5 niniejszej Umowy w oparciu 

o Dokumentację Projektową („Nadzór Autorski”) – w ramach prawa opcji w rozumieniu art. 

441 P.z.p..  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową oraz Nadzór Autorski (łącznie 

„Przedmiot Umowy”) ze szczególną starannością. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z warunkami jego realizacji, zwany dalej „OPZ”, 

zawiera załącznik nr 8 do SWZ. 

4. Szczegółowe zestawienie opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej, stopień ich 

szczegółowości, wytyczne Zamawiającego co do projektowania, ilości egzemplarzy 

poszczególnych opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej oraz nośniki na 

jakich mają zostać przekazane określone zostały w  § 3 niniejszej Umowy. 

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Nadzoru Autorskiego określone zostały w  § 5 

niniejszej Umowy.  

6.  Przedmiot Umowy jest określony w:  

1) Umowie, 

2) SWZ, 

3) w pozostałych częściach SWZ, 

4) w wyjaśnieniach treści SWZ, 

5) w dokumentach, do których odwołuje się SWZ, 

6) Ofercie Wykonawcy z dnia …… . 

7. Dokumenty wskazane w ust. 6 należy interpretować wedle rangi hierarchicznej wynikającej z 

kolejności ich przywołania. W odniesieniu do określenia Przedmiotu Umowy należy je 

interpretować jako wzajemnie objaśniające i wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w 

przypadku wystąpienia jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości co do ich postanowień to w 

żadnym przypadku Strony nie mogą ograniczyć zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu 

staranności wynikających z Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje niezbędne do wykonania Przedmiotu 

Umowy, posiada niezbędną wiedzę oraz odpowiedni potencjał finansowy, sprzętowy i kadrowy do 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

 

§ 2. OGÓLNE WARUNKI  REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje do wiadomości, iż Dokumentacja 

Projektowa ma zarazem służyć Zamawiającemu w realizacji Zadania Inwestycyjnego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm. - 

„Prawo Budowlane”) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz stanowić OPZ w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do 

PZP. 

2. Wykonawca w żadnym przypadku nie jest uprawniony zawierać w Dokumentacji Projektowej 

rozwiązań lub opisów, które mogłyby (chociażby pośrednio) utrudniać uczciwą konkurencję, w 

szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę albo OPZ poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
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specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 

2 oraz ust. 3 PZP, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów.  

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę odmowy dokonania odbioru 

Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Strony potwierdzają sobie 

wzajemnie, iż zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za naruszenie obowiązku, 

o którym mowa w ust. 2 obejmuje również obowiązek naprawienia szkody w związku korektami 

finansowymi lub zmniejszeniem dofinansowania dla Zamawiającego w projektach finansowanych 

ze źródeł niepodlegających zwrotowi, w tym w szczególności z budżetu Unii Europejskiej lub 

innymi sankcjami finansowymi, jakie z tej przyczyny zostaną nałożone na Zamawiającego.  

4. Jeżeli z przyczyn całkowicie obiektywnych Wykonawca nie będzie w stanie dopełnić obowiązku, o 

którym mowa w ust. 2 to obowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego udzielając 

szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie. W takim przypadku Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu także propozycję zapisów w Dokumentacji Projektowej obejmujących wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę albo OPZ poprzez 

odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych  wraz ze wskazaniem możliwości zastosowania rozwiązań 

równoważnych i szczegółowym opisem kryteriów stosowanych dla dokonania oceny 

równoważności. 

5. Wykonawca, na potrzeby wykonania poszczególnych opracowań wchodzących w skład 

Dokumentacji Projektowej obowiązany jest dokonać wizji lokalnej przyszłego terenu budowy 

Zadania Inwestycyjnego. 

6. W ramach opracowywania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje Dokumentację 

Projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi na dzień sporządzenia 

dokumentacji przepisami i aktualnymi normami w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć tj. obejmującej wszystkie branże i roboty, których wykonanie jest przewidziane 

w niniejszym opisie oraz wymagane dla uzyskania kompletnie wyposażonego (w zakresie instalacji, 

urządzeń technicznych, kolizji  i in.) budynku i terenu zewnętrznego objętego opracowaniem, 

gotowego do użytkowania po wykonaniu wszystkich robót objętych dokumentacją, uzgodnioną z 

właściwymi podmiotami wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na 

realizację Zadania inwestycyjnego. 

7. Wykonawca będzie działał w postępowaniach administracyjnych koniecznych do realizacji 

Dokumentacji Projektowej, o której mowa § 3 niniejszej umowy ze starannością określoną w 

Umowie, w tym w szczególności będzie składał kompletne wnioski o ich wszczęcie oraz 

wykonywał czynności w terminach wynikających z przepisów prawa lub postanowień właściwych 

organów. Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu 

Postępowań Administracyjnych, w tym w szczególności informować o zapadłych 

rozstrzygnięciach.  

8. Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zgodnie z przepisami PZP, Prawa 

budowlanego, ustawie o ochronie zabytków oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.  

9. Dokumentacja Projektowa powinna określać parametry techniczne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.   

10. Wykonawca doprowadzi do skutku w postaci pełnej koordynacji międzybranżowej wszystkich 

rozwiązań przyjętych w poszczególnych opracowaniach wchodzących w skład Dokumentacji 

Projektowej oraz całkowitej spójności pomiędzy sobą poszczególnych opracowań wchodzących w 



4 

 

skład Dokumentacji Projektowej. 

11. Wykonawca zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego zapewni sprawdzenie opracowań 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń. 

12. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wymagane cechy materiału, produktu lub usługi 

odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego w szczególności dostosowanie 

projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych jeżeli będzie to możliwe. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości opracowań 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej ujawnionych zarówno na etapie jej wykonywania, 

po odbiorze tej dokumentacji, jak i w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego w ramach 

Wynagrodzenia za Dokumentację Projektową. 

14. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 3 dni roboczych aktualne 

wersje opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej.  

15. W zakres rzeczowy Dokumentacji Projektowej wchodzi również przygotowywanie dla 

Zamawiającego projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Zamawiającego, w 

których Dokumentacja Projektowa stanowi OPZ, w terminie nie dłuższym, niż 2 dni od dnia 

przekazania pytania przez Zamawiającego. Zobowiązanie to trwa nie dłużej niż do zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przez Zamawiającego, chyba że 

zajdzie konieczność ponowienia tego postępowania.  

 

§ 3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Szczegółowy  zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:              

1) opracowanie Programu Prac Konserwatorskich wraz z dokumentacją badań konserwatorskich i 

architektonicznych, o których mowa w piśmie w dn. 30.01.2019 r. Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – zalecenia konserwatorskie – znak sprawy: 

ZN.5183.8.2019.GP oraz uzyskanie zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

powyższego opracowania; 

2) opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej oraz ekspertyzy technicznej elementów 

konstrukcyjnych budynku.  Opracowanie powinno zawierać w szczególności następujące 

elementy:  

a) badanie warunków geotechnicznych z określeniem nośności podłoża,  

b) badania stanu fundamentów z określeniem ich nośności, powierzchni i wysokości stóp (ław), 

zastosowanych materiałów wraz z wykonaniem wykopów, odkrywek a następnie ich 

zakryciem i zabezpieczeniem,  

c) ocena stanu technicznego innych elementów budynku: ścian nośnych, klatek schodowych, 

stropów pod kątem ich wytrzymałości i zużycia, 

d) wykonanie kompleksowego badania stopnia degradacji drewna użytego do budowy obiektu 

między innymi: badań wilgotnościowych, mykologicznych, obecności mikroorganizmów, 

szkodników, pleśni, grzybów, gatunków zwierząt wpływających na niszczenie obiektu,  

e) badanie stopnia zniszczenia zespołu budynków  w wyniku postępującej korozji biologicznej, 

określenie stopnia zdegradowania, sformułowanie zaleceń do wykonania prac budowlanych; 

3) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej oraz inwentaryzacji wszystkich 

instalacji w budynku w celu opisu stanu istniejącego oraz na potrzeby prawidłowego określenia 

zakresu prac jakie należy wykonać i które będą przedstawione w przygotowanej koncepcji. 

Opracowanie powinno zawierać w szczególności:  

a) wysokości obiektu, budynku i pomieszczeń, 
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b) powierzchnie zabudowy,  

c) powierzchnie kondygnacji, 

d) powierzchnie użytkowe dla wszystkich pomieszczeń z dodatkowym określeniem ich 

obecnego przeznaczenia, 

e) przekroje poprzeczne i podłużne oraz rzuty poszczególnych pomieszczeń i kondygnacji, 

f) inwentaryzacja wszystkich istniejących sieci wewnętrznych i zewnętrznych (w tym m.in.: 

wod.-kan., elektrycznych, centralnego ogrzewania itp.) oraz istniejących przyłączy; 

4) opracowanie kompleksowej koncepcji rewitalizacji budynku wraz z szacunkowym określeniem 

kosztów realizacji oraz uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego. Przy opracowaniu 

koncepcji należy mieć na uwadze, że obiekt znajduje się w rejestrze zabytków, a przyszły projekt 

będzie musiał uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Koncepcja powinna zawierać m.in. 

następujące wymagania Zamawiającego: 

a) odpowiednią dokumentację fotograficzną, 

b) proponowany układ, wielkość i funkcje pomieszczeń na całym obiekcie,  

c) przyjęte rozwiązania techniczne, 

d) planowane do użycia materiały, 

e) wstępne zestawienie kosztów realizacji inwestycji. 

Koncepcja musi wynikać i być skoordynowana z wykonanymi odrębnymi wcześniej dokumentacjami 

tj. ekspertyzami, inwentaryzacjami, badaniami itp. Zamawiający nie mając wiedzy o stanie zużycia 

obiektu nie jest w stanie jednoznacznie określić zakresu prac jakie będą konieczne do uwzględniania w 

dokumentacji technicznej.  

Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji przez projektanta w swojej siedzibie. Zatwierdzona 

koncepcja będzie stanowić podstawę do dalszych prac projektowych. 

5) opracowanie projektu budowlanego w zakresie umożliwiającym realizację robót budowlanych 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę we wszystkich wymaganych branżach w tym m.in.:  

a) projekt zagospodarowania terenu,  

b) architektura i konstrukcja, 

c) instalacji wod.- kan.i przyłączy sanitarnych, 

d) instalacji c.o i c.w.u, 

e) instalacji elektroenergetycznej, 

f) instalacji: sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania, komputerowej, telefonicznej i 

telewizyjnej, wentylacji, odgromowej.  

6) wykonanie projektów technicznych dla całego Przedmiotu Zamówienia, 

7) wykonanie projektów wykonawczych oddzielnie dla każdej z branż dla całego zakresu 

Przedmiotu Zamówienia, 

8) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w oparciu o specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych (oddzielnie każda branża i instalacja, ilości robót z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 

9) wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla wszystkich 

branż i całego Zadania Inwestycyjnego; 

10) uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, zgód, badań, opinii, ekspertyz i odstępstw, sprawdzeń 

itp. wynikających z obowiązujących norm, przepisów, w zakresie niezbędnym do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz umożliwiających realizację zadania. 

2. Wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej: 

1) w formie papierowej należy dostarczyć Zamawiającemu: 

a) program prac konserwatorskich, ekspertyzy, inwentaryzacje, badania, opinie itp. – w 2 egz.  

b) koncepcje, projekty do przeglądu lub zatwierdzenia – w 2 egz., 
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c) ostateczna wersja projektu budowlanego – 3 egz., wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub 

dokumentu równoważnego, 

d) projekty techniczne – po 3 egz., 

e) projekty wykonawcze – po 3 egz., 

f) kosztorys inwestorski – 2 egz., 

g) przedmiar robót – 2 egz., 

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 3 egz.  

2) w formie elektronicznej należy dostarczyć wszystkie wskazane wyżej opracowania i dokumenty 

na nośniku elektronicznym z następującymi zastrzeżeniami: 

a) pliki tekstowe należy dostarczyć z rozszerzeniem *.doc oraz * pdf, 

b) pliki graficzne projektów budowlanych i wykonawczych należy dostarczyć z rozszerzeniem 

*dwg oraz *.pdf, 

c) arkusze kalkulacyjne należy dostarczyć z rozszerzeniem *.xls, 

d) pliki kosztorysowe, w tym przedmiar, należy dostarczyć z rozszerzeniem *.ath lub *.rod oraz 

*.pdf; 

3) dokumenty składające się na Dokumentację Projektową winny być dokładne, czytelne i 

kompletne. Rysunki powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów; 

4) wersje papierowe Dokumentacji Projektowej muszą być tożsame z wersją elektroniczną. 

Wykonawca zobowiązany jest wszelkie opracowane dokumenty (zwłaszcza przedmiar robót oraz 

kosztorys inwestorski) opatrzyć datą dzienną; 

5) Wykonawca odpowiada za zgodność pliku kosztorysowego w wersji z rozszerzeniem *.ath lub 

*.rod z dostarczoną wersją z rozszerzeniem *.pdf. 

3. Dokumenty i opracowania składające się na Dokumentację Projektową winy być dokładne, 

czytelne i kompletne. Rysunki powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu budowlanego.  

4. Dokumentacja projektowa winna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy 

zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kod grup robót, klas robót i 

kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracja określoną w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

5. Dokumentacji Projektowa dodatkowo winna zawierać w następujące załączniki: 

1) wykaz opracowań; 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że Dokumentacja Projektowa przekazana zostaje 

Zamawiającemu zgodnie z Umową, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami oraz normami i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma 

służyć, oznaczonemu w Umowie; 

3) imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację wraz z numerami uprawnień 

projektowych oraz kopiami uprawnień; 

4) oświadczenie Wykonawcy prac projektowych, że dokumentacja projektowa jest własnością 

Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia, w tym do opisu 

przedmiotu zamówienia w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca, w ramach zapłaty za wykonanie Dokumentacji Projektowej, jest zobowiązany w 

okresie trzech lat od zakończenia przedmiotu umowy do dwukrotnego zaktualizowania kosztorysu 

inwestorskiego w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
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1) wydanie pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w 

sprawach związanych z opracowaniem Dokumentacji Projektowej i uzyskaniem wszystkich 

pozwoleń administracyjnych; 

2) udzielanie informacji oraz wyjaśnień w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 

Umowy; 

3) opiniowanie i uzgadnianie przedstawionych przez Wykonawcę opracowań na 

poszczególnych etapach realizacji; 

4) terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni 

od daty podpisania Umowy. W harmonogramie winno znajdować się co najmniej określenie 

planowanych terminów: otrzymania warunków zabudowy o ile ich uzyskanie będzie 

konieczne, złożenia wniosków o uzgodnienia, otrzymania wszystkich niezbędnych 

uzgodnień w tym w szczególności z Biura Ochrony Zabytków w Szczecinie  oraz 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, terminu złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę, przekazania Zamawiającemu dokumentacji wykonawczej, terminów 

płatności itp. Harmonogram i każda jego zmiana wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, 

2) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem 

prac projektowych,  

3) przeprowadzenie wizji w terenie, 

4) odbycie w siedzibie Zamawiającego, w okresie opracowywania Koncepcji Zadania 

Inwestycyjnego minimum 4 spotkań  konsultacyjnych (co najmniej raz w miesiącu w oparciu 

o termin wskazany w § 7 ust. 3 pkt 2) z przedstawicielami Zamawiającego celem 

doprecyzowania proponowanych rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i projektowych, 

przedstawienia sprawozdania z zawansowania prac oraz przedstawienia problemów 

wymagających rozstrzygnięcia. Przed każdym ze spotkań, z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem Projektant złoży w formie pisemnej lub elektronicznej aktualny opis 

zaawansowania prac i istotne rozwiązania projektowe, które winny być skonsultowane z 

Zamawiającym, 

5) uzyskanie we własnym zakresie map do celów projektowych, niezbędnych map 

ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 

6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu celu 

publicznego dla planowanej inwestycji o ile ich uzyskanie będzie konieczne,  

7) uzyskanie pisemnej akceptacji Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w zakresie 

opracowań wskazanych w § 3 ust. 1 pkt od 1) do 3), 

8) uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków jakie będą wymagane dla sporządzenia kompletnej dokumentacji,   

9) wykonanie audytu energetycznego wraz z obliczeniem poziomu oszczędności energii 

pierwotnej dla uzgodnionej koncepcji o ile zajdzie taka konieczność, 

10) wykonanie innych analiz, badań, ekspertyz, uzgodnień przedprojektowych i w trakcie 

projektowania wymaganych prawem opinii warunków technicznych, decyzji, pozwoleń i 

zatwierdzeń niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej, 

11) przedstawienie koncepcji w formie prezentacji w siedzibie Zamawiającego, uzgodnienie jej 

z Zamawiającym wraz z uzyskaniem jego akceptacji,  

12) wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności 

pozwolenia na budowę lub dokumentu równoważnego, 
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13) opracowanie  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) dla wszystkich branż i całego Zadania Inwestycyjnego, 

14) wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w oparciu o specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych (oddzielnie każda branża i instalacja, ilości robót z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Przedmiar i kosztorysy inwestorskie winny być 

opracowane w rozbiciu na poszczególne elementy środka trwałego powstałego po 

zrealizowaniu inwestycji. Stopień szczegółowości i szczegóły dotyczące niniejszego należy 

uzgodnić z Zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej,  

15) w przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów Wykonawca obowiązany jest 

do uzyskania zgody odpowiednich instytucji, 

16) wykonanie projektów wykonawczych oraz projektów technicznych oddzielnie dla każdej z 

branż dla całego zakresu Przedmiotu Umowy, 

17) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”), 

18) uzyskanie pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie robót budowanych przy zabytku oraz na prowadzenie prac konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

19) dokonywanie nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej niezbędnych do wykonania, 

które mogą być konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych, a które nie będą wymagały 

zmian w pozwoleniu na budowę, 

20) dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p. poż.,  

21) sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie 

okazałyby się konieczne, 

22) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej opracowaną 

dokumentacją, 

23) w przypadku, gdy w momencie procesu budowlanego okaże się, że dokumentacja objęta 

niniejszą Umową jest niekompletna, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji uzupełniającej lub dokonania zmian w wykonanej dokumentacji, uzyskania 

odpowiednich, wymaganych przepisami prawa zezwoleń i pokrycia w całości kosztów jej 

wykonania, 

24) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania rozwiązań projektowych, w 

tym rozwiązań materiałowych oraz innych istotnych elementów mających wpływa na koszty. 

 

§ 5. NADZÓR AUTORSKI 

1. Na zasadach określonych w Umowie Wykonawca zobowiązany jest – jeżeli Zamawiający skorzysta 

z tego prawa opcji - do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 

1 pkt 4 Prawa budowlanego. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonywanie Nadzoru Autorskiego zależne jest 

wyłącznie od decyzji Zamawiającego („Polecenie wykonywania Nadzoru Autorskiego”), zaś 

Wykonawcy nie służą jakiekolwiek roszczenia, niezależnie od ich podstawy prawnej, o wydanie 

Polecenia wykonywania Nadzoru Autorskiego.  

3. Zamawiający jest uprawniony wydać Polecenie wykonywania Nadzoru Autorskiego w ciągu 4 lat 

od dnia odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej określonego w tym protokole. Po upływie 

tego okresu uprawnienie Zamawiającego do wydania Polecenia wykonywania Nadzoru 

Autorskiego wygasa. Wykonawcy nie służą jakiekolwiek roszczenia, niezależnie od ich podstawy 

prawnej, w przypadku niewydania przez Zamawiającego Polecenia wykonywania Nadzoru 

Autorskiego.  



9 

 

4. W ramach Nadzoru Autorskiego Wykonawca, niezależnie od obowiązków wynikających z art. 20 

ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) opiniowania zgodności realizacji robót budowlanych wykonywanych w trakcie Zadania 

Inwestycyjnego z Dokumentacją Projektową; 

2) wnioskowania o wprowadzenie ewentualnych zmian w Dokumentacji Projektowej; 

3) uzgadniania i opracowywania zamiennych rozwiązań projektowych (opracowanie dla     

Zamawiającego niezbędnej dokumentacji zamiennej), w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej, które nie stanowią istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym i w terminie przez niego  wyznaczonym; 

4) ścisłej współpracy z Zamawiającym (w tym z nadzorem inwestorskim) i wykonawcą robót   

budowlanych wykonywanych w trakcie Zadania Inwestycyjnego, w tym korzystanie z prawa 

do wskazywania Zamawiającemu na konieczność wstrzymania robót realizowanych na 

podstawie Dokumentacji Projektowej w razie stwierdzenia możliwości powstania 

jakiegokolwiek  zagrożenia  lub wykonywania robót niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową; 

5) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych 

w trakcie Zadania Inwestycyjnego dotyczących opracowań wchodzących w skład 

Dokumentacji Projektowej i zawartych w nich rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie 

opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej w terminie wyznaczonym 

przez   Zamawiającego; 

6) uzgodnienia lub wyjaśnienia z Zamawiającym, w terminie  przez niego wyznaczonym           

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów oraz   

rozwiązań technicznych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,  w tym dokonywanie 

oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych, zaproponowanych 

zmian materiałów; 

7) w razie konieczności na wezwanie Zamawiającego do udziału: 

a) w radach budowy organizowanych przez  Zamawiającego w toku realizacji robót 

budowlanych wykonywanych w trakcie Zadania Inwestycyjnego, 

b) w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym Zadania Inwestycyjnego, 

c) w odbiorach robót zanikających i podlegających zakryciu; 

8) w razie konieczności wykonywania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla 

zapewnienia prawidłowej realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

5. Wezwania Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 pkt 7, kierowane będą do Wykonawcy co 

najmniej na 3 dni przed terminem rady budowy organizowanej przez Zamawiającego w toku 

realizacji robót budowlanych wykonywanych w trakcie Zadania Inwestycyjnego lub terminem 

odbioru: częściowego, końcowego i odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu. 

6. Nadzór Autorski obejmuje swoim zakresem przedmiotowym także roboty wchodzące w skład 

Zadania Inwestycyjnego, a wprowadzone w zakres tego zadania na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

7. Poprawianie błędów projektowych, likwidacja kolizji między branżami lub uzupełnianie opracowań 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej nie stanowi Nadzoru Autorskiego i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądana odrębnego wynagrodzenia. 

8. Z czynności Nadzoru Autorskiego Wykonawca będzie sporządzał karty nadzoru autorskiego 

(„KNA”). KNA obejmujące wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wykonywanych w trakcie Zadania Inwestycyjnego dotyczących opracowań 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej i zawartych w nich rozwiązań oraz ewentualne 

uzupełnienia opracowań wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej Wykonawca będzie 
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przekazywał w terminie 5 dni roboczych od wystąpienia Zamawiającego, chyba, że Strony ustalą 

inny termin.  

9. Jeżeli w KNA przekazany zostanie Zamawiającemu jakikolwiek Utwór Wykonawcy znajdują do 

niego zastosowanie postanowienia § 8 Umowy. 

 

§ 6. PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zrealizuje Dokumentację Projektową i Nadzór Autorski przy pomocy osób 

posiadających wymagane do tego uprawnienia budowlane oraz posiadających odpowiednie 

kwalifikacje faktyczne („Personel Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebność Personelu 

Wykonawcy w liczbie odpowiedniej do zakresu świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i 

kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w Dokumentach Zamówienia. O 

planowanej zmianie tych osób, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 

piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania świadczeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7. TERMINY  WYKONANIA 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

3. Strony ustalają następujące terminy realizacji świadczeń wchodzących w skład zobowiązania do 

wykonania Dokumentacji Projektowej:  

1)  opracowanie programu prac konserwatorskich, inwentaryzacji oraz ekspertyz technicznych 

obiektu wraz uzyskaniem akceptacji Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz 

przekazanie opracowań Zamawiającemu – dokumenty wskazane w § 3 ust. 1 pkt od 1) do 3) - 

3 miesiące od podpisania umowy, 

2) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu kompleksowej Koncepcji Zadania 

Inwestycyjnego wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 4) – 4 miesiące od podpisania umowy,  

3) opracowanie projektów budowlanych i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę  dla całego 

zakresu rzeczowego Zadania inwestycyjnego, dla którego powinna być opracowana 

Dokumentacja Projektowa – w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zaakceptowania 

przez Zamawiającego Koncepcji Zadania Inwestycyjnego, 

4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych opracowań wskazanych w § 3 ust. 1 

oraz uzyskanego pozwolenia na budowę lub dokumentu równoważnego – 3 miesiące od 

złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla całego zakresu 

rzeczowego Zadania inwestycyjnego, dla którego powinna być opracowana Dokumentacja 

Projektowa. 

4. Termin ustalony w ust. 3 pkt 1) oznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu komplet wszystkich wskazanych opracowań zgodnie z wymaganiami 

§ 3 ust. 2 Umowy. 

5. Termin ustalony w ust. 3 pkt 2) oznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu Koncepcję Zadania Inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 

2 Umowy. 

6. Termin ustalony w ust. 3 pkt 3) oznacza termin, w którym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dowody złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie organu  administracji architektoniczno-

budowlanej.  

7. Termin ustalony w ust. 3 pkt 4) oznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
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Dokumentację Projektową i opisane w § 3 ust. 2 pozostałe opracowania w siedzibie 

Zamawiającego.  

8. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie również do: 

1) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji  - na etapie realizacji inwestycji 

zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, 

2) pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych – na etapie realizacji 

inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Dokumentację Projektową w sposób, który stwarza 

zagrożenie dla dotrzymania terminów określonych w Umowie, Zamawiający ma prawo polecić 

Wykonawcy podjęcie odpowiednich działań celem przyspieszenia tempa realizacji prac oraz 

poprawienia jakości świadczeń.  

10. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 9 Zamawiający może zażądać od wykonawcy 

opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiedniego planu naprawczego 

opisującego podjęcie działań mających na celu dotrzymanie przez Wykonawcę terminów 

określonych w Umowie lub zapewnienie jakości opracowań projektowych („Program 

Naprawczy”). 

11. Jeśli Wykonawca:  

1) nie dotrzymał któregokolwiek z terminów wskazanych w  Umowie, 

2) wykonuje Dokumentację Projektową w sposób, który stwarza zagrożenie dla dotrzymania 

terminów określonych w Umowie lub zapewnienia jakości opracowań projektowych 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej, 

3) w wyznaczonym terminie nie przedłoży Programu Naprawczego, który gwarantowałby 

nadrobienie opóźnień lub poprawę jakości opracowań projektowych wchodzących w skład 

Dokumentacji Projektowej  

    - to w którejkolwiek z takich sytuacji Zamawiający jest uprawniony powierzyć dokończenie 

Dokumentacji Projektowej osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze”). 

12. Jeżeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiającego Programu Naprawczego, Wykonawca nie 

podejmie stosownych działań określonych w Programie Naprawczym lub nie usunie skutków 

opóźnień lub skutków nieprawidłowej jakości opracowań projektowych wchodzących w skład 

Dokumentacji Projektowej w terminie określonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym, 

to w takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony skorzystać z Wykonawstwa Zastępczego. 

13. Koszty poniesione przez Zamawiającego związane z Wykonawstwem Zastępczym Zamawiający 

jest uprawniony potrącić z jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy.  

14. Wykonawca będzie realizował Nadzór Autorski po wydaniu przez Zamawiającego Polecenia 

wykonywania Nadzoru Autorskiego, aż do czasu zakończenia realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

tj. do czasu uzyskania ostatecznej lub opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót.  

15. Nadzór Autorski wg warunków niniejszej Umowy nie będzie realizowany jednak dłużej niż do 

upływu 6 lat od dnia odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej.  

  

§ 8. PRAWA AUTORSKIE 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę opracowań, 

dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp. które będą stanowić utwór w rozumieniu 

przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory Wykonawcy”), to: 
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1) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego § 10 ust. 2 w przenosi autorskie prawa 

majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy na Zamawiającego na polach eksploatacji 

określonych w dalszych postanowieniach Umowy,  

2) przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy oraz 

własności egzemplarzy nośników na których będą utrwalone nastąpi z chwilą przekazania 

Utworu Wykonawcy Zamawiającemu.  

3) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.  

2. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy 

terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie używania - wykorzystywanie w całości lub w części w dowolny sposób, w tym 

dokonywanie niezbędnych adaptacji i przeróbek, na cele związane z realizacją Zadania 

Inwestycyjnego oraz jego przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką bądź eksploatacją; 

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu - zamieszczanie w całości lub w części 

w dokumentach zamówienia w rozumieniu ustawy Pzp i innych związanych z zawieraniem 

umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź 

wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, 

wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i 

internetowej;, wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, 

informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich 

łączenie z innymi utworami lub dziełami;  

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką 

drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie 

poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, 

zmiany wielkości i treści całości lub ich części; 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 4) - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym; 

6) w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór 

utrwalono: 

a) przedstawianie i posługiwanie się w celu wszczęcia postępowań prowadzonych na 

podstawie przepisów prawa, jak i w toku takich postępowań, 

b) przedstawianie i posługiwanie się Utworem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w szczególności włączenie go do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz udostępnienia dokumentacji obejmującej Utwór lub jej części wszystkim 

zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w zakresie 

Zadania Inwestycyjnego, 

c) wykorzystanie całości lub części Utworu we wnioskach do organów władzy publicznej 

bądź wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność 

Zamawiającego, 

d) wykorzystanie całości lub części Utworu do dalszych opracowań, w materiałach 

reklamowych, marketingowych, promocyjnych szkoleniowych, sprawozdawczych, 

informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Zamawiającego, 

e) wykorzystywanie Utworu w czasie eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji 
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obiektów, których dotyczy Dokumentacja Projektowa, 

f) wykorzystanie Utworu w działalności Zamawiającego w związku z eksploatacją, 

remontami i modernizacją obiektów należących do Zamawiającego, 

g) opracowywanie, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej zgody Wykonawcy, 

z zaznaczeniem pierwotnej treści Utworu; 

7) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie 

na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, 

8) udostępniania osobom trzecim, w szczególności podmiotom upoważnionym do 

przeprowadzania czynności kontrolnych. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu 

Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw 

własności przemysłowej osób trzecich.  

4. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie 

wchodzące w skład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub 

przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, 

jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój 

koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut za 

zasadny.  

5. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z 

zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, 

Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o  przystąpienie do postępowania w 

charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość zasądzonych 

należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający nie podejmie 

żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji 

dotyczących dalszego postępowania. 

6. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt 

odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub niezwłocznie 

na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy tak, aby nie 

naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 

nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją 

Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zapewnia, iż każdy z twórców (współtwórców) przedmiotu umowy złoży 

bezpośrednio wobec Zamawiającego pisemne oświadczenie: 

a) o niewykonywaniu praw osobistych do Utworu jak również poszczególnych jego 

elementów, 

b) o upoważnieniu Zamawiającego do wykonywania, rozporządzania i korzystania z zależnego 

prawa autorskiego do Utworów w zakresie w jakim prawa te nie przysługują Wykonawcy, 

c) o przeniesieniu na Wykonawcę przysługujących mu autorskich praw majątkowych do 

Utworu oraz poszczególnych jego elementów na polach eksploatacji wskazanych w 

niniejszym paragrafie; 

d) o zobowiązaniu się do przeniesienia na Zamawiającego bądź Wykonawcę - stosownie do 

dyspozycji Zamawiającego, jeżeli okaże się, iż postanowienia niniejszej Umowy nie będą 

wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym 

praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, bez 
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dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym 

praw zależnych) na tych polach eksploatacji, na jakich zażąda tego Zamawiający. 

 

§ 9. ODBIORY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Dokumentacja projektowa podlegać będzie odbiorom – częściowym i końcowemu, z zastrzeżeniem, 

iż potwierdzeniem wykonania Dokumentacji Projektowej będzie wyłącznie protokół odbioru 

końcowego, a protokoły odbioru częściowego będą wyłącznie podstawą do wystawienia faktur, na 

podstawie których następować będą płatności częściowe Wynagrodzenia za Dokumentację 

Projektową.  

2. Opracowania stanowiące Dokumentację Projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z 

dokumentami określonymi w § 7 ust. 3 pkt 4) Umowy. 

3. Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji Projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 

4. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę oddzielnie dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia: 

1) odbiór częściowy w zakresie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt od 1) do 3) 

Umowy (w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 pkt 1),  

2) odbiór częściowy w zakresie Koncepcji Zadania Inwestycyjnego, o której mowa w § 3 

ust. 1 pkt 4) Umowy (w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 pkt 2),  

3) odbiór częściowy po przygotowaniu wszystkich opracowań projektowych, które są 

niezbędne i złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę dla całego zakresu 

rzeczowego Zadania Inwestycyjnego, dla którego powinna być opracowana 

Dokumentacja Projektowa (w terminie  wskazanym w § 7 ust. 3 pkt 3),  

4) odbiór końcowy pozostałych części Dokumentacji Projektowej, o których mowa  w § 3 

ust. 1 pkt od 5) do 10) Umowy (w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 pkt 4).  

5. Zamawiający dokona sprawdzenia Koncepcji i przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy w terminie 

do 14 dni roboczych od przedstawienia jej przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.  

6. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na dokonanie uzupełnień lub poprawę Koncepcji termin nie 

krótszy niż 5 dni roboczych i nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Po wprowadzeniu uwag 

Wykonawca poprawioną Koncepcję przekaże Zamawiającemu. W przypadku dokonania poprawek 

i uzupełnień w terminie odbiór Koncepcji uważać się będzie za dokonany w terminie złożenia 

Koncepcji w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi na 

wprowadzenie poprawek i uzupełnień za datę wykonania Koncepcji uznaje się dzień przekazania 

Zamawiającemu poprawionej Koncepcji zaakceptowanej (odebranej) przez Zamawiającego bez 

uwag. 

7. Zamawiający po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego:  

1) może dokonać odbioru bez uwag,  

2) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzona wada (wady), to Zamawiającemu 

przysługują, z zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowań, następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wada (lub wady) nadaje się do usunięcia - w terminie do 7 dni od zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru zgłosić uwagi do przedmiotu odbioru;   

Na podstawie listy uwag Strony uzgodnią dwustronnie termin wprowadzenia uwag 

Zamawiającego, przy czym Wykonawca poprawi przedmiot odbioru nie później niż 14 dni od 

dnia przekazania Wykonawcy uwag Zamawiającego. Po wprowadzeniu uwag Zamawiającego 

Wykonawca poprawiony przedmiot odbioru przekaże do Zamawiającego. W przypadku 

dokonania poprawek w terminie dany odbiór uważać się będzie za dokonany w terminie 

zgłoszenia gotowości do odbioru i złożenia Dokumentacji Projektowej w siedzibie 

Zamawiającego. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi na wprowadzenie 
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poprawek odbiór uznawać się będzie za dokonany w terminie przekazania Zamawiającemu 

poprawionego przedmiotu odbioru odebranego bez uwag, 

b) jeżeli wada (lub wady) nie nadaje się do usunięcia, ale umożliwia używanie Dokumentacji 

Projektowej zgodnie z jej przeznaczeniem — odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia za 

wykonanie Dokumentacji Projektowej, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i 

użyteczność Dokumentacji Projektowej wolnej od wad pozostaje do jej wartości i użyteczności 

ocenionej przez Strony z uwzględnieniem istniejących wad, 

c) jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia używanie Dokumentacji 

Projektowej zgodnie z jej przeznaczeniem - odstąpienia od Umowy, czy czym odstąpienie to 

będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

8. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu Umowy lub po usunięciu przez 

Wykonawcę stwierdzonych wad lub braków Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego 

Dokumentacji Projektowej.   

9. Strony ustalają, że niezależnie od postanowień ust. 8 Zamawiający może zgłosić braki i wady 

Dokumentacji Projektowej jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego oraz w 

trakcie przygotowania Zadania Inwestycyjnego do realizacji. 

10. W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w Dokumentacji Projektowej, za które odpowiada 

Wykonawca, a ujawnionych w trakcie przygotowania lub realizacji Zadania Inwestycyjnego koszt 

naniesienia poprawek lub wykonania opracowania uzupełniającego w całości pokrywa 

Wykonawca. 

11. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu Umowy, 

jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie. 

12. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8 stanowi podstawę do wystawienia faktury 

końcowej. 

 

§ 10. WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 

znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kc. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji Projektowej („Wynagrodzenie za Dokumentację 

Projektową”)  ustala się w wysokości ……………… zł brutto (słownie: 

……………………………….) w tym wartość podatku VAT (23%) w wysokości 

…………………… zł. 

3. Wynagrodzenie za każdorazowe wykonanie Polecenia Nadzoru Autorskiego – skorzystanie z 

prawa opcji - („Wynagrodzenie za Nadzór Autorski”) ustala się w wysokości ………………… zł 

brutto (słownie: ………………………………..) w tym wartość podatku VAT (23%) w wysokości 

……… zł. 

4. Wynagrodzenie za Dokumentację Projektową oraz Wynagrodzenie za Nadzór Autorski obejmuje 

podatek od towarów i usług (albo inny podatek od wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 

2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1), jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązek podatkowy obciąża Wykonawcę. Jeżeli 

obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, 

podatek ten zapłaci Zamawiający, jednakże na potrzeby określania podstaw wymiaru kar 

umownych kwota Wynagrodzenia będzie powiększana o równowartość podatku od towarów i 

usług. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności koszty wszelkich niezbędnych opłat związanych z realizacją 
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Przedmiotu Umowy, podatki, cła, koszty atestów, prób, przygotowania dokumentacji, 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, dojazd na teren budowy itp. 

6. Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się. 

 

§ 11. PŁATNOŚCI 

1. Przewiduje się płatność w częściach fakturami przejściowymi. Wykonawca będzie mógł wystawić 

faktury przejściowe według następującego schematu: 

1) pierwsza faktura przejściowa do wysokości 40% wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji 

Projektowej określonej w §3 ust. 1 pkt od 1) do 3) – po przedłożeniu Zamawiającemu 

dokumentów wraz z uzyskaną ich akceptacją Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; 

2) druga faktura przejściowa do wysokości 80% wynagrodzenia po wszczęciu przez organ 

budowlany postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Razem z fakturą Wykonawca 

jest zobowiązany złożyć zawiadomienie organu budowlanego o wszczęciu postępowania w 

sprawie udzielenia pozwolenia na budowę; 

3) faktura końcowa – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, przekazaniu ostatecznej decyzji 

Zamawiającemu oraz przekazaniu pozostałych kompletnych opracowań, które wchodzą w 

zakres Dokumentacji Projektowej wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy nie będących wcześniej 

przedmiotem odbiorów częściowych. 

Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany złożyć protokół przyjęcia przez Zamawiającego 

powyższej dokumentacji. 

2. Podstawą do wystawiania faktur jest protokół odbioru częściowego lub  końcowego, o których 

mowa w  § 9 ust. 4 Umowy. 

3. Za wykonanie czynności Nadzoru Autorskiego Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę na 

wartość określoną w § 10 ust. 3 każdorazowo po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Karty 

Nadzoru Autorskiego, o której mowa w § 5 ust. 8. 

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia zgodnie z przedstawionymi fakturami w terminie do 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami  

rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

5. W przypadku gdy Wykonawca wskaże na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący w 

wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania płatności na rachunek bankowy widniejący w tym 

wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług.  

7. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1666 ze zm. - dalej jako „Ustawa o Fakturowaniu”).  

8. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest 

obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna 

winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub 

załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.  

9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 5971648491.  
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10. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.  

11. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek 

wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności 

przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich 

wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie ogranicza prawa do 

potrącenia ustawowego.  

12. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe  (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2439 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).  

13. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

14. Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę obciążenia 

rachunku Zamawiającego.  

15. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami 

Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły 

być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do 

dokonania potrącenie umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego. 

16. Ewentualne odsetki wynikające w nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców 

obciążają Wykonawcę.  

 

§ 12. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. 

2. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców wymaga 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, 

że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonywania. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. 

4. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, 

jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. 

5. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców oraz 

ewentualną komunikację pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcami. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającemu oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie, działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.  

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku lub zmiany 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.  
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10. Brak zapłaty podwykonawcom uznaje się za nienależyte wykonanie umowy.  

 

§ 13. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 

zakresie projektowania budowlanego („Ubezpieczenie OC”), na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż cena brutto podana w Ofercie. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód posiadania Ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Zamawiający jest upoważniony uzyskać Ubezpieczenie OC samodzielnie, a koszty poniesione z 

tego tytułu potrącić z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 14. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja Jakości”) oraz rękojmi za 

wady („Rękojmia za Wady”) na opracowania wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej.  

2. Strony postanawia, iż okres Rękojmi za Wady oraz Gwarancja Jakości są równe.  

3. Strony postanawiają, iż bieg terminu Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości rozpoczyna się od 

dnia wykonania Dokumentacji Projektowej określonego w protokole odbioru końcowego i kończy 

się po upływie ….  miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

4. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kc. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi i/lub gwarancji ponosi Wykonawca. Naprawa 

lub usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w okresie Gwarancji Jakości lub okresie Rękojmi za 

Wady przez Wykonawcę powinno nastąpić w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady za 

cały zakres rzeczowy Dokumentacji Projektowej, w tym także za części realizowane przez 

podwykonawców.  

7. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę o wykryciu wady lub usterki telefonicznie,  e-

mailem lub pisemnie.   

8. W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do 

nieodpłatnego usunięcia wad i/lub usterek (m.in.: dokonania uzupełnień, poprawek błędów, 

naprawienia zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 

10 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wady i/lub usterki. 

9. Usunięcie wad i/lub usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

usunięcia wad/usterek. 

10. Brak przystąpienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad lub 

usterek  w wyznaczonym terminie lub usunięcie wad lub usterek w sposób niewłaściwy uprawnia 

Zamawiającego do usunięcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z Rękojmi za Wady lub Gwarancji 

Jakości. Zamawiający zachowuje równocześnie uprawnienie do naliczenia kar umownych i 

odszkodowania uzupełniającego, o których mowa w § 15 Umowy.  

11. Upływ okresu Gwarancji Jakości nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za wady lub 

usterki jeśli zostały zgłoszone Wykonawcy przez upływem tego okresu.  

 

§ 15. KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
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1) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu projektu Harmonogramu, zgodnie z § 4 ust.  2  

pkt 1) Umowy w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów pośrednich wskazanych w § 7 ust. 3 pkt 

od 1) do 3) realizacji świadczeń wchodzących w skład zobowiązania do wykonania 

Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 

10 ust. 2 za Dokumentację Projektową za każdy dzień zwłoki;  

3) za zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania Dokumentacji Projektowej wskazanego w § 7 

ust. 3 pkt 4) – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 2 za 

Dokumentację Projektową za każdy dzień zwłoki;  

4) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu aktualnych wersji stadialnych opracowań 

wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,2% o którym mowa w § 

10 ust. 2 Wynagrodzenia brutto za Dokumentację Projektową za każdy dzień zwłoki; 

5) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na pytania zgodnie § 2 ust. 15 w kwocie 100 zł za każdy 

dzień zwłoki; 

6) za brak stawiennictwa Wykonawcy na spotkaniu konsultacyjnym, radzie budowy, odbiorze 

lub terenie budowy w przypadkach wymaganych w Umowie – w wysokości 1.000 PLN 

(słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek;  

7) za zwłokę w terminie wykonania Nadzoru Autorskiego – w wysokości 300 zł (słownie: trzysta 

złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki; 

8) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbiorów, w 

okresie Gwarancji Jakości lub Rękojmi za Wady – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto 

o którym mowa w § 10 ust. 2 za Dokumentację Projektową za każdy dzień zwłoki, za każdy 

taki przypadek; 

9) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy 

– w wysokości 10 % łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2;  

10) w przypadku odstąpienia od Umowy w części z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % części wynagrodzenia należnego za niewykonaną część Przedmiotu 

Umowy; 

11) w przypadku, gdy w razie zmiany personelu skierowanego do realizacji zamówienia – mimo 

wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu - nie zastępuje 

dotychczasowego personelu na inne osoby posiadające co najmniej taką samą wiedzę i 

kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ, w kwocie 100 zł za każdy 

dzień zwłoki ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego; 

12) za nieprzedłożenie do weryfikacji projektów budowlanych przed ich złożeniem do organu 

architektoniczno-budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę w celu ich 

weryfikacji na zgodność z zatwierdzoną koncepcją, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

określonego w §10 ust. 2, ponadto Wykonawca w takim wypadku nie będzie mógł się ubiegać 

o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy ze względu na konieczność 

wprowadzenia poprawek do projektu budowlanego wynikających z konieczności 

dostosowania go do zgodności z zatwierdzoną koncepcją; 

13) w przypadku stwierdzenia w sporządzonej Dokumentacji Projektowej posługiwania się 

znakami towarowymi, patentami, pochodzeniem, źródłami lub szczególnymi procesami w 

celu opisu lub jeżeli Wykonawca opisze przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Prawo zamówień publicznych 

przy jednoczesnym braku wskazania, że dopuszcza się rozwiązania równoważne oraz braku 

określenia parametrów równoważności i nie usunięcia powyższej wady w terminie 
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wskazanym przez Zamawiającego – w  wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za 

każdy stwierdzony przypadek w odebranej dokumentacji. 

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, bez 

konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Naliczone przez Zamawiającego 

kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do dnia odstąpienia od Umowy 

są należne niezależnie od kary za odstąpienie.  

4. W razie naliczania kar umownych, Zamawiający wedle własnego uznania potrąci je z 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub wystawi notę obciążeniową. 

Termin płatności kar wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % części Wynagrodzenia należnego za 

niewykonaną część Przedmiotu Umowy.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

7. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 

równowartości 30 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 2. 

 

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Umową bez uzasadnionych przyczyn i mimo wezwania 

Zamawiającego ich nie podjął, 

2) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów realizacji przedmiotu Umowy 

określonych w Umowie o więcej niż 14 dni, 

4) Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne, 

5) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego osiągnęła 30% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §10 ust. 2, 

6) Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego; 

7) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na zasoby 

którego powoływał się na zasadach określonych w art. 118 i nast. P.z.p., w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże 

innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek w 

stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale osób skierowanych do jego 

realizacji zgodnie ze złożoną ofertą, jeżeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże 

Zamawiającemu nowych odpowiednich osób, spełniających warunki określone w SWZ; 

9) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadku okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których  

mowa w ust. 1 traktowane będzie jak odstąpienie z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których  mowa w ust. 1. 



21 

 

4. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności 

powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

5. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, 

odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu 

Umowy, a rozliczenie nastąpi na warunkach wynikających z Umowy.  

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i innych 

odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy przez Wykonawcę. 

8. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, Strony będą zobowiązane do 

wykonania następujących obowiązków: 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 7 dni od daty odstąpienia 

szczegółowy protokół inwentaryzacji stanu realizacji Przedmiotu Umowy, według stanu na 

dzień odstąpienia. W przypadku nieobecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, 

Zamawiający sporządzi jednostronny protokół, który będzie wiążący;  

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie znajdujące się opracowywaniu i ukończone 

opracowania projektowe wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

któregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, 

Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowiązań umownych Wykonawcy w 

ramach Wykonawstwa Zastępczego bez konieczności uzyskiwania zgody Sądu. 

10. Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie za obustronną zgodą. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

 

§ 17. ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian 

w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz 

w zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 2 i 3. 

2. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania następujących zmian Umowy:  

1) w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład zobowiązania do 

wykonania Dokumentacji Projektowej, jak również okresu realizacji Nadzoru Autorskiego, 

stosownie do przypadku:  

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z 

Umowy, w tym w szczególności w zakresie obowiązku dokonania odbioru, gdyby odbiór 

taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie 

jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego 

części; 
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b) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych; 

c) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, 

d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady 

wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania 

Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego, 

e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do 

wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania 

lub zaniechania Wykonawcy,  

f) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 

budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 

zamiennych, 

g) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 

dotychczas ustalonym terminie, 

h) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia 

w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia i niezależnych od nich, 

i) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 

dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

j) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów 

jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu 

Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących 

podstawą zmiany oraz ich następstw.  

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością 

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności: 

a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,  

b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

c) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) powyżej. 

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne 

określone w umowie w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe. 

4. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do 

wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z 

okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do 

dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 

dokonania. 

5. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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6. Przyczyny wnioskowanych zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian strona 

inicjująca zmianę jest zobowiązana szczegółowo opisać w stosownych dokumentach (np. notatka 

służbowa, protokół konieczności itp.) wraz z opisem zdarzenia/okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania wnioskowanej zmiany i jej skutków. 

7. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych Umowy oraz  zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 

 

§ 18. POROZUMIEWANIE SIĘ 

1. Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy wskazane w 

komparycji Umowy. 

2. Strony obowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. W 

przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany komparycji 

Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie będzie uważana za dostarczoną.  

3. Jeżeli jakikolwiek członek Personelu Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

będzie uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, to powyższe uprawnienie 

nie zwalnia Wykonawcy od dokonywania w stosunku do Zamawiającego stosowych 

powiadomień zgodnie z ust. 1.  

4. Do wykonania prac projektowych Wykonawca wyznacza zespół projektowy w składzie 

zgodnym ze złożoną ofertą. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w Ofercie jedynie za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji niniejszej Umowy musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne 

do wykonywanych czynności oraz staż pracy nie mniejszy niż wymagany przez Zamawiającego 

dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a 

ponadto osoba posiadająca uprawnienia w specjalności architektonicznej musi posiadać 

doświadczenie takie same lub wyższe od przedstawionego w ofercie Wykonawcy. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

7. Dokumentacja projektowa musi być podpisana przez zatwierdzony przez zespół projektowy, 

którego skład został określony w ust. 4. 

8. Jako pełnomocnika upoważnionego do działania w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania 

wszystkich niezbędnych warunków technicznych, warunków zabudowy lub decyzji ustalenia 

lokalizacji celu publicznego, uzgodnień, zgód, akceptacji, decyzji, postanowień, wymaganych 

opinii itp. oraz pozwolenia na budowę Wykonawca wyznacza: ……………… . 

 

§ 19. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia 

Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak 

również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 r., poz. 2176). 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.  
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4. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, 

stanowią integralną część Umowy. 

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne z mocy 

obowiązującego prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy, a Strony 

zobowiązują się stosować przepisy prawa najbliższe postanowieniom nieważnym lub 

nieskutecznym.  

6. Załączniki do Umowy stanowią:  

1) Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia. 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ……… 2022 r. 

7. Umowę zawarto w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy.   

  

 

     Zamawiający        Wykonawca 

 

………………………. ……………………… 

 

 

 

 

 

 


