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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są prace mające na celu opracowanie projektu technicznego, dostawę,  

montaż i rozruch rozdzielnicy 15 kV o nazwie: stacja uzdatniania wody „Mokra” i ujęcie wody 

„Sokule (obiekt istniejący – modernizacja urządzeń elektroenergetycznych zasilających) 

zlokalizowanych przy ul. Mokra 18 (działka nr ewid. 1047/1), 96-300 Żyrardów w tym między 

innymi: 

 

1.1. Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.06.2022r. 

1.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich 

warunków technicznych, pomiarów umożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1.3. Wykonanie projektu technicznego nowej rozdzielnicy 15 kV stacja uzdatniania wody 

„Mokra” i ujęcie wody „Sokule (obiekt istniejący – modernizacja urządzeń 

elektroenergetycznych zasilających) zlokalizowanych przy ul. Mokra 18 (działka nr 

ewid. 1047/1), 96-300 Żyrardów 

1.4. Dostawa nowej, kompletnej rozdzielnicy, wyprodukowanej wg w/w dokumentacji projektowej 

zaopiniowanej przez właściwy Zakład Energetyczny.  

1.5. wykonanie niezbędnych demontaży „starej rozdzielnicy”, przekładek 

1.6. wykonanie montaży, pomiarów oraz testów nowej rozdzielnicy, 

1.7. uruchomienie i przekazanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji, 

1.8. opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi oraz instrukcji eksploatacji nowej rozdzielnicy. 

1.9. przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji nowej rozdzielnicy  

1.10. udzielenie gwarancji na produkt co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Rozdzielnica 15 kV wolnostojąca z pojedynczym układem szyn zbiorczych, dwusekcyjna z-

wyłącznikiem w polu łącznika szyn, złożona z 11 celek w ustawieniu jednorzędowym. 

2.2. Napięcie izolacji - 20 kV  

2.3. Napięcie robocze - 15 kV  

2.4. Wytrzymałość zwarciowa – 20 kA 

2.5. Ochrona od porażeń - uziemienie  

2.6. Szyny zbiorcze -  miedziane 

2.7. Schemat strukturalny, rozdz . 15 kV  – załącznik nr 1 

2.8. Dotychczasowe warunki techniczne z 30.08.2007r. - załącznik nr 2 

 

Aparatura główna i osprzęt zainstalowane w poszczególnych polach wg rozwiązania typowego, w 
izolacji 17,5 kV : 
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2.9.           wyłączniki próżniowe VC-1 produkcji JM-TRONIK 

2.10. zabezpieczenia cyfrowe MULTIMUZ 

2.11. przekładniki prądowe ACIF 17 ARTECHE 

2.12. przekładniki napięciowe ACI 17 ARTECHE 

2.13. napięcie pomocnicze 220V DC z rozdzielnicy potrzeb własnych 

3. ZAKRES PRAC  

Szczegółowy Zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, obejmuje: 

 

3.1. Zaprojektowanie nowej rozdzielni 15kV  

3.2. Opracowanie dokumentacji podstawowej, zawierającej co najmniej:  

a) schematy branży elektrycznej (strukturalne) i budowlanej, 

b) wykaz zastosowanych urządzeń, 

c) opis działania zastosowanych układów urządzeń, 

d) harmonogram testów i rozruchu rozdzielnicy. 

3.3. Uzgodnienie z Inwestorem dokumentacji podstawowej 

3.4. Opracowanie Projektu Wykonawczego, uzgodnienie z Inwestorem, w tym: 

a) zaprojektowanie nowej rozdzielni 15kV w układzie dwurzędowym, 

b) wykonanie opisu technicznego, 

c) wykonanie obliczeń technicznych, 

d) zestawienie materiałów w tym między innymi: aparatury łączeniowej, sterowniczej, 

sygnalizacyjnej, zabezpieczeniowej oraz niezbędnych urządzeń, wyposażenia oraz  

oprogramowania, 

e) wyspecyfikowanie urządzeń i układów do sterowania, pomiarów i automatyki: 

 rodzaje i poziomy sygnałów, 

 rodzaje i specyfikacja protokołów komunikacyjnych, 

f) wykonanie rysunków i schematów z branż: 

 elektrycznej: ideowe, rozwinięto-montażowe, 

 budowlanej, 

g) określenie niezbędnych: demontaży, przekładek, montaży nowej rozdzielnicy w tym między 

innymi całości prac budowlanych związanych z wymianą rozdzielni na nową zgodnie z 

harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia (poprowadzenie kanałów w nowej 

lokalizacji posadowienia rozdzielnicy, przedłużenie kabli zasilających, odpływowych i 

sterowniczych), 

h) określenie zakresu testów: na nowej rozdzielnicy, zastosowanych urządzeniach  

i aparaturze, 

UWAGI: 

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości procesów technologicznych w tym 

bezprzerwowej dostawy wody do sieci wodociągowej, prace związane z wymianą rozdzielni 

będą prowadzone kolejno, sekcjami tj. I sekcja jako pierwsza  a następnie II sekcja 

rozdzielnicy zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia. 
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3.5. Wykonanie niezbędnych demontaży i przekładek wynikających z przygotowania miejsca pod 

zabudowę nowej rozdzielni a także dostosowanie istniejących kabli SN umożliwiając 

przyłączenie urządzeń do odpowiednich pól rozdzielni. 

3.6. Wykonanie wszystkich prac budowlanych umożliwiających montaż urządzeń związanych z 

wymianą rozdzielni. 

3.7. Odbiór fabryczny rozdzielnicy przy udziale przedstawicieli Inwestora i projektanta 

3.8. Wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do uruchomienia rozdzielni, 

3.9. Opracowanie i wykonanie programu badań i testów dla nowej rozdzielni w zakresie obwodów 

pierwotnych, wtórnych  

3.10. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych, elektrycznych, badań fabrycznych wyrobu i ruchu 

próbnego instalacji zgodnie z wymaganiami między innymi polskich norm, pozwalających na 

włączenie nowej rozdzielni do ruchu i bezpieczną eksploatację, 

3.11. Uruchomienie i przekazanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

4.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca zapewni zrealizowanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z 

wymaganiami ustaw, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w tym między innymi: 

a) materiały i urządzenia zastosowane w przedmiocie zamówienia muszą być dopuszczone do 

obrotu i stosowania na terenie Polski, co powinno być potwierdzone odpowiednimi 

certyfikatami, 

b) zastosowane urządzenia i materiały w tym części zamienne muszą być fabrycznie nowe 

oraz muszą pochodzić od renomowanych dostawców,  

c) zastosowane urządzenia i aparatura oraz rozwiązania instalacji elektrycznych muszą być 

zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, 

d) zastosowane urządzenia nie mogą być prototypami urządzeń w zakresie strony sprzętowej 

jak również oprogramowania i logiki, 

e) należy zastosować środki ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwpożarowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

f) realizując przedmiot zamówienia należy uwzględnić następujące kryteria: 

 wysoki stopień niezawodności, 

 bezpieczeństwo obsługi, 

 kompatybilność elektromagnetyczną, 

 łatwość dostępu do aparatury na obiekcie, 

 łatwość wprowadzania ewentualnych uzupełnień i modyfikacji, 

 czytelność opisów. 

 

4.2. Wymagania szczegółowe i wytyczne  

 

a) Wykonawca dokona wizji lokalnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody ul. Mokra 18, 96-300 

Żyrardów w miejscach, które dotyczą przedmiotu zamówienia oraz uzyska na swoją 
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odpowiedzialność i ryzyko wszelkie niezbędne informacje dla wykonania projektu nowej 

rozdzielnicy. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. 

b) Przed dostawą rozdzielni na budowę Wykonawca dokona odbioru fabrycznego rozdzielnicy 

przy obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz projektanta. Przedmiotem odbioru 

będzie: 

  ocena zgodności kompletności rozdzielnicy z projektem wykonawczym oraz 

szczegółowymi wymaganiami Zamawiającego, 

 Kompletność wyposażenia i aparatury oraz dokumentacji fabrycznej tych urządzeń,  

 Wyniki pomiarów i badań potwierdzających należytą jakość zastosowanych 

urządzeń, aparatury oraz wykonanej instalacji, 

c) wymianę rozdzielnicy RSN na nową należy wykonać zgodnie z uzgodnioną dokumentacją 

projektową między innymi: 

 schematy zasadnicze oraz montażowe połączeń wewnętrznych i przyłączeń 

obwodów pomiarowych, zabezpieczeń, sterowania opracowane wg przyjętej 

symboliki, 

 widok elewacji rozdzielnicy z zainstalowaną aparaturą w polach, 

 wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne), 

 stosowane obecnie blokady w poszczególnych polach rozdzielnicy  

 wykaz uzgodnień opinii i certyfikatów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) rozdzielnicę należy wykonać, jako dwusekcyjną, sekcje ustawione naprzeciw siebie, 

wnętrzową, wolnostojącą, osłoniętą z wyłącznikowym łącznikiem szyn, dwuczłonową (człon 

stały i człon ruchomy). Rozdzielnica będzie posiadać pola: 

 zasilające - 2 szt. 

 odpływowe - 2 szt.  

 sprzęgłowe - 1 szt. 

 wzniosu szyn - 1 szt. 

 rozłącznikowe - 2 szt. 

 pomiarowe - 2 szt. 

 

 

e) rozdzielnicę należy wyposażyć w wyłączniki próżniowe 15kV, w wersji wysuwnej lub 

równoważne, 

f) napięcie sterownicze projektowanej rozdzielnicy potrzeb własnych 220V DC 

g) rozdzielnicę należy wyposaży w uziemniki szybkie, lub równoważne o klasach trwałości 

elektrycznej i mechanicznej odpowiednio: E2, M1. 

h) nową rozdzielnicę 15kV należy wykonać tak, aby spełniała między innymi następujące 

wymagania: 

 wszystkie czynności ruchowe mają być wykonywane przy zamkniętych osłonach 

(drzwiach) rozdzielnicy. 

 przestawianie członu wysuwnego musi się odbywać za pomocą mechanizmu 

śrubowego (wał główny wózka posuwu wyłącznika łożyskowany z obu stron wału w 

sposób ręczny), po spełnieniu wszystkich blokad,  
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 wyłącznik SN wyposażony w elektryczny system zbrojenia wraz z możliwością 

zbrojenia ręcznego za pomocą dźwigni, (nie dopuszcza się zbrojenia ręcznego za 

pomocą korby) 

 dodatkowy wyłącznik SN jako „gorąca rezerwa” o parametrach: 17,5kV, 630A, 25kA, 

podziałka międzybiegunowa pozioma 150mm, podziałka międzybiegunowa pionowa 

205mm 

 rozdzielnica ma być wyposażona w klapy wydmuchowe skierowane do góry 

umożliwiające wydmuch gazów powstałych podczas zwarcia, 

 rozdzielnia ma być wyposażona w system blokad elektrycznych  

 pola rozdzielnicy mają być wyposażone w system blokad mechanicznych w tym 

między innymi: 

- uniemożliwiające przestawianie wyłącznika przy zamkniętym uziemniku, 

- umożliwiające zamknięcie uziemnika tylko w ustalonym położeniu członu 

ruchomego w pozycji „próba” lub „odłączenie” 

- uniemożliwiające przestawienie załączonego wyłącznika. 

- mechaniczny przycisk awaryjnego wyłączenia na drzwiach osłonowych 

                                           przedziału wysuwnego działający (wyłączający) na wyłącznik w  pozycji 

„Próba” i pozycji „Praca” 

- umożliwiające przestawienie wyłącznika dopiero po zamknięciu drzwi 

                                          osłonowych. 

- umożliwiające zdemontowanie osłony przedziału przyłączeniowego tylko po 

zamknięciu uziemnika. 

 dla potrzeb eksploatacyjnych należy dostarczyć jedną sztukę wózka do transportu 
członów ruchomych. Wózek powinien posiadać możliwość hydraulicznego 
sterowania platformą wyłącznikową. 

 konstrukcja rozdzielnicy ma umożliwiać bezpośrednie wprowadzenie wszystkich 

kabli (siłowych, sterowniczych, systemowych itp.) z kanałów kablowych znajdujących 

się pod rozdzielnią,  

 zabudowane przekładniki w rozdzielnicy mają być dostosowane do współpracy 

z zabezpieczeniami cyfrowymi. 

 należy zastosować pełny układ trójfazowy przekładników prądowych, 

i) wyłączniki i aparatura stanowiąca wyposażenie pól rozdzielnicy musza być dobrane do 

wielkości prądów znamionowych odpływów i mocy zwarciowej. 

j) nową rozdzielnicę należy wyposażyć między innymi w: automatykę zabezpieczeniową z 

nastawami, aparaturę instalacyjną, sterowniczą, pomiarową i sygnalizacyjną, przekładniki 

prądowe, ograniczniki przepięć, układ siłowy: szyny, uziemnik, wyłączniki zgodnie z 

wymaganiami Polskich Norm, 

k) rozdzielnicę należy wyposażyć w automatykę ZS/LRW z wykorzystaniem kryterium prądowo 

– wyłącznikowego z możliwością blokowania/odstawiania jej w każdym polu odpływowym. 

l) w rozdzielnicy należy zastosować światłowodowe zabezpieczenia łukoochronne. W każdym 

polu zabezpieczenie musi obejmować swoim działaniem przedziały: szyn, wyłącznikowy, 

przyłączy kablowych i obwodów pomocniczych. Wyłączenie danego odpływu na skutek 

pojawienia się zwarcia łukowego powinno nastąpić po spełnieniu dwóch kryteriów w tym 
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samym czasie tj. spadku napięcia na szynach rozdzielnicy i jednoczesne pojawienie się 

intensywnego promieniowania świetlnego o odpowiednim widmie. 

m) wymiary zastosowanego pola: 600x2200x1250 mm 

n) pola nowej rozdzielnicy 15 kV RSN należy wyposażyć w sterowniki, montowane na elewacji.  

o) Wytyczne dotyczące sterowników polowych: 

 Pełny zakres ochrony pól: transformatorowego, pomiarowego, sprzęgła i 

zasilającego 

 wyświetlacz kolorowy min. 9 calowy, dotykowy wyposażony schemat synoptyczny z 

naniesionym wyłącznikiem, stanem położenia członu ruchomego i uziemiaczem, 

pomiarami i zdarzeniami, 

 swobodnie, graficznie programowalna logika działania, 

 wejścia/wyjścia dwustanowe swobodnie konfigurowane, 

 automatyka ZS/LRW, 

 odpowiednią ilość wejść/wyjść binarnych z zachowaniem ewentualnej rezerwy, 

 rejestrator zdarzeń konfigurowalnych i systemowych, 

 rejestrator zadziałań, 

 rejestrator zakłóceń z funkcją rejestratora kryterialnego, 

 rejestrator zdarzeń z rozdzielczością 1 ms i buforem min.500 zdarzeń, 

 wszystkie zdarzenia mają mieć możliwość indywidualnej edycji nazw oraz 

komentarzy, pod kątem ułatwienia analizy zdarzeń przez użytkownika, 

 sterowanie miejscowe (przyciski na panelu z możliwością blokady działania np. na 

hasło dostępu), 

 podgląd aktualnych stanów wejść/wyjść binarnych oraz sygnalizacji LED 

 komunikacja z komputerem lokalnym, systemem nadzoru stacji, systemem 

automatyki i sterowania, 

 porty komunikacyjne: USB, RS 485, OPTO, 

 kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej min. 9 cali 

 zdarzenia wyświetlane na terminalu muszą być w j. polskim, 

 instrukcję obsługi, konfiguracji w języku polskim w wersji „papierowej”. 

p) instalację uziemiającą nowej rozdzielni należy podłączyć do istniejącej należy wykonać 

pomiary izolacji kabli po każdej zmianie zacisków przyłączeniowych , 

q) pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych należy wykonywać przyrządami pomiarowymi 

spełniającymi wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 

r) dostarczenie protokołów z wykonanych prac i udział w komisyjnym odbiorze wykonanych 

prac, 

s) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i utrzymania 

zainstalowanych urządzeń. Szkolenie powinno być przeprowadzone 7 dni przed 

rozpoczęciem ruchu próbnego instalacji, 

t) należy zastosować kolorystykę rozdzielni z podziałem na sekcję, dokładny kolor do 

ustalenia z zamawiającym z palety kolorów oferowanych przez wykonawcę,                   

u) w instrukcji obsługi nowej rozdzielnicy należy zawrzeć:  

- przedmiot i zakres stosowania instrukcji, 

- ogólną charakterystykę techniczną zainstalowanych urządzeń, 
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- schemat układu połączeń rozdzielni, 

- charakterystykę obwodów pomocniczych, 

- czynności związane z uruchomieniem układów i urządzeń, 

- omówienie blokad rozdzielni, 

- omówienie czynności łączeniowych na rozdzielni, 

- wymagania w zakresie oględzin, przeglądów, napraw, prób i pomiarów, 

- program profilaktyki okresowej z wyszczególnieniem czynności i czasookresów 

ich wykonywania, 

- wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądów, 

- postępowanie obsługi w zakresie awarii, zakłóceń i pożarów, 

- wymagania dotyczące kwalifikacji obsługi. 

- zalecana lista części zamiennych wraz z cenami zwana lista “Strategiczna” – 
lista części, o długim cyklu produkcji. 

v) w oparciu o harmonogram realizacji zadania przedstawiony w Rozdziale 6, Wykonawca 

dostarczy szczegółowy harmonogram prowadzonych prac związanych z wymianą 

rozdzielnicy wraz z granicznymi czasami wykonania poszczególnych zadań.  

 

4.3. Wymagania podstawowe dotyczące projektu wykonawczego i powykonawczego: 

Projekt Powykonawczy musi być aktualny na dzień odbioru rozdzielnicy do 

eksploatacji. 

a)  projekt wykonawczy należy dostarczyć w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

b) w wersji elektronicznej dostarczanego projektu wymaga się zastosowania następujących 

formatów plików: 

 rysunki techniczne i schematy: dwg i pdf  

 dokumenty tekstowe: doc lub docx 

 tabele: xls lub xlsx 

 dokumenty skanowane (np. DTR, aprobaty, badania UDT, itp.) – pdf. 

 

 

5. ORGANIZACJA PRAC 

5.1. Prace demontażowo-montażowe należy prowadzić zgodnie z harmonogramem realizacji 

zadania dostarczonego przez Wykonawcę. 

5.2. Wszystkie prace w ramach tego zadania będą wykonywane wyłącznie na polecenie pisemne 

wykonania pracy. 

5.3. Wykonawca zapewni osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne właściwe dla 

zakresu prac, rodzaju urządzeń i instalacji elektrycznych oraz branży budowlanej, przy których 

będzie wykonywana praca na stanowisku dozoru bądź eksploatacji. 

5.4. Prace rozruchowe: 

a) prace rozruchowe odbędą się bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę prac 

montażowych, próbach i sprawdzeniu rozdzielnicy, potwierdzonych odbiorem 

inspektorskim z udziałem przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z harmonogramem 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
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b) Co najmniej na tydzień przed przeprowadzeniem prac rozruchowych Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym harmonogram rozruchu. W tym harmonogramie podane będą szczegóły 

dotyczące przygotowania oraz organizacji prac rozruchowych (kolejność uruchomień, 

rodzaj i czas trwania poszczególnych prób), ilości niezbędnej obsługi. Gotowość do 

rozpoczęcia prac rozruchowych Wykonawca powinien zgłosić na 1 dzień przed jego 

rozpoczęciem. 

5.5. Ruch próbny: 

a) Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac rozruchowych, potwierdzonych odbiorem 

inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w 

harmonogramie. 

b) Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli rozdzielnia przepracuje 

bezawaryjnie 72 godziny w czasie ruchu próbnego. 

c) Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w ruchu próbnym, 

w odbiorach częściowych i końcowych. 

5.6. Niepowodzenie ruchu próbnego. 

W przypadku niepowodzenia ruchu próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do 

wykonania na swój koszt włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne 

koszty łącznie z podatkiem VAT takich prac, które spowodują spełnienie warunków 

odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim przypadku ruch próbny 

zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym. 

 

 

6. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: 

 

L.p. ETAP STAN 

URZĄDZEŃ 

CZYNNOŚCI 

 

TERMIN 

WYKONANIA 

 
1 

  Wykonanie i dostarczenie dokumentacji 
podstawowej, 

 

 
 

2 

  1.1 Wykonanie i dostarczenie: 
a) projektu wykonawczego, 
b) harmonogramu realizacji zadania dla 

modernizacji rozdzielnicy, 
c) harmonogramu i wykazu testów i prób 

odbiorowych, 

 

 
3 

  2.1 Wykonanie i dostarczenie projektu    
powykonawczego, 

 

 

4 ETAP I 

I sekcja „starej”  
1 WYŁ. 
 
II sekcja 
„starej”  – ZAŁ. 

1.1 Demontaż pól  I sekcji  
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5 

I sekcja „starej”  
– 
Zdemontowana 
 
II sekcja 
„starej”  – ZAŁ. 

2.1 Wykonanie prac budowlanych dla 
posadowienia i montażu nowej sekcji I 
rozdzielnicy, 

2.2 Wypełnienie istniejących przepustów rurowych, 
2.3 Montaż nowej ramy posadowczej sekcji I  
2.4 Wykonanie nowych przepustów 
2.5 Dostosowanie długości przewodów do nowej 

rodzielnicy  
2.6 Montaż nowej rozdzielnicy sekcja I  
2.7 Badania pomiary i przygotowanie do 

uruchomienie I sekcji nowej rozdzielnicy. 

6 
 

I sekcja „nowej”  
– WYŁ. 
 
II sekcja 
„starej”  – ZAŁ. 

3.1 Podłączenie kabli I sekcji, 
3.2 Badania pomiary i przygotowanie do 

uruchomienie I sekcji nowej rozdzielnicy  

7 

I sekcja nowej  
– ZAŁ. 
II sekcja 
„starej”-ZAŁ. 

4.1 Wykonanie prób funkcjonalnych pól i 
związanych z nimi urządzeń. 

4.2 Uruchomienie nowej rozdzielnicy- 24 godz. 
ruch próbny. 

8 

ETAP II 

I sekcja nowej  
– ZAŁ. 
II sekcja 
„starej”-WYŁ. 

1.1 Demontaż pól  II sekcji  

 

9 

I sekcja nowej  
– ZAŁ. 
II sekcja 
„starej”-
Zdemontowana 

2.1 Wykonanie prac budowlanych dla 
posadowienia i montażu nowej sekcji II   
rozdzielnicy, 

2.2 Wypełnienie istniejących przepustów rurowych, 
2.3 Montaż nowej ramy posadowczej sekcji II    
2.4 Wykonanie nowych przepustów 
2.8 Dostosowanie długości przewodów do nowej 

rodzielnicy  
2.5 Montaż nowej rozdzielni sekcja II   
2.6 Badania pomiary i przygotowanie do 

uruchomienie II sekcji  nowej rozdzielnicy. 

 

10 

I sekcja „nowej”  
– ZAŁ. 
 
II sekcja 
„nowej” – WYŁ. 

3.1 Podłączenie kabli II sekcji, 
3.2 Badania pomiary i przygotowanie do 

uruchomienie II  sekcji nowej rozdzielnicy  

11 

I sekcja „nowej”  
– ZAŁ. 
 
II sekcja 
„nowej” – ZAŁ. 

4.1 Wykonanie prób funkcjonalnych pól i 
związanych z nimi urządzeń (w tym pola 
sprzęgła i odcinacza). 

4.2 Uruchomienie nowej rozdzielnicy- 24 godz. 
ruch próbny. 

 

 


