Zn. spr.: SA.270.7.2021

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA (SZ)
DO POSTEPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USLUGE PELNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

»Przebudowa przepustéw w ciggu drog lesnych na terenie lesnictwa Plesna ,Bistuszowa ”

Czesc ll- Przebudowa przepustow w ciggu drogi lesnej nr.23 w lesnictwie Plesna
Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-01

Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-02

Czesc lll- Przebudowa przepustéw w ciggu drogi lesnej nr.16 w lesnictwie Bistuszowa
Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-01

Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-02

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”

Projekt wspoétfinasowany ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko .

Termin sktadania ofert: 30.06.2021r. godzina 9%

Termin otwarcia ofert: 30.06.2021r. godzina 93°

Nadlesnictwo Gromnik z siedzibg w Gromniku,

33-180 Gromnik

ul. Generata Andersa 1,

reprezentowane przez p. Grzegorza Wojtanowskiego Nadlesniczego Nadlesnictwa Gromnik .
NIP:873-020-86-39,

REGON:350545576

tel. 0-14 65-15-081, 65-14-205 fax. 0-14 65-15-081

e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

strona internetowa www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl

Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7% do 15%
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1. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu wewnetrznego

Nadlesnictwa Gromnik .

I. Informacje ogdlne:

1.Przedmiotem zamowienia jest ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi pod nazwag;

»Przebudowa przepustow w ciggu drég lesSnych na terenie le$nictwa Plesna, Bistuszowa ”
Czesc lI- Przebudowa przepustéw w ciggu drogi lesnej nr.23 w le$nictwie Plesna

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-01

Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-02

Czesc lll- Przebudowa przepustdw w ciggu drogi lesnej nr.16 w lesnictwie Bistuszowa
Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-01

Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-02

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich”

Projekt wspétfinasowany ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko .
2.Wykonawca petni¢ bedzie obowigzki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca

1994r Prawo budowlane.

Il. Charakterystyka inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego.

1.Przedmiot inwestycji obejmuje roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wykonane na rzecz
Nadlesnictwa Gromnik niezbedne do realizacji zadan retencji w gérach, ujete w planie gospodarczym na rok 2021
lll. Oznaczenie wg kodéw CPV

v' CPV 71247000 - Nadzér nad robotami budowlanymi

IV. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
a. Petny zakres obowigzkéw okreslonych w art. 25 — 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
b. Zakres wynikajacy z wydanych decyzji administracyjnych (zatacznik nr 4 do SZ)
C. Ponadto do obowigzkéw inspektora nadzoru naleze¢ bedzie:

1. Udziat w naradach koordynacyjnych,

2. Udziat w komisjach odbiorowych,

3. Rozliczenie nadzorowanego zakresu robot.

4. Zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi oraz umowg o wykonanie robét budowlanych

objetych nadzorem.

Strona2z9
Fundusze Rzeczpospolita b Unia Europejska
Europejskie R g vqﬂ Lasy Panstwowe i e

Infrastingkbura | Srogdowisko



5.Reprezentowanie Zamawiajgcego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi normami i
przepisami, w tym przepisami techniczno budowlanymi.

6. Kontrola ilosci i jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.

7. Kontrolowanie robdt budowlanych w odstepach czasu zapewniajgcych wtasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych prac, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.

8. Uczestniczenia we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest Zamawiajacy, a dotyczacych
realizowanych przez Wykonawce robét budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym
uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérakolwiek ze stron
procesu inwestycyjnego.

9. Wspdtpraca z Zamawiajacym i Wykonawca robét budowlanych w zakresie realizowanych robét budowlanych.
10. Pisemne informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych trudnosciach w realizacji robét budowlanych.

11. Weryfikacja dokumentow dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych zwigzanych z odbiorami robét
budowlanych (odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem koncowym), w tym m.in. atestow,
certyfikatow, protokotéw badan i sprawdzen, dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z inwentaryzacjq i
mapg geodezyjng itp., obmiarow wykonanych robét ), kosztoryséw powykonawczych i protokotéw oraz kontrola
materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem.

12. Sprawdzanie kalkulacji szczegétowych kosztoryséw powykonawczych przedktadanych przez wykonawce i
przedktadanie ich w terminie 7 dni Zamawiajacemu,

13. Dokonywanie odbioréw budowlanych (odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru
koncowego), zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

14. Dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu, natomiast
pozostatych odbiorow w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych wpisem w
dzienniku budowy, oraz w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem osdb trzecich w
terminie do 7dni.

15. Udziat w komisji powotanej przez zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych, sprawdzenie
pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robdt zamiennych zaproponowanych przez komisje.

16. Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robét budowlanych do odbioru
oraz nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych.

17. Nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, przepisow

prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw BHP, p-poz, ochrony srodowiska i ochrony przyrody.

18. Sprawdzenie czy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostat sporzadzony przez Kierownika

robot w zakresie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
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sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126 z pdz.zm.)
19. Zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy,
20. Dopilnowanie posiadania przez Wykonawce robét budowlanych ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, przez caty okres realizacji zadania oraz dopilnowanie posiadania
ubezpieczenia kontraktu.
21. Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen.
22. 73danie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja
wywotywata zagrozenia bgdZ powodowata niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacja
techniczna.
23. Wyegzekwowanie, aby wykonawca robét budowlanych po ich wykonaniu przygotowat i ztozyt
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, w tym:
a) dokument gwarancyjny
b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych przez wykonawce robdt budowlanych materiatéw i
urzadzen
c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszace sie do jego
realizacji w tym dokumentacje fotograficzng .
24. Zweryfikowanie i skompletowanie dokumentéw zwigzanych z zawiadomieniem wtasciwego organu o

zakonczeniu robét budowlanych.

1. Termin realizacji zamowienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 roku jednak nie krécej niz do dnia
uzyskania ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nadzorowanej inwestycji.
2. Tak okreslony termin realizacji zamowienia jest terminem pozgdanym, ktéry moze ulec zmianie wytgcznie na

warunkach okreslonych w umowie.

1.Posiadanie wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca wykonat co najmniej dwie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu obiektéw
inzynieryjnych ( np.budowa lub przebudowa przepustéw, mostéw wraz z zabezpieczeniem tych obiektow
poprzez wykonanie narzutéw kamiennych )

2.Dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

Wykonawca dysponuje osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, legitymujgce sie
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uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie Prawa budowlanego czy odpowiednich wczesniejszych
przepisow lub uprawnieniami zagranicznymi réwnowaznymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskie]
zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.03.2008 r. oraz posiadajace doswiadczenie do funkcji jakie
zostang im powierzone, tj.:
a) Minimum 1 osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyksztatceniem wyzszym
technicznym, uprawnienia budowlane do petnienia nadzoru w branzy drogowej , mostowej doswiadczenie
zawodowe w nadzorowaniu robdt budowlanych w specjalnosci jw. na stanowisku inspektora nadzoru, gdzie
byt odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci robét budowlanych dotyczacych
budowy, lub przebudowy przepustéw ,mostéw

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie wymagan

1. Na potwierdzenie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w rozdziale V Wykonawca zobowigzany

jest przedtozy¢ oswiadczenie —( zatgcznik nr 3 do SZ)

2. Inne dokumenty, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:
a) Wypetniony zgodnie z trescig i podpisany formularz ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej SZ lub

dokument sporzgdzony wg jego wzoru.

1. Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczgce wszelkich watpliwosci zwigzanych ze
SZ kierujac swoje zapytania na piSmie pod adres wskazany w rozdziale I.
2. Zapytania moga by¢ sktadane faksem pod numer: fax. 14 6514205 lub na adres e — mail
gromnik@krakow.lasy.gov.pl, przy czym drogg elektroniczng (e-mail) dopuszcza sie przesytanie kopii (skandw)
dokumentdéw, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i sktadania oswiadczen woli) pod
warunkiem niezwtocznego potwierdzenia tresci na pismie. Jezeli strony przekazujg o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

1. Osobamiuprawnionymi do kontaktow z Wykonawcami jest

v" w zakresie proceduralnym , merytorycznym — Pawet Myszor
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1.W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

1.Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenie oferty czesciowej ;

2.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu w przypadku uniewaznienia
postepowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

3.Wskazane jest sporzadzenie oferty wg wzoru formularza oferty stanowigcego zatgcznik do niniejszej SZ
Dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia wiasnych wzoréw formularza ofertowego z zastrzezeniem, aby tak
sporzgdzony formularz ofertowy zawierat co najmniej te elementy, ktdre zostaty okreslone przez Zamawiajgcego
we wzorze.

4.0ferta musi by¢ sporzagdzona na pismie, w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub recznie
dtugopisem, atramentem badz tez przy pomocy innej trwatej techniki .

5.Proponuje sie, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zatacznikami byty kolejno ponumerowane

i ztaczone w sposdb uniemozliwiajacy ich wypadniecie lub dekompletacje oraz na kazdej stronie podpisane

1.0ferte sporzadzong w formie pisemnej, zawierajaca petne dane Wykonawcy, wymagane
os$wiadczenia/dokumenty oraz oferowang cene za realizacje przedmiotu zamodwienia nalezy ztozy¢ do dnia
30.06.2021r. r. do godz. 922 w sekretariacie Nadlesnictwa Gromnik ul. Generata Andersa 1 33-180 Gromnik.
Oferte mozna ztozy¢ w formie pisemnej na adres podany powyzej, koperte nalezy oznakowac zapisem:
Oferta na; Ustuge petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi ;
Czesc ll- Przebudowa przepustow w ciggu drogi lesnej nr.23 w lesnictwie Plesna

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-01

Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-02

Czes¢ Ill- Przebudowa przepustéw w ciggu drogi lesnej nr.16 w lesnictwie Bistuszowa

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-01

Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-02

lub za posrednictwem platformy zakupowej http://platformazakupowa.pl/pn/lasy gromnik

Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentéw i oswiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie

korzystania z platformazakupowa.pl,.
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Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza sktadania oferty lub wniosku dostepnego na

platformazakupowa.pl. W formularzu Oferty Wykonawca zobowigzany jest podac adres e-mail, na ktorym

prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiajacy rekomenduje ztozenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie .pades. Sposdb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w

Regulaminie korzystania z platformy platformazakupowa.pl. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

2. Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona Wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastgpi dnia 30.06.2021r. 0 godz 9 3° w siedzibie Zamawiajgcego w

Swietlicy (parter).

1. Przy wyborze ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcym kryterium:

cena —-100% za catos¢ zamowienia

1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:
a) kopie uprawnien oséb wskazanych w ofercie
b) Kopie optaconej polisy lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony na caty okres
obowigzywania umowy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote réwng co najmniej wartosci zawartej umowy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krétszy wykonawca powinien dotgczy¢ zobowigzanie do jej

przedtuzenia w taki sposéb aby utrzymac ciggtos¢ ubezpieczenia.

1. Zamawiajgcy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 10 % ceny ofertowej (brutto) na kazde zadanie
oddzielnie

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
a) pieniadzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone
przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy.
5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposdb:
a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu zamoéwienia, w terminie 30 dni od
daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego robét budowlanych roboét budowlanych i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady

Zmiana terminu wykonania umowy

1.W przypadku zaistnienia obiektywnych trudnosci w realizacji robét budowlanych objetych nadzorem
2.Dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego
3.Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego
4.Niesprzyjajace warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwig prawidtowe i zgodne z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej, jak i obowigzujgcymi przepisami wykonanie robdét budowlanych
5.Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy np. zmiany prawa,
v' W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w pkt. 1-4) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia realizacji

przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty

v
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1. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z ofertg o$wiadczenia ( zat nr. 6)

Zatgcznikami do niniejszego dokumentu s3:

1) zatgcznik nr 1 —formularz ofertowy

2) zatacznik nr 2 —wzér umowy

3) zatacznik nr 3 — o$wiadczenie

4) zatacznik nr 4 — decyzje administracyjne
5) zatacznik nr 5 — dokumentacja projektowa

6) zatacznik nr 6— oswiadczenie dot. RODO

ZATWIERDZA;
Nadlesniczy Nadlesnictwa Gromnik
Grzegorz Wojtanowski
/podpisano elektronicznie/
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