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ZP.261.7.2023 Zalacznik nr 4 do SWZ
Umowa WPE.............
zawartaw dniu .................... r. w Krakowie, pomiedzy:

Wojewddztwem Matopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakdw, NIP 6762178337, REGON 351554287, w imieniu
ktdrego dziata Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw, NIP 6772351458,
REGON 121385785, reprezentowane przez: tukasza Cieslika - Dyrektora, zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg’,

0 nastepujacej tresci:

Umowa zostaje zawarta w ramach projektu ,,Matopolska Chmura Edukacyjna — nowy model nauczania” poddziatanie
10.1.4 RPO WM w zakresie zadan przydzielonych Matopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ustawg Pzp,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petny zakres rob6t zadania pod nazwa;: ,Adaptacja sali
dydaktycznej na pracownie STEAM - biezaca konserwacja” w budynku MCDM Osrodka w O$wiecimiu, ul. Kolbego 8,
(Collegium Sub Horologio) zwanym dalej ,przedmiotem umowy”.

2. Zakres robot zostat okreslony w dokumentacji wskazanej w § 6.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze jego oferta jest kompletna i umozliwia nalezytg realizacje przedmiotu umowy oraz, ze przy
jej sporzadzeniu zostaty wziete pod uwage wszystkie ryzyka zwigzane z umowa, jak rowniez, ze uzyskat niezbedne
informacje dotyczace czynnikdw mogacych mie¢ wplyw na wartos¢, zakres oraz sposéb wykonania przedmiotu
umowy i podejmuje ryzyko wykonania robét objetych dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i warunki prowadzenia robot sa mu znane.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze uznaje dokumentacje wskazang w ust. 2 za wystarczajacg do wykonania zadania.

§2
Sposo6b komunikowania si¢

1. Strony ustalaja, Ze cata korespondencja dotyczaca niniejszej umowy bedzie przekazywana na nastepujace adresy:
Zamawiajacy: Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéow
Wykonawea:...........ccovvvveeenn
2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego informowania sie o jakiejkolwiek zmianie powyzszych adreséw w terminie do

3 dni kalendarzowych od daty zmiany. W przypadku nie powiadomienia drugiej strony, korespondencja wysytana na

wymienione adresy uwazana bedzie za prawidtowo doreczona.

§3

Terminy realizac;ji

1. Terminem rozpoczecia realizacji umowy jest dzien jej zawarcia.
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy odbedzie sie nie pdzniej niz 3 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Wykonawca zakonczy realizacje zadania w terminie do 95 dni od daty podpisania umowy, nie pdzniej niz do dnia 24
listopada 2023 roku..
§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajq taczng wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy na kwote netto .......... zi
(stownie : .......... ztote ..../100), plus podatek VAT: ......%, brutto ....... zt (stownie: ....... zlote ..../100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z nalezytym, zgodnym
z obowigzujacymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi w SWZ, wykonaniem petnego zakresu
rzeczowego robét stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych umowa,
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w tym wszelkie koszty zwigzane z zakupem materiatdéw i ustug, zabezpieczenia terenu budowy, ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z nalezytg realizacjg przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym wszystkich prac
prowadzacych do jego nalezytego wykonania, nie moze byC podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzagji.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych / zamiennych potrzebnych do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, lub rob6t zaniechanych; roboty te rozliczone bedg na podstawie aneksu do umowy wg
nastepujacych zasad: na podstawie cen jednostkowych (zasad i no$nikéw cenotworczych) ujetych w szczegdtowe;
kalkulacji kosztéw natomiast gdy roboty te nie wystepujg w ofercie rozliczone bedg w oparciu o zasady i no$niki
cenotworcze jak w szczegotowej kalkulacji kosztow — przy czym ceny materiatow bedg przyjmowane jako $rednie
z wydawnictwa SEKOCENBUD a je$li dany materiat nie wystepuje w SEKOCENBUD jego cena zostanie przyjeta
jako najkorzystniejsza sposrdéd minimum trzech ofert rynkowych przedtozonych przez Wykonawce.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne lub zaniechane wg powyzszego ustepu umowy, zostanie
sporzadzony protokot konieczno$ci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z kwoty wynagrodzenia wymagalnych zobowigzan wobec
Zamawiajgcego.

§5

Fakturowanie robét i ptatnosci faktur
Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie¢ odbywaé fakturami czesciowymi do wartosci 90% wynagrodzenia
umownego. Pozostata cze$¢ wartosci wynagrodzenia umownego (10%) zostanie wyptacona Wykonawcy po
dokonaniu odbioru koncowego robét.
Strony ustalajg, ze rozliczenia za wykonany zakres prac odbywac sie beda w 1-miesiecznych okresach rozliczenio-
wych. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi w oparciu o faktury cze$ciowe oraz fakture koricowg wy-
stawione po protokolarnym odbiorze robét.
Wykonawca wystawi fakture za wykonane roboty na Zamawiajacego t].
Nabywca: Wojewddztwo Matopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakéw, NIP 6762178337
Odbiorca: Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Krakéw,
Zaptata ~ wynagrodzenia  nastgpi na  podstawie  wystawionej przez =~ Wykonawce  faktury
VAT do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego. Faktura bedzie realizowana w formie przelewu
z rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy:

dane wiasciciela rachunku (nazwa i adres)

Za date zapfaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w cze$ci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest posiadaczem rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 4 i zobowigzuje sie do
jego utrzymania oraz wykazania w wykazie podatnikow VAT (tzw. Biata lista”) nie krocej niz do chwili dokonania
rozliczen z Zamawiajacym wynikajacych z umowy.

W przypadku obowigzku stosowania MPP na fakturze musza byé zamieszczone wyrazy "mechanizm podzielone;
platno$ci".

§6

. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie w zakresie i w Sposob opisany w:

a) dokumentacji projektoweyj,
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b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

c) ofercie Wykonawcy,

Wykonawca w terminie trzech dni po podpisaniu umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu, szczegotowq
kalkulacje kosztéw, zgodna z jego ofertg i dokumentacjg projektowa. Szczegdtowa kalkulacja kosztéw nie zmienia
ryczattowego charakteru wynagrodzenia oraz jego wysokosci, nie stanowi podstawy do uznania, ze wynagrodzenie
Wykonawcy nalezy rozlicza¢ kosztorysowo. Szczegdtowa kalkulacja kosztow musi by¢ spdjna z zaoferowang ceng,
winny by¢ w niej ujete ilosci robot wynikajace z dokumentacii projektowej z podaniem ich cen jednostkowych i wartosci
wraz z opisem technologii wykonania robot. Szczegdtowa kalkulacja kosztéw zawiera no$niki cenotworcze, w szcze-
goInosci: stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu. Szczegdtowa kalkulacja kosztow bedzie podstawa do
rozliczania rob6t dodatkowych, zamiennych, zaniechanych oraz do weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajacego uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Zamawiajacy bedzie odpowiadat solidarnie wzgledem Podwykonaw-
cOw wytacznie za zakres prac im zleconych przez Wykonawce do wartosci okreslonych w Szczegotowej kalkulacii
kosztow.

§7

Obowiazki wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie z dokumentami
zamdwienia, obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, etykg zawodowg oraz
postanowieniami niniejszej umowy.
Budynek Osrodka, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane jest obiektem czynnym. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robdt w sposob zapewniajacy niezakidcone uzytkowanie obiektu oraz zachowanie
bezpieczenstwa o0séb znajdujacych sie w obiekcie i w jego poblizu. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
swobodny i bezpieczny dostep do budynku oraz do terenu wokét budynku (chodniki, parking itd.) nie objetego
procesem inwestycyjnym. Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona/zapewni sobie we wtasnym zakresie zaplecze budowy.
Wykonawca zobowigzuije sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem BIOZ.
W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w miare mozliwo$ci w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na biezaco wszelkie urzadzenia pomocnicze oraz zbedne
materialy i odpady.
Po zakoniczeniu robét Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy i uporzadkuje zajety plac w terminie nie pozniejszym
niz termin odbioru korcowego wykonywanych robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcdw i podwykonawcow.
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa, sporzadzone przez siebie projekty organizacji robdt, metody organizacyjno—techniczne stosowane
na placu budowy, materiaty przeznaczone do wbudowania i sprzet do wykonywania rob6t, poczawszy od daty
rozpoczecia robét az do dnia odbioru koncowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymogow ustawy dotyczacych zagospodarowania odpadéw
powstatych w trakcie realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji lub/oraz rekojmi, Wykonawca
bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych.

§8

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpézniej w dniu odbioru koricowego nastepujacg dokumentacje :

1) dwa komplety dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawnymi i zapisami specyfikacji warunkdw
zamoOwienia w zakresie przedmiotu Umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez Kierownika budowy);
w szczegdlnosci zawierajace:
a) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakofczeniu prac;
b) dokumenty gwarancyjne;
c) deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i urzadzenia;
d) wykaz zainstalowanych urzadzen wraz z kartami identyfikacyjnymi, opisami, dokumentacjq fotograficzng,
protokotami badan urzadzen i naniesieniem ich na rzuty, podpisanych jako protokét przez Inspektora Nadzoru
i Uzytkownika;
3
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e) certyfikaty i atesty na zamontowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

f) protokoty z kontroli poprawno$ci dziatania wykonanych instalacji spisane przy udziale inspektora nadzoru
reprezentujgcego Zamawiajacego;

g) badania i pomiary instalacji wchodzacych w zakres przedmiotu umowy,

h) instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiatow i urzadzen (w jezyku polskim);

i) aktualne pliki wsadowe, bazy danych, kody administracyjne i serwisowe do urzadzen, instrukcje obstugi,
umozliwiajace obstuge administracyjna, konserwacje, modyfikacje lub rozbudowe instalacji i oprogramowania
po zakoniczeniu okresu gwarancii i rekojmi.

2) dwa komplety dokumentacji powykonawczej. Powykonawcza dokumentacja wszystkich instalacji winna zawiera¢
rzeczywiste trasy prowadzonych ciggéw instalacyjnych;

3) inne dokumenty, ktore zostaty okre$lone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia lub sa  wymagane przepisami
prawa w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy;

4) wersje cyfrowg dokumentaciji, o ktdrej mowa w pkt 1), 2), 3) niniejszego ustepu, dostarczong na ptycie CD/DVD.
Dokumentacja przekazana w postaci cyfrowej musi umozliwia¢ wydrukowanie kompletnej i identycznej z wersjq
papierowg kopii dokumentéw (tacznie z dokumentacjg formalno-prawna). Preferowany jest zapis dokumentacii
cyfrowej w standardzie ,pdf’ (Portable Document Format).

§9

Personel Wykonawcy
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie prace fizyczne oraz czynno$ci wykonywane przez operatoréw sprzetu
budowlanego zwigzane z realizacjg zamowienia byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.
Wyjatkiem moga by¢ czynno$ci wykonywane przez osoby fizyczne, ktére prowadzg dziatalno$¢ gospodarczg na
wiasny rachunek (samozatrudnienie).
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca/podwykonawca, w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy, przedtozyt
Zamawiajacemu liste oséb, o ktorych mowa w ust.1 wraz z o$wiadczeniem iz osoby, te sq zatrudnione przez
Wykonawce/podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy.
W przypadku zmiany skiadu osobowego Wykonawca/podwykonawca zobowigzany bedzie kazdorazowo do
aktualizacji listy 0s6b oraz oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie natychmiastowym, j. najp6zniej w dniu
rozpoczecia pracy przez nowego pracownika.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, 0séb o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajgacy ma prawo zadac:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Dokumenty o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie 3 dni od
dnia zgtoszenia zadania.

MALOPOLSKA

§10
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

4
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a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3 do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 6 do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejsze;
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamdbwienia. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 2,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli Wykonawca nie wypetnit obowigzku o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 20 ust. 2 pkt 3.

§ 11
Warunki bezpieczenistwa i ochrona srodowiska naturalnego
Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad powinien:
1) przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich osdb przebywajacych na terenie budowy
2) wykonywacé i utrzymywaé na swdj koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, oznakowanie i o$wietlenie terenu budowy,
jezeli okazg sie niezbedne dla prowadzenia robdt,
3) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,
4) utrzymywac w sprawnosci zainstalowane urzadzenia.

§12

Ochrona roboét
Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania prac od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego.
Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, powinien naprawi¢ na wiasny koszt w taki sposdb, aby roboty i materiaty odpowiadaty wymaganiom
dokumentacji projektowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody i straty w robotach i mieniu podczas  usuwania
wad w okresie gwarancji i rekojmi.
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§13
Jako$¢ materiatow i robot

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania
i odbioru robot i SWZ.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiatéw
znakdw bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodno$ci z Polskg Normg
przenoszacg normy europejskie lub normg panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacq te norme lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach,
nalezy przez to rozumie¢ polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o ktérych mowa w ustawie Pzp.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy wykonania przez niego badan jakosciowo — ilosciowych stosowanych
materiatow i wyrobdw budowlanych. Wykonawca wykona na wiasny koszt badania i pomiary zgodnie z wymogami
w tym zakresie. Miejsca pomiardw i badan wskaze przedstawiciel zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

§14
Odbiory robét

. Strony ustalaja nastepujace zasady odbioréw czesciowych robét:

1) Odbiory czesciowe polegajg na potwierdzeniu wykonania zrealizowanych prac Przedmiotu Umowy w celu
prowadzenia rozliczen czesciowych.

2) Strony ustalajg, ze Odbiory czeSciowe bedg dotyczy¢ stanu realizacji Przedmiotu Umowy w ostatnim roboczym
dniu miesigca, ktérego odbiér dotyczy.

3) Na potrzeby Odbioru czesciowego Wykonawca przygotuje oraz przedstawi Zamawiajagcemu na pismie zgtoszenie
gotowosci do odbioru zawierajace nastepujace informacje i dokumenty:

a) Proponowany przez Wykonawce termin Odbioru czgsciowego, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni roboczych
od dnia przekazania zgtoszenia gotowosci do odbioru;

b) Wykaz i warto$¢ zrealizowanych elementéw Przedmiotu Umowy zgtoszonych do Odbioru cze$ciowego
(przerdb) odpowiadajacych pozycjom z szczegdtowej kalkulacji kosztow, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania tych poszczegolnych elementow w danym okresie rozliczeniowym oraz narastajaco od
poczatku realizacji Przedmiotu Umowy oraz ze wskazaniem Podwykonawcdw i Dalszych podwykonawcow
realizujgcych odbierane elementy Przedmiotu Umowy;

c) Podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robot;

4) Jezeli do Odbioru czesciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z prob i badan,
atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia najpdznie;
w dniu zgtoszenia gotowo$ci do Odbioru czeSciowego.

5) Odbidr czeSciowy dokonywany jest w terminie ustalonym przez Strony.

6) Na okoliczno$¢ Odbioru cze$ciowego sporzadza sie¢ protokét odbioru czeSciowego zawierajacy ustalenia
poczynione w toku odbioru, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury czesciowe;.

7) Odbior czesciowy stuzy jedynie do akceptacji przerobu robét i nie jest tozsamy z przyjeciem zakresu robot do
uzytkowania przez Zamawiajacego, a do czasu odbioru koncowego podlega petnej odpowiedzialnosci Wykonawcy.
8) Odbiory robét zanikajacych/czesciowych dokonywane bedq przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia.

2. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koricowego robét:
1) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ dokonania koricowego odbioru robédt, jezeli petny zakres prac

zadania wymienionego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zakonczony, a wszystkie badania i proby przewidziane
w specyfikacjach technicznych beda zgodne z obowigzujacymi normami.
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Zamawiajgcy na podstawie otrzymanego pisemnego zgtoszenia Wykonawcy powota, komisje odbiorowa, ztoZzong
z przedstawicieli stron, ktora przeprowadzi czynnosci zwigzane z odbiorem koricowym przedmiotu umowy.
Komisyjny odbiér kofcowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie po powotaniu komisji
odbiorowej nie dalej niz 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wyko-
nanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

Najpdzniej w dniu rozpoczecia czynno$ci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty o
ktérych mowa w § 8.

Po dokonaniu czynnoéci odbioru koricowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego.

Protokét odbioru koricowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Za-
mawiajacy moze przerwa¢ odbidr koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wyko-
nywania czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w wyznaczonym przez Zamawiaja-
cego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokdlarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usu-
niecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego odpowiednim terminie, Zamawiajacy ma prawo
Zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdinych;

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawia-
jacy moze zadac rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wyko-
nania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usunie-
cia tych wad zostanie stwierdzony protokélarnie.

§15

Okres gwarancyjny
Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji w odniesieniu do catego przedmiotu umowy
WYNOSI .o miesiecy liczac od daty odbioru koricowego robdt.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatow i robét, z ktérych Gwarant
korzysta, przewidujg dtuzszy okres gwarancji, niz gwarancja niniejsza, to w takiej sytuacji gwarancja udzielona przez
Gwaranta jest udzielona i obowigzuje w wymiarze okresu réwnego okresowi gwarancji danego producenta/dostawcy
tych urzadzen, materiatéw i robot.
Gwarancja nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady fizyczne wykonanych robét z tytutu rekojmi. Okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie gwarancji oraz na
miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wyko-
nawcy nie wstrzymuije przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jako$ci wykonanych robot
oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii jakosci.
Wszelkie koszty zwigzane ze $wiadczeniem ustugi serwisu gwarancyjnego przez caty okres trwania ustugi serwisu
gwarancyjnego ponosi Wykonawca.
Okres gwarancji dla naprawianego urzadzenia, zespotu, elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad liczony od
dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
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9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie terminu, na ktory udzielono gwarancje,
jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o ujawnionych wadach.

§16
Usuwanie wad

1. W okresie gwaranciji i rekojmi wady przedmiotu umowy wykryte przez Zamawiajacego zostang usuniete przez
Wykonawce na podstawie pisemnego zawiadomienia o wadzie, przy czym Wykonawca przystapi do usuwania wady
nie pozniej niz nastepnego dnia roboczego po otrzymaniu zgtoszenia, za$ zakonczenie usuwania wady nastapi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku nieusuniecia wady przedmiotu umowy przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze),
na co Wykonawca wyraza zgode.

N\ MALOPOLSKA #:

§17

Cesje
Bez zgody Zamawiajacego wyklucza sie mozliwo$C dokonania cesji przez Wykonawce jakichkolwiek obowigzkéw
i wierzytelnosci powstatych na podstawie niniejszej Umowy.

§18
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia polis: od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej i od ryzyk budowy, kazda na warto$¢ nie mniejsza niz warto§¢ umowy.

2. Polisy powinny by¢ przedstawione w nastepujacych formach:
1) od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej — oryginat lub kserokopia
potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,
2) od ryzyk budowy - oryginat lub odpis po$wiadczony notarialnie.

3. Polisy powinny by¢ wystawione na okres od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do uptywu 30 dni od
daty umownego zakonczenia zadania inwestycyjnego.

4. Polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

5. W przypadku uptywu terminu waznosci polis, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia
i dostarczenia Zamawiajacemu wznowionej polisy nie pézniej niz w dniu poprzedzajacym termin uptywu waznosci
poprzedniej polisy.

§19
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:
1) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2,
2) Wykonawca nie przystapit do wykonywania robét budowlanych w terminie wskazanym w § 3 ust. 3,
3) Wykonawca wstrzyma roboty na okres dtuzszy niz 7 dni, a przerwa w robotach nie zostata zaakceptowana przez

Zamawiajacego,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlang lub dokumentacjg projektowa,

Wykonawca nie przedtozyt polisy ubezpieczeniowej lub jej wznowienia zgodnie z § 18,

Wykonawca nie dokonat zgtoszenia podwykonawcy zgodnie z § 10,

Wykonawca co najmniej dwukrotnie dopuscit sie opdznienia w ptatnosciach na rzecz podwykonawcéw,

) Wykonawca dopuszcza sie razacego naruszenia innych postanowiert umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie
magt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie o odstapieniu powinno zostaé ztozone w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
okoliczno$ci stanowigcych podstawe odstapienia.

4. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy w przypadkach wskazanych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

5. W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporzadzi
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szczegdtowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzieni odstapienia,

2) Strony wspdlnie ustalajg sposdb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca je zabezpieczy. Koszt
czynno$ci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktdrej lezg przyczyny odstapienia od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robét, o
ile przerwanie rob6t nie nastgpito z winy Wykonawcy. Zamawiajacy jest zobowigzany pokryé koszty tych
materiatow i przejac je.

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni usunie niezwtocznie z terenu budowy obiekty i urzadzenia
zaplecza oraz materiaty i konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢.

5) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu odstgpienia od umowy wraz z
robotami zabezpieczajgcymi.

6) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robét i zaptaty za nie.

Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstapienie od umowy, Zamawiajacy zastosuje wszelkie kary i potracenia

wynikajace z niniejszej umowy.

§20
Kary umowne

Obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne z zastrzezeniem ust. 5.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych wad w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzieri zwhoki liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

4) za nieterminowe dostarczenie Zamawiajacemu polis ubezpieczeniowych lub ich wznowienia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwioki,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy przypadek,

9) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw, o ktorych mowa w § 9 ust. 1, w rozumieniu Kodeksu pracy
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek,

10) za nieterminowe przedtozenie oSwiadczenia, 0 ktérym mowa w § 9 ust. 3 i 4 —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

11) za nieterminowe przedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

12) za nieterminowe dostarczenie dokumentéw wymienionych w § 8 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,

13) za nieterminowe rozpoczecie prac budowlanych —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki,

Zamawiajacy moze kazdg z kar nalicza¢ oddzielnie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku

odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo domagania sie odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na

zasadach ogolnych, w szczegdlnosci jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce nastapi utrata cato$ci lub czesci dofinansowania inwestycji, Wykonawca bedzie zobowiazany do zaptaty

Zamawiajacemu kwoty stanowigcej rownowarto$¢ utraconego dofinansowania.

Kary umowne przystugujace zamawiajacemu mogg by¢ potracane z wynagrodzenia Wykonawcy.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moge dochodzi¢ kazda ze stron wynosi 20% wynagrodzenia

umownego brutto.
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§ 21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed zawarciem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 3% brutto
catkowitej ceny ofertowej za przedmiot umowy w formie
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Strony uzgadniaja, ze 30% wniesionych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy pozostawiona bedzie na
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminach okreslonych w art. 453 ust. 11 3 ustawy Pzp.
W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zachowania ciggtosci zabezpieczenia do uplywu terminéw o ktérych mowa w ust. 4 i do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 22
Elektromobilno$¢

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby fgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji umowy wynosit co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust.
3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jest zobowigzany do zlozenia Zamawiajgcemu
odpowiednio:

1) o$wiadczenia o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawierajacego
informacje na temat uzywanych przy realizacji umowy: catkowitej liczbie pojazdéw samochodowych,
liczbie pojazddw elektrycznych oraz liczbie pojazdéw napedzanych gazem ziemnym lub

2) oswiadczenia, z ktdrego wynika, iz zgodnie z wyliczeniem, o ktérym mowa w art. 36a ustawy z 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, uzywana przy realizacji umowy liczba
pojazdéw samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdéw samochodowych elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym lub

3) oswiadczenia, iz przy realizacji umowy Wykonawca nie uzywa pojazdéw samochodowych.

3. W przypadku zmian we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian, do aktualizacji ztozonego o$wiadczenia.

4. W przypadku ztozenia o$wiadczenia wskazanego w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu, na zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni wykaza¢ spetnienie wymogu, o ktérym mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu poprzez przedtozenie listy pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji
umowy, zawierajacej numery rejestracyjne pojazddw, oraz dokumentow, na podstawie ktérych Wykonawca lub
podwykonawca dysponuje tymi pojazdami.

5. W przypadku nie ztozenia w terminie odpowiedniego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
aktualizacji o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub nie wykazania na Zadanie
Zamawiajacego spetnienia wymogu o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu, rozwigza¢ umowe z winy Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca nie spetnia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe z winy Wykonawcy.

§ 23.
Nadzér oraz przedstawiciele Stron

1. Funkcje koordynatora umowy z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie : ............ tel. oo
2. Nadzér Inwestorski nad pracami z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
Piotr Btachut, tel. 509-987-307, email: p.blachut@mcdn.edu.pl
3. Nadz6r autorski petni Biuro Projektéw LEM, ul. Zabtocie 39, Krakéw
4. Kierownikiem rob6t ze strony Wykonawcy bedzie:.............coovvvviiiiiiiiiiiiiinnee Tel

a) Kierownikiem robét w branzy architektoniczno — budowlana, bedzie
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b) Kierownikiem robot w branzy sanitamejbedzie .................. tel
c) Kierownikiem robot w branzy elekirycznej, bedzie ........... teleii
5. Funkcje koordynatora umowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .......... tel. oo

6. Zmiana os6b /podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy.
7. Wykonawca do 3 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownikdw robot o
podjeciu obowigzkow.

§24.
Zmiany umowy
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie niemozliwe dotrzymanie terminu jego zakonczenia, w nastepujacych sytuacjach:

1) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie niemozliwe dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu
Umowy bedg nastepstwem btedéw w Dokumentaciji projektowej i w zwiazku z tym wystapi konieczno$¢ jej zmiany co
bedzie miato bezposredni wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy;

2) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych ze wzgleddéw ekonomicznych i/lub technologicznych,
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego i nie wptyng
na warto$¢ realizacji umowy;

3) Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub innych robét niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymaja lub opdznig
realizacje Przedmiotu Umowy;

4) Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Jezeli wystapi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

2. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie zmiany: wyrobéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci rob6t budowlanych objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w Dokumentacii
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie
ktdrego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

2) Koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub wyrobdw
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) Wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) Koniecznosci zaniechania czesci Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy;

3. Poza przestankami opisanymi w ust. 1 2 Strony majg prawo dokonania zmian technologicznych wywotanych w szcze-
gblnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

4. Wykonawca oraz Zamawiajacy sq uprawnieni do zgdania zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu realizacji rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechania cze$ci przedmiotu umowy.

5. Jezeli Wykonawca lub Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacii
przedmiotu umowy na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany umowy
na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie protokotu
koniecznosci zmiany umowy, zamieszczajac w nim:

1) Opis zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania zmiany;

2) Proponowane rozwigzanie zmiany;

3) Szczegbtowq analize kosztéw wprowadzenia zmiany,
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4) Zestawienie zyskéw i strat wynikajacych z wprowadzenia zmian, jezeli zmiana umowy bedzie skutkowaé
zmiang wynagrodzenia Wykonawcy;

5) Wptyw wprowadzonej zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy;

6) Podpis wnioskodawcy zmiany.

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu konieczno$ci zmiany umowy Strona otrzymujaca jest
zobowigzana ustosunkowania sie w nim do zgtoszonego zadania zmiany umowy.

7. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
protokotow koniecznosci. Wprowadzenie do umowy zmian ujetych w protokotach konieczno$ci nastapi przed
zakonczeniem robét budowlanych - w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

8. W razie waftpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy (nie wymagajq aneksu), nastepujgce zmiany:

1) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

2) Danych teleadresowych;

3) Danych rejestrowych;

4) Osbb wskazanych przez Wykonawce w Ofercie, skierowanych do realizacji przedmiotu umowy;.
9. Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob o ktorych mowa w ust. 8 pkt 4 na wniosek Wykonawcy uzasadniony
obiektywnymi okolicznosciami i pod warunkiem wskazania innych osoby ktérej kwalifikacje nie sg nizsze niz osoby
wskazanej w ofercie.

§25
Postanowienia koncowe
1. Sprawy sporne rozstrzygane bedg w drodze negocjacii, a w razie ewentualnego sporu sagdem wiasciwym w sprawach
spornych bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy PZP, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

w

Zamawiajacy Wykonawca
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