
WZÓR UMOWY

Umowa nr …......./WIR/Z/........../……………..

zawarta w dniu …………… ………………………….. roku między:

Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................,

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................,

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1

Przedmiot Umowy

1.W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zorganizowanym na podstawie art. 275 pkt 2
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) –
dalej: „Prawo zamówień publicznych” albo „Pzp”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, na
warunkach określonych w niniejszej  Umowie  projektu i  robót budowlanych (formuła zaprojektuj  i
wybuduj) dla  inwestycji  pn.  „Modernizacja  boisk  na  terenie  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku” (dalej: „Obiekt” lub „Przedmiot
Umowy” lub „Przedmiot zamówienia”), w tym:

Zakres I - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót, uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, w tym właściwych
do  uzyskania  zgody  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  na  budowę, tj.  skutecznego
zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a
jeżeli będzie taka konieczność lub potrzeba, niezbędnych do uzyskania więcej niż jednej takiej zgody oraz
realizacji  inwestycji,  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  właściwej  zgody  organu  administracji
architektoniczno-budowlanej  zezwalającej  na  wykonanie  robót  budowlanych,  tj.  skutecznego  zgłoszenia
zamiaru  wykonania  budowy lub  robót  budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia  na budowę,  a  jeżeli
będzie  taka  konieczność  lub  potrzeba,  uzyskanie  więcej  niż  jednej  takiej  zgody  (dalej:
„Zgłoszenie”/”Zgłoszenie robót”), (zwane dalej łącznie: „Dokumentacja projektowa”),

Zakres II -  wykonanie robót budowlano - montażowych inwestycji (dalej:  „Roboty budowlane”) oraz
sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej  wraz z geodezyjną
inwentaryzacją  powykonawczą,  sporządzonej  wg  wytycznych,  stanowiących  Załącznik  nr  9  do  Umowy
(dalej: „Dokumentacja powykonawcza”),

Zakres III - nadzór autorski (dalej: „Nadzór autorski”).

2. Integralną część Umowy, poza innymi określonymi w jej  treści,  stanowią w szczególności:  Specyfikacja
Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania
Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej  treści oraz  zmianami  do  SWZ  wprowadzonymi  na  etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zwana: „Specyfikacja Warunków Zamówienia” albo
„SWZ”),  w tym  Program Funkcjonalno – Użytkowy dla realizacji  inwestycji  pn. „Modernizacja boisk na
terenie  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Nr  1  im.  Księdza Jana Twardowskiego  w Płocku”
(dalej:  „Program Funkcjonalno – Użytkowy” albo  „PFU”) i opis przedmiotu zamówienia, jak również
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opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,  oferta  Wykonawcy,
szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych (przedmiotami
odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej: „Harmonogram”).

W  przypadku  rozbieżności  między  Umową,  opisem  przedmiotu  zamówienia,  PFU  –  pierwszeństwo  ma
Umowa, następnie Opis przedmiotu zamówienia, następnie PFU.

3. Szczegółowy zakres prac  opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym  w  Programie
Funkcjonalno – Użytkowym oraz opisie przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych
urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji Wykonawcy
na podstawie innych tytułów niż własność. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową
zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i opisem przedmiotu zamówienia, zaś roboty budowlane
zgodnie z Dokumentacją projektową,  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaś całość
Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami,
w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w
terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i
rękojmi.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany PFU w przypadku zaistnienia rozbieżności  technologicznych,
technicznych, organizacyjnych i  innych przyjętych w PFU z rzeczywistym stanem obiektu lub z powodu
konieczności dokonania zmian słusznie zgłoszonych przez Stronę, a gdy zmiana PFU będzie miała wpływ na
warunki Umowy, Umowa zostanie zmieniona na podstawie aneksu.

§2
 Harmonogram

1.  Harmonogram wraz  z  tabelą elementów scalonych  zostaną opracowany przez Wykonawcę i przedłożony
Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są sobotami
lub  dniami  ustawowo  uznanymi  za  wolne  od  pracy),  Wykonawca  dokona  poprawienia  lub  uzupełnienia
Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy. 

3. Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących
braków bądź błędów w Harmonogramie:

1)Harmonogram  nie  ujmuje  całego  zakresu  Przedmiotu  Umowy,  tj.  prac  i  czynności  związanych  z
wykonaniem  Dokumentacji  projektowej  i  uzyskaniem  Zgłoszenia  robót  oraz  wykonaniem  Robót
budowlanych.

2)Harmonogram nie  jest  szczegółowy,  tj.  nie  ujmuje  wstępnych  prac  przygotowawczych  oraz   prac  i
czynności związanych z wykonaniem Dokumentacji projektowej z rozbiciem na poszczególne branże,
osiągnięcia  poszczególnych  etapów  Dokumentacji  projektowej  i  kluczowych  uzgodnień  i  decyzji
administracyjnych, w tym uzyskania Zgłoszenia robót, lub posiada niedostateczne uszczegółowienie
poszczególnych branż w stosunku do wykonywanych odcinków robót z uwzględnieniem wyodrębnienia
poszczególnych procesów wynikających z technologii robót,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminów wykonania Przedmiotu Umowy bądź Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy, o których mowa w §4 Umowy,

4)w  Harmonogramie  nie  zostały  podane  wartości  prac  i  czynności,  w  tym  związane  z  wykonaniem
Dokumentacji projektowej, uzyskaniem Zgłoszeniem robót oraz wykonaniem Robót budowlanych, dla
poszczególnych pozycji i dla każdego miesiąca,

5)zaproponowany  w  Harmonogramie  harmonogram  wykonania  Dokumentacji  projektowej  i  uzyskania
Zgłoszenia robót nie jest powiązany z Robotami budowlanymi i nie uwzględnia czasu na wykonanie
Robót budowlanych,

6)w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

7)Harmonogram nie został podpisany, bądź podpisany został przez osoby nieupoważnione,

8)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania prac i czynności, w tym związanych z wykonaniem
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Dokumentacji projektowej i uzyskaniem Zgłoszenia robót oraz wykonaniem Robót budowlanych,, nie
dają gwarancji wykonania Przedmiotu Umowy, w tym  Robót budowlanych zgodnie z SWZ, w tym z
Programem Funkcjonalno – Użytkowym i opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej,

9)Harmonogram jest niezgodny z Tabelą elementów scalonych,

10)Harmonogram jest niezgodny z Umową.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres prac objętych Umową,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego powyższe
zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów
prac założonych w Umowie i Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie  7 dni
przedstawi  program  naprawczy  celem  dotrzymania  terminów  realizacji  i  jakości  (dalej:  „Program
naprawczy”). Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie jego akceptacji  w terminie  7 dni od dnia

przedłożenia Zamawiającemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia Programu naprawczego w ww.
terminie lub brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym SWZ, Programem Funkcjonalno – Użytkowym i opisem przedmiotu zamówienia, wszelkie wątpliwości
zostały mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, a w szczególności, co do ich
kompletności ani jakości i uznaje je za wystarczającą podstawę do terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4

Terminy wykonania

1.Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalają na 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w tym:

1) Zakres I – Dokumentacja projektowa - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji
projektowej, w tym Zgłoszenia robót - w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) Zakres II:

a) Roboty budowlane,  tj.  zakończenie  Robót  budowlanych,  potwierdzone wpisem do  dziennika
budowy kierownika budowy – w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,

b) Dokumentacja powykonawcza, tj. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej
Dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, sporządzonej na
warunkach i zasadach określonych w Umowie, w tym  Załączniku nr 9 do Umowy – w terminie
określonym w lit. a).

3)  Zakres III – Nadzór autorski – w terminach określonych w §8 Umowy.

2. Zakończenie Robót budowlanych stwierdza się wpisem do dziennika budowy, o którym mowa w §17 ust. 5
Umowy, a następnie w protokole odbioru końcowego robót.

3. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie  3 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego
kompletnej Dokumentacji projektowej, w tym Zgłoszenia robót.

§5

Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w
tym w szczególności:

1. Zakres I - wykonanie Dokumentacji projektowej, w tym:
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1) inwentaryzacji dendrologicznej i projektu ochrony zieleni, zgodnie z aktualnymi aktami wewnętrznymi
wydanymi w tym przedmiocie przez Prezydenta Miasta Płocka, tj. na dzień zawarcia Umowy zgodnie z
Zarządzeniem  Nr  4268/23  Prezydent  Miasta  Płocka  z  dnia  30  maja  2023r.  w  sprawie:  zmiany
zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw
gospodarowania  zielenią  w  procesie  inwestycyjnym  oraz  wprowadzenia  tekstu  jednolitego (zwane:
„Zarządzenie ws. zieleni”) -  w ilości 2 egz., w kolorze wraz z kompletną wersją elektroniczną na
płycie CD (kolorowy skan dokumentacji z podpisami i pieczątkami w zapisie PDF i dwg);

2) Projekt budowlany (PB):
a)projekt zagospodarowania terenu (PZT) - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD

(kolorowy skan dokumentacji z podpisami i pieczątkami w zapisie PDF i dwg),
b)projekt architektoniczno – budowlany (PAB) – 4 egz.  wraz z kompletną wersją elektroniczną na

płycie CD (kolorowy skan dokumentacji z podpisami i pieczątkami w zapisie PDF i dwg),
c)projekt techniczny (PT) - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan

dokumentacji z podpisami i pieczątkami w zapisie PDF i dwg),
3)  Projekty  wykonawcze  (PW)  po  4  egz.  wraz  z  kompletną  wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (skan

dokumentacji z podpisami i pieczątkami w zapisie PDF i dwg),
4)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż oddzielnie (po 4 egz.) wraz z

kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan dokumentacji z podpisami i pieczątkami w
zapisie PDF),

5)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną
na płycie CD (kolorowy skan dokumentacji  z podpisami i  pieczątkami w zapisie PDF) – o ile będzie
konieczna,

6)przedmiary robót dla każdej branży oddzielnie – po 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w
oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz kolorowy skan
egzemplarza z podpisami i pieczątkami w zapisie PDF),

7)kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej branży wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji
– metodą kalkulacji  szczegółowej i  uproszczonej.  Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w każdym
przypadku  musi  być  poprzedzone  opracowaniem  przedmiaru  robót.  Kosztorys  inwestorski  należy
przekazać  Zamawiającemu  -  po  2  egz.  wraz  z  wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (w  oryginalnym
opracowaniu,  w  pliku  z  rozszerzeniem  .ath  lub  w  arkuszu  kalkulacyjnym  oraz  kolorowy  skan
egzemplarza z podpisami i pieczątkami w zapisie PDF),

8)dokonanie  wszelkich  uzgodnień  wraz  z  zatwierdzeniem  lub  zaopiniowaniem projektów  budowlanych  i
wykonawczych (np. Wydział Kształtowania Środowiska UMP, Zespół ds. Estetyki Miasta UMP itp.),

9)wykonanie mapy do celów projektowych,
10)rozpoznanie terenowo-prawne gruntów do celów projektowych,
11)uzyskanie w imieniu Zamawiającego Zgłoszenia robót,
12)uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkich  warunków,  zezwoleń,  uzgodnień,  decyzji,  pozwoleń,

opinii, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym inwestycji,

13)przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej wraz ze Zgłoszeniem – w ilości zgodnej
z  §1  ust.  3  Umowy  każdego  opracowania,  przy  czym,  1  egzemplarz  dokumentacji  –  w  zakresie
podlegającym  zatwierdzeniu  przez  organ,  powinien  posiadać  pieczątki  organu  administracji
architektoniczno – budowlanej, a pozostałe egzemplarze powinny być ich kolorową kopią potwierdzoną za
zgodność  z  oryginałem,  w  każdym  przypadku  -  wraz  z  wersją  elektroniczną  (płyta  CD  lub  DVD).
Zamawiający wymaga, aby zamówione egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością
wpięcia dokumentów,

14)przekazanie Zamawiającemu dwóch wersji elektronicznych kompletnej Dokumentacji projektowej na płycie
CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna być kolorowym skanem dokumentacji  w wersji
papierowej  egzemplarza  z  oryginałem  uzgodnień,  opinii,  zgód,  zatwierdzeń,  decyzji  i  oświadczeń,
zapisanym  w  formacie  PDF  (a  tam  gdzie  to  wymagane  –  opieczętowanej  przez  organ  administracji
architektoniczno - budowlany), natomiast przedmiary i kosztorysy inwestorskie opracowane na jednym z
popularnych programów do kosztorysowania. Pierwsza wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej, z
przeznaczeniem  dla  Zamawiającego  jako  Inwestora,  powinna  zawierać  kolorowe  skany  wszystkich
dokumentacji  wraz  z  kosztorysami  inwestorskimi  i  przedmiarami.  Druga  wersja  elektroniczna
dokumentacji,  z  przeznaczeniem  dla  Inwestora  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  powinna  zawierać  skany  wszystkich  dokumentacji  z
przedmiarami bez kosztorysów inwestorskich,

15)zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnień i decyzji, w tym Zgłoszenia robót. Ponadto każdy następny, domawiany przez Zamawiającego
egzemplarz, będzie wykonany odpłatnie wg kosztów powielenia,

16)uzyskanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej i
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uzyskania Zgłoszenia robót, w tym badań, ekspertyz, pomiarów, map i wypisów, nadto opinii, uzgodnień,
pozwoleń  i  sprawdzeń  rozwiązań  projektowych,  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów  prawa
obowiązujących  na  dzień  przekazania  Zamawiającemu  Dokumentacji  projektowej.  W  przypadku
uzasadnionych wątpliwości i odmiennego aniżeli Wykonawcy, stanowiska Zamawiającego, co do zasadności
uzyskania przez Wykonawcę, w toku opracowywania  Dokumentacji  projektowej  i  uzyskania Zgłoszenia
robót,  określonych  decyzji/pozwoleń,  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu
niezwłocznie pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska w przedmiotowym zakresie,

17)dołączenie do Dokumentacji projektowej, wykazu opracowań oraz oświadczenia, że jest ona  wykonana
zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że
została ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowe
oświadczenie  stanowi  integralną  część  przedmiotu  odbioru  Zakresu  I.  Wykonawca  składa  również
oświadczenie  o  zgodności  i  kompletności  Dokumentacji  projektowej  wersji  papierowej  z  wersją
elektroniczną,

18)niezwłoczne informowanie Zamawiającego o treści warunków technicznych wydawanych przez instytucje
opiniujące/uzgadniające  lub  inne  podmioty  w  związku  z  opracowywaną  Dokumentacją  projektową.
Uwzględnienie przez Wykonawcę warunków technicznych, których treść i zakres wykracza poza wskazanie
rozwiązań  technicznych,  w  szczególności  zawiera  wskazanie  producenta,  bądź  powoduje  dodatkowe
konsekwencje finansowe dla Zamawiającego, np. konieczność ustanowienia służebności, wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiającego,

19)zawiadomienie Zamawiającego o ewentualnym wstrzymaniu prac i o jego przyczynach,

20)Wykonawca  nie  uwzględni  w  Dokumentacji  projektowej  żadnych  wymagań  Zamawiającego  i  innych
podmiotów (np. uzgadniających czy opiniujących) niezgodnych z obowiązującym prawem, w tym Prawem
zamówień publicznych, normami lub zasadami sztuki budowlanej,

21)Wykonawca zobowiązuje się, że sporządzając Dokumentację projektową i realizując Przedmiot Umowy nie
będzie  kierował  się  interesem jakiegokolwiek  wykonawcy  robót,  producenta  lub  dostawcy  materiałów
budowlanych  czy  urządzeń,  oraz,  że  w umowach  ze  swymi  podwykonawcami  zawrze  analogiczne  do
powyższego ich oświadczenie,

22)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji roboczych, w tym telefonicznych, z Zamawiającym
oraz  do  odbycia  w siedzibie  Zamawiającego  lub  w innym miejscu  wskazanym przez  Zamawiającego,
minimum 1 spotkania roboczego w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego
uzgodnienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w celu
omówienia, uściślenia i weryfikacji przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych oraz prezentacji
roboczych wersji  Dokumentacji projektowej. Spotkania kończą się pisemnymi protokołami podpisanymi
przez Strony. Protokół uzgodnień sporządza Zamawiający. Obowiązek, o którym mowa powyżej, obejmuje
również  udział  Wykonawcy  w  posiedzeniach  Zespołu  ds.  gospodarowania  zielenią  w  procesie
inwestycyjnym, zorganizowanych w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia i uzgodnienia dostarczonej
przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej bądź jej części, w tym opracowań, o których mowa w §5 pkt
1) ppkt 1) Umowy – o ile zajdzie taka konieczność,

23)Wykonawca zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji
projektowej, w tym do bieżących konsultacji i informowania o postępie prac i ewentualnych problemach.
Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
dla realizacji Dokumentacji projektowej, dotyczących przede wszystkim terminów i zakresu rzeczowego,
jak również o swoich wątpliwościach co do zasadności projektowania w sposób uwzględniający wytyczne
Zamawiającego z uwagi na niemożność osiągnięcia założonych walorów użytkowych inwestycji,

24)Wykonawca  zobowiązany  jest  do  konsultowania  i  uzgadniania  z  Zamawiającym  zastosowanych  w
Dokumentacji projektowej materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych oraz
detali  architektonicznych  w  celu  opracowania  dokumentacji,  która  będzie  optymalna  pod  względem
estetycznym,

25)przed złożeniem wniosku w przedmiocie Zgłoszenia, Wykonawca przygotuje i wypełni druk „Oświadczenia o
posiadanym prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane”,  które  następnie  przedłoży
Zamawiającemu celem jego  podpisania  –  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przekazania  Wykonawcy
podpisanego  oświadczenia  lub  zgłoszenia  do  niego  uwag  w  terminie  7  dni  od  daty  przedłożenia
Zamawiającemu oświadczenia przez Wykonawcę,

26)zastosowanie  wyrobów budowlanych  (materiałów i  urządzeń)  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

27)uzyskanie w razie konieczności od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich warunków technicznych i
wytycznych do projektowania niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji,

28)dokonanie  wszelkich  uzgodnień  z  Zamawiającym  oraz  innymi  właściwymi  do  tego  instytucjami  i
organizacjami – w trakcie projektowania, a także uzyskanie akceptacji projektu budowlanego w zakresie
projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego przez Zamawiającego przed
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wystąpieniem o uzyskanie Zgłoszenia robót. W odniesieniu do akceptacji projektu budowlanego w zakresie
projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego przez Zamawiającego przed
wystąpieniem  o  uzyskanie  Zgłoszenia  robót,  Zamawiający  zajmie  stanowisko  w  przedmiocie
akceptacji/odmowy akceptacji, w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. projektów od Wykonawcy,

29)Wykonawca  ma  obowiązek  zwrócić  Zamawiającemu  uwagę  na  konieczność  zmodyfikowania  treści
pełnomocnictwa, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 11 Umowy, jeżeli nie będzie ono odpowiadało przepisom
prawa lub nie będzie zgodne z celem, w jakim zostało udzielone,

30)Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  ewentualnym  wstrzymaniu  prac
projektowych i o ich przyczynach, jak również do  informowanie Zamawiającego o wystąpieniu istotnych
problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we
własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca nie
może oczekiwać,  że Zamawiający będzie  wykonywał  za  Wykonawcę działania,  do  których Wykonawca
zobowiązał się na podstawie zawartej Umowy,

31)zastosowanie  wyrobów budowlanych (materiałów i  urządzeń)  dopuszczonych  do obrotu  i  powszechnego
stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

32)dopełnienie obowiązku, aby wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe były podpisane przez osoby ją
wykonujące  i  właściwe  biorąc  pod  uwagę  postanowienia  §10  ust.  1  Umowy,  ponadto  potwierdzone
uprawnieniami budowlanymi do wykonywania zawodu,

33)przed  wystąpieniem  z  wnioskiem  do  właściwego  organu  o  uzyskanie  Zgłoszenia,  wykonanie  tyczenia
geodezyjnego projektowanej inwestycji (w części nadziemnej), w tym lokalizacji piłkochwytów, ogrodzenia
oraz  słupów  oświetlenia  wraz  z  linią  zasilającą  w  terenie  przez  uprawnionego  geodetę  w  obecności
przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  przedstawienie  Zamawiającemu  stosownych  szkiców  tyczenia
zawierających  rzędne  wysokościowe  układu  jaki  obejmuje  dokumentacja  (w 2  egzemplarzach  wraz  z
wersją  elektroniczną  na  płycie  CD).  W  przypadku  ewentualnych  kolizji  z  istniejącymi  obiektami
budowlanymi Wykonawca odpowiednio dostosuje dokumentację.

2. Zakres II – wykonanie Robót budowlanych i sporządzenie Dokumentacji powykonawczej, w tym:

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2)wykonanie i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, w tym zgodnie z
Programem  Funkcjonalno  –  Użytkowym  i  opisem  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją techniczną,
przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz zasadami
współczesnej wiedzy technicznej,

3)prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnętrznego),

4)umieszczenie w miejscu realizacji robót budowlanych tablicy informacyjnej, zgodnie z załączonym wzorem
określonym w Załączniku Nr 1 do Umowy, w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

5)kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejące punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia bądź usunięcia, Wykonawca swoim
staraniem i  na  własny  koszt  wykona ich  odtworzenie.  W załączeniu  do  dokumentacji  powykonawczej
Wykonawca  przedstawi  (załączy)  oświadczenie  geodety,  że  nie  doszło  do  uszkodzenia  osnowy,  a  w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej.
Wznowienie  przez  Wykonawcę punktów osnowy nastąpi  w  terminie  12 miesięcy od  daty podpisania
protokołu odbioru końcowego Obiektu.

6)dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

7)ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy, placu
składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem warunków
technicznych,

8)Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór terenu budowy
przez cały czas realizacji Umowy oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy,

9) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

10)dbanie  o  porządek  na  terenie  robót  oraz  utrzymywanie  terenu  robót  w  należytym stanie  i  porządku,
sukcesywne wywożenie z terenu budowy materiałów z rozbiórek,

11)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie elementów zagospodarowania
terenu, instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu,
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12)przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez drogi, dojazdy
i posesje. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
oświadczenie podpisane przez użytkownika – dyrekcję Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku (dalej:  „Użytkownik”) o przywróceniu do stanu pierwotnego
terenów zajętych na czas budowy (oświadczenie,  o  którym  mowa  powyżej  załączone  zostanie  do
Dokumentacji powykonawczej),

13)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na
terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,

15) opracowanie instrukcji BIOZ,

16)dostarczenie  Zamawiającemu Kosztorysu  sporządzonego metodą szczegółową (dalej:  „Kosztorys”)  -  w
terminie  7  dni  od  dnia  odbioru  Dokumentacji  projektowej  wraz  ze  Zgłoszeniem  robót  przez
Zamawiającemu. Kalkulacja/metoda szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej obiektów lub
robót  budowlanych  jako  sumy  iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek
(przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu  robót)  przedmiarowych/obmiarowych
robót,  jednostkowych  nakładów  rzeczowych  i  ich  ceny,  jednostkowych  oraz  doliczonych  odpowiednio
kosztów  pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Pozycje
przedmiarowe  /obmiarowe  robót  muszą  mieć  wyszczególnione  wszystkie  pozycje  wynikające  z
technologicznego wykonania danego asortymentu robót,

17) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową,  

18)Wykonawca w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany przedstawić do  akceptacji
Zamawiającemu,  tj.  właściwemu  branżowemu  inspektorowi  nadzoru,  wnioski  materiałowe  wraz  z
załącznikami,  tj.  aprobatą  techniczną,  deklaracjami,  atestami  higienicznymi  itp.,  a  w  uzasadnionych
przypadkach należy dołączyć  próbkę  materiału.  Wniosek materiałowy sporządzony zostanie  zgodnie  z
Załącznikiem nr 2 do Umowy. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wybudowanych, zamontowanych,
użytych materiałów niezaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od Umowy lub
naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych materiałów,

19)utrzymywanie przejezdności ulic i dojazdów w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego Inwestycji,

20) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem, w tym spowodowanym środkami
transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

21)usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy  z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

22)informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o konieczności
wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,

23)na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań wobec
podwykonawców,

24)niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady Dokumentacji projektowej, na
podstawie której Umowa jest wykonywana,

25)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi
organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie
odpadów do utylizacji (zgodnie z właściwym w tym przedmiocie zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka,
tj.  na  dzień  zawarcia  Umowy zgodnie  z  Zarządzeniem nr  665/2019 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia
28.06.2019 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg
publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością Gminy Płock). Koszty wywozu i
utylizacji odpadów ponosi Wykonawca,

26) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, których termin i miejsce określi Zamawiający,

27)niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość
lub termin zakończenia Robót budowlanych,

28) współpraca z Zamawiającym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji Umowy,

29)Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte w Dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
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30)Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Przedmiotu Umowy oraz poświadczy,
że Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z Umową,

31)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych
na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy,

32)Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także
ruchem pojazdów,

33)wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności  oraz  inne  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru):

 certyfikat na znak bezpieczeństwa,

 certyfikat zgodności z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z właściwą aprobatą, w
stosunku do wbudowanych materiałów,

 deklarację właściwości użytkowych.

34) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót budowlanych zanikowych lub ulegających zakryciu,

35)  usunięcie  wszelkich  wad  i  usterek  stwierdzonych  przez  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  w  trakcie
trwania robót budowlanych, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia,  jak  również  wad  i  usterek  stwierdzonych  na  etapie  odbioru  robót  oraz  powstałych  okresie
gwarancji i rękojmi – na warunkach i zasadach określonych w Umowie,

36)  zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem znajdującej  się  na  budowie  oraz  w strefie
oddziaływania  inwestycji  zieleni,  w tym nie  podlegającego likwidacji  zadrzewienia  i  innych
elementów zieleni,  zgodnie  Zarządzeniem ws. zieleni,  w tym w zakresie ochrony drzew wraz z ich
bryłami korzeniowymi oraz terenem znajdującym się w Strefie Ochrony Drzewa.

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  zasad  w  procesach  inwestycyjnych  na
terenie Miasta Płocka, w tym również do stosowania zasad ochronnych w obrębie zieleni określonych w
załączniku nr 2: „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red.
Dworniczak Ł., Reda P.,  Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wrocław 2021
oraz w załączniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Płock,
Suchocka M., Milanowska A, określonych w Zarządzeniu ws. zieleni i projekcie ochrony zieleni,

37)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu  Oświadczenia/Deklaracji,  zgodnej  ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do Umowy o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w
Procesach Inwestycyjnych Miasta Płocka oraz z konsekwencjami finansowymi, administracyjnymi i karnymi
ze nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy prawne
zawarto  w  karcie  nr  1  znajdującej  się  w  Zarządzeniu  ds.  zieleni),  podpisanego  przez:  Wykonawcę
inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Oświadczenie/deklarację należy
przedłożyć  Zamawiającemu  przed  przekazaniem  terenu  budowy.  W  przypadku  nie  przedłożenia
Zamawiającemu  oświadczenia  na  warunkach  określonych  powyżej,  Zamawiający  uprawniony  jest  do
odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

38)  Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania  i  przekazania Zamawiającemu dokumentacji  fotograficznej
zieleni znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie inwestycji, na którą realizacja inwestycji może
mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku
nie  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  fotograficznej  przed  przekazaniem  terenu  budowy,  na
warunkach określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z
winy Wykonawcy,

39)  Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zabezpieczeniem,  chronieniem i  utrzymaniem zieleni  w  okresie
realizacji  inwestycji.  W przypadku zniszczenia  zieleni  bądź  jej  nienależytego  utrzymania  skutkującego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz przeprowadzi
na  własny  koszt  prace  mające  na  celu  przywrócenie  zieleni  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  wykona
nasadzenia zastępcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego oraz terminie wyznaczonym
przez  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdyby  zniszczenie  zieleni  z  winy  Wykonawcy  skutkowało
koniecznością uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie zieleni, Wykonawca złoży wniosek (na mocy
udzielonego przez  Zamawiającego  pełnomocnictwa)  i  uzyska  zgodę  na usunięcie  zieleni  oraz  wykona
decyzję w zakresie nasadzeń rekompensacyjnych i poniesie związane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokołu  z  kontroli  ich  żywotności  przez  organ  wydający  decyzję  zezwalającą  na  usunięcie
drzewa/drzew/krzewów. Za żywotność nasadzeń rekompensacyjnych odpowiada Wykonawca jako adresat
decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzewa/drzew/krzewów. Do tego czasu na Wykonawcy
spoczywa obowiązek regularnej pielęgnacji i ewentualnego uzupełnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewów
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w przypadku gdy utracą żywotność, zostaną zniszczone/skradzione lub będą w złej kondycji zdrowotnej.
Wówczas  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego  uzupełnienia  lub  wymiany  roślin  na
gatunek/gatunki  i  odmiany  spełniające  wymagania  określone  w  decyzji  i  o  takich  parametrach  lub
większych. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń rekompensacyjnych, o ile właściwy organ nie
przeprowadzi  wcześniej  kontroli  nasadzeń  rekompensacyjnych,  Wykonawca  po  upływie  3  lat  od  dnia
upływu  terminu  wskazanego  w  zezwoleniu  na  wykonanie  nasadzeń  zastępczych,  wystąpi  do  organu
wydającego  zezwalającego  na  wycinkę  o  przeprowadzenie  kontroli  żywotności  nasadzeń
rekompensacyjnych,

40) Wykonawca ponosi koszty związane z zakupem odpowiednich materiałów oraz montażem,  utrzymaniem i
późniejszym demontażem zabezpieczeń zieleni – zgodnie z Zarządzeniem ws. zielni i projektem ochrony
zieleni,

41) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i użytkowania
Obiektu, w tym do:

a)wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót związanych z przygotowaniem terenu
budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji – w przypadku
wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji
utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi,
gruzu oraz innych materiałów pochodzących z terenu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie
na bieżąco obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałościami po przeprowadzonych
robotach,  porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,  zabezpieczenie  przed  niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi obiektów wraz z jego poszczególnymi elementami,

b)prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z Inwestycją –
przez  cały  czas  realizacji  Inwestycji  właściwe  oznakowanie  prowadzonych  robót,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,

42) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

43) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz.
wersji  elektronicznej).  Dostarczenie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i
prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót,

44)  Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

45)  Prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne  funkcjonowanie  innych
użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym.

3. Zakres III – pełnienie Nadzoru autorskiego, na warunkach i zasadach określonych w Umowie, w tym
postanowieniach §8 Umowy.

4. Inne:

1)Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 3 do
Umowy,  w  związku  z  finansowaniem  przedmiotu  zamówienia  ze  środków  Europejskiego  Banku
Inwestycyjnego,

2)w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez
kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  Umowy,  w  tym  w
szczególności  za  zapłatę  należnego  podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)  wynagrodzenia,  jest
solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

3)Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego kierowane
do  Wykonawcy  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  w  zakresie  możliwości  i  warunków  realizacji  prac
budowlanych  w zakresie  objętym gwarancją  i  rękojmią  Wykonawcy,  których  spełnienie  nie  powoduje
utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób
właściwych do kontaktów w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i rękojmi,

4)skompletowanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy,

5)wykonanie  Przedmiotu  Umowy  z  najwyższą  starannością  z  uwzględnieniem  profesjonalnego  charakteru
świadczonych przez siebie usług,

6)terminowe wykonywanie prac zgodnie z Umową i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem.

§6
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Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1.Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  stosunku  pracy
w  zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone
w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako te
czynności,  które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.  22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego obejmują                                 w
szczególności prawo:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu
w  jego  siedzibie,  bądź  innym  miejscu  przez  niego  wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę -
w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia,

wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na  podstawie  umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię
umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony).

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia,

wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonywane  są  przez  pracownika  zatrudnionego  na
podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię  i  nazwisko  zatrudnionego pracownika,  datę  zawarcia  umowy o pracę,  rodzaj  umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji  Pracy, w tym
wystąpienia  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowym  zakresie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,
w terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów,  o  których  mowa
w wezwaniu Zamawiającego, a określonych w ust.  3 pkt.  1-4,  w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust.
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.
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5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

§7

Dokumentacja projektowa

1. Podstawę do opracowania Dokumentacji projektowej, stanowią w szczególności:

1)Umowa,
2)Specyfikacja  Warunków  Zamówienia,  w  tym  Program  Funkcjonalno  –  Użytkowy  i  Opis  przedmiotu

zamówienia,
3)uzgodnienia z Zamawiającym,
4)ustalenia z Użytkownikiem,
5)Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  budowlane,  oraz  przepisy  wykonawcze,  w  tym  m.  in.

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót
budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  –  użytkowym,  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

6)wymagania wynikające z przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ppoż., w tym także przepisów
wewnętrznych obowiązujących na terenie planowanej inwestycji,

7)wymagania wynikające z obowiązujących Polskich Norm,
8)inne obowiązujące przepisy prawa i normy,
9)zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Dokumentacja projektowa służyć będzie następującym celom:

1) uzyskaniu Zgłoszenia,

2) przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
i ustaleniu wartości tego zamówienia (o ile zajdzie taka konieczność),

3) realizacji robót budowlanych.

3.  Dokumentacja Projektowa, z uwagi na jej ewentualne, późniejsze wykorzystanie przez Zamawiającego przy
opracowaniu  opisu  przedmiotu  zamówienia  robót  budowlanych,  które  podlegać  będzie  rygorom  Prawa
zamówień  publicznych,  nie  może  zawierać  rozwiązań,  które  mogą  w  jakikolwiek  sposób  powodować
naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  Prawa  zamówień  publicznych,  w  szczególności  nie  mogą
utrudniać  uczciwej  konkurencji,  nie  mogą  zawierać  wskazania  znaków  towarowych,  patentów  lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców  lub  produktów,  chyba  że  nie  można  opisać  przedmiotu  zamówienia  w  wystarczająco
precyzyjny i  zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" i  wskazane
zostały kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 4,5,6 Prawa zamówień publicznych).
Realizując dyspozycję art. 99 ust. 4,5,6 Pzp, Wykonawca uwzględni przepisy prawa obowiązujące na dzień
przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej, obowiązującą wykładnię i ustaloną linię orzeczniczą
w  przedmiotowym  zakresie,  w  celu  zagwarantowania  realizacji  powyższych  przepisów  na  najwyższym
poziomie.  Jeżeli  w związku z  niespełnieniem przez  Wykonawcę obowiązków,  o  których  mowa powyżej,
Zamawiający zostanie  obciążony jakimikolwiek  sankcjami  lub  korektami  finansowymi,  w tym ze  strony
podmiotu sprawdzającego dofinansowanie albo jakiegokolwiek innego

4.   Wykonawca  zapewnia,  że  Dokumentacja  projektowa  nie  będzie  naruszała  praw  autorskich  innych
podmiotów, w tym również, będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować
odpowiedzialność Zamawiającego.

5.  Za Dokumentację projektową odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w
Dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę.

§8

Nadzór autorski

1.W ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz w ramach wynagrodzenia określonego w §13 ust. 2 pkt 2 lit. c)
Umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pełnienia  Nadzoru  autorskiego  nad  robotami  budowlanymi
realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej - wg zasad określonych w Umowie.
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2.Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym w szczególności:

1)pobyt na budowie i uczestnictwo branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla
charakteru  robót,  a  nadto,  udział  w  komisjach  i  naradach  technicznych  organizowanych  przez
Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  uczestnictwo  w  odbiorach  robót  oraz  w
odbiorze końcowym Inwestycji, na każde żądanie Zamawiającego,

2)stwierdzanie  zapisami  w  dzienniku  budowy,  niezgodności  realizacji  tych  robót  z  zaakceptowaną
Dokumentacją  projektową,  wpisy  należy  wykonywać  podczas  pobytów  w  trakcie  trwania  robót
budowlanych,

3)wyjaśnienie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) oraz wykonawcy robót wątpliwości
dotyczących Dokumentacji projektowej, oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie
szczegółów Dokumentacji projektowej,

4)wprowadzanie,  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  rozwiązań
przewidzianych w Dokumentacji projektowe,

5)wykonanie  projektów  zamiennych,  których  przedmiotem  są  istotne  zmiany  w  stosunku  do
zaakceptowanej  Dokumentacji  projektowej,  będącej  podstawą  realizacji  Inwestycji,  przy  czym
wykonanie takich projektów nastąpi  na podstawie odrębnego zamówienia,  za które wynagrodzenie
zostanie  skalkulowane  na  podstawie  Środowiskowych  Zasad  Wycen  prac  projektowych  –  2016,  w
według  stawki  aktualnej  na  dzień  sporządzania  kalkulacji,  z  zastrzeżeniem,  że  tak  skalkulowane
wynagrodzenie będzie podlegało negocjacjom Stron, chyba że wykonanie takich projektów nastąpi w
ramach gwarancji (rękojmi), udzielonej przez Wykonawcę dla Dokumentacji projektowej,

6) weryfikacja dokumentacji powykonawczej, pod kątem ich zgodności z Dokumentacją projektową oraz
rozwiązaniami zamiennymi,

7) uczestniczenie  w  weryfikacji  dokumentacji  powykonawczej  przekazanej  przez  Wykonawcę  robót  i
dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa higieniczne),

Wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę Zamawiającemu w wykonaniu czynności, o których mowa w
pkt 1-6, będą miały formę pisemną.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby/ę wskazane/ą w
§10 ust. 1 pkt 1) Umowy, w szczególności następujących czynności:

1)zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej,
2)wykonywanie i  dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców,  albo nowych projektów opatrzonych

datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
3)stosownych wpisów do dziennika budowy.

4.Obowiązki zespołu pełniącego nadzór autorski:

1)Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie prowadzenia robót budowlanych realizowanych
na podstawie Dokumentacji projektowej, do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru
Obiektu.

2)Wykonawca pełnić będzie Nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych
oraz  będzie  do  dyspozycji  na  wezwanie  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  z
odpowiednim wyprzedzeniem terminu, nie krótszym niż 3 dni.

3)Zamawiający przewiduje w okresie prowadzonych robót budowlanych 2 pobyty Wykonawcy, w związku z
realizacją Nadzoru autorskiego, przy czym jednorazowy pobyt obejmuje:

a)przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru;

b)czas przyjazdu, pobytu na budowie i powrotu;

c)wykonanie czynności związanych z nadzorem po zakończeniu pobytu na budowie, w tym również poza
terenem inwestycji:

d)W przypadku gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie wymaga
przyjazdu, pobytu na budowie i  powrotu, wykonanie takich czynności nadzoru autorskiego drogą
pocztową bądź elektroniczną (zdalnie) może, za zgodą Zamawiającego, zostać uznane jako pobyt, o
ile doszło do merytorycznego załatwienia sprawy, z zastrzeżeniem postanowień §13 ust. 2 lit. c)
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Umowy. Pobyt taki dla swej ważności wymaga późniejszego potwierdzenia przez Zamawiającego na
Karcie pobytu.

Pobyt każdego z inspektorów nadzoru autorskiego traktowany jest jako jeden pobyt.

4)Wykonawca  ma  obowiązek  uzgodnić  z  Zamawiającym  lub  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego
telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewidywany termin pobytu na budowie.

5. Inspektor nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności Nadzoru autorskiego ma
prawo:

1)wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;

2)żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:

a)stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b)wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.

§ 9

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego będą pełnić:

1)………………………………………… - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej,

2)………………………………………. - inspektor nadzoru branży elektrycznej,

3)………………………………………. - inspektor ds. zieleni (inspektor nadzoru terenów zieleni).

Osoby, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego ustępu, będą działać w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo Budowlane.

2. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza
się ……………………….., tel. ………………..., e-mail: .......................

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.  Wykonawca w terminie  7 dni od daty zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną informację o
osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie  Wykonawcy  w  związku  z
realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiązany jest  każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
:  
1) każdorazowej zmianie adresu, siedziby, e-maila, biura, osób uprawnionych do reprezentacji;
2) planowanym całkowitym i trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

w tym decyzji (uchwały) o rozwiązaniu spółki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji;
3)  pogorszeniu  się   jego  sytuacji  majątkowej/finansowej  (ekonomicznej)  uzasadniającej  wszczęcie

postępowania:
a) restrukturyzacyjnego:
b) układowego;
c) restrukturyzacyjnego;
d)  sanacyjnego;
 w rozumieniu właściwych przepisów.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 5 należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja
zostanie  wysłana na adres  wskazany w komparycji  Umowy ze skutkiem doręczenia,  co między  innymi
oznacza,  że  w  przypadku  awizowania  przesyłki  w  placówce  pocztowej  przesyłka  będzie  uważana  za
doręczoną  w ostatnim dniu  awizacji,  przy  czym Zamawiający  nie  ponosi  negatywnych  konsekwencji  w
przypadku gdyby na skutek takiego doręczenia Zamawiający uchybił wykonaniu zobowiązań w terminie –
gdyby w takim przypadku Wykonawca nabył prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zrzeka się
ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§10

Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy,  personel  wskazany  przez
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Wykonawcę na etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, tj.
1)funkcję  projektantów i inspektorów nadzoru autorskiego ze strony Wykonawcy będą pełnić następujące

osoby (Zespół projektowy/Zespół nadzoru autorskiego):
 
a) ................................... - projektant branży konstrukcyjno-budowlane,
     (imię i nazwisko)        
b) ................................... - projektant branży elektrycznej,

(imię i nazwisko)

Osobami właściwymi do wykonania następującego zakresu prac będą:

c) ................................... – w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej,

        (imię i nazwisko)

d) ................................... – w zakresie projektu ochrony zieleni,

        (imię i nazwisko)

2) funkcję kierownika budowy i kierowników robót ze strony Wykonawcy będą pełnić następujące osoby

a) ................................... -  branża konstrukcyjno-budowlana (kierownik budowy),
        (imię i nazwisko)
    

b)   ................................... - branża elektryczna,

        (imię i nazwisko)      
c) ................................... – w zakresie zieleni.

           (imię i nazwisko)

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie, nadzorowanie oraz  wykonanie i kierowanie robotami
objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz
zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

3.Dane  osobowe  kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót  wraz  z  kopiami: świadectw  kwalifikacji
zawodowych, uprawnieniami  budowlanymi, zaświadczenia  o  przynależności  do  właściwej  wg  miejsca
zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginały oświadczeń o przyjęciu obowiązków kierowania
budową/kierowania robotami przez wszystkie osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 powyżej przedłożone zostaną
Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przekazania terenu budowy w ilości 2 egzemplarzy.

4.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić,  żeby kierownik budowy, będący jednocześnie kierownikiem robót
branży konstrukcyjno – budowlanej oraz kierownik robót elektrycznych fizycznie przebywali i wykonywali
swoje obowiązki na terenie budowy, w tym zapewni codzienną obecność kierownika budowy na budowie, a
kierowników robót (kierownika robót branży elektrycznej) w okresie prowadzenie robót w danej branży.
Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na budowie we wszystkie dni robocze, a w przypadku
prowadzenia robót budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobotę) albo w dni ustawowo wolne od pracy,
również  w tych  dniach,  a  kierownicy robót  codziennie  w okresie  prowadzenia  robót  w danej  branży  –
również  w przypadku  prowadzenia  robót  budowlanych  w  dni  wolne  od  pracy  (np.  sobotę)  albo  w dni
ustawowo wolne od pracy.

5.Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba
zaproponowana  przez  Wykonawcę  na  stanowisko  dotychczasowego  projektanta/projektanta  pełniącego
nadzór  autorski,  kierownika budowy,  kierownika robót,  powinna spełniać warunki  określone dla danego
stanowiska/funkcji w SWZ.  Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do proponowanej
zmiany osób, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia do Zamawiającego kompletnego
wniosku przez Wykonawcę,  wraz z dokumentami potwierdzającymi/niepotwierdzającymi spełnienie  przez
osoby proponowane na dane stanowisko, wymagań wynikających z SWZ.

6.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji prac projektowych i czynności nadzoru autorskiego,
kierowania robotami elektrycznymi i  robotami branży konstrukcyjno – budowlanej  bądź   do kierowania
budową, innych osób niż wskazane przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie  zamówienia
publicznego  bądź  w  ust.  1  (którejkolwiek  z  osób  wskazanych  przez  Wykonawcę  bądź  ust.  1)  lub  nie
skierowanie  do  realizacji  zamówienia  którejkolwiek  z  osób  wskazanych  przez  Wykonawcę  na  etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź ust. 1, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

7. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo osób
spełniających warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy czym nie
udzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty złożenia propozycji pełnienia
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funkcji projektanta/nadzoru autorskiego,  funkcji kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych przez
daną osobę, uważane będzie za wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do
prac projektowych, pełnienia czynności nadzoru autorskiego,  kierowania robotami czy kierowania budową
osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego
od Umowy z winy Wykonawcy.

9. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego  przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy na budowie, Wykonawca
zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego żądania
Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7  dni, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od
Umowy z winy Wykonawcy.

11. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§11

Odpowiedzialność Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w
tym,  w  przypadku  uszkodzenia  drzew,  zostanie  dokonana  wycena  ich  wartości  odtworzeniowej  -  na
warunkach i  zasadach określonych w § 1 ust. 3 i  4 -  zasady wyceny wartości  odtworzeniowej drzew -
wysokości odszkodowania, określone w załączniku Nr 5 Zarządzenia ws. zieleni.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego w wyniku
któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające z
wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku, gdy
Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności w związku z
wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu żądaną
kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi przez
Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach
obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany jest powiadomić
Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając Wykonawcy udział
w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezależnie od
niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót wykonywanych przez Wykonawcę
Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wypłacenie
odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem
sądowym.

§12
Obowiązki Zamawiającego

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) przekazanie Wykonawcy Programu Funkcjonalno – Użytkowego,

2)akceptacja i odbiór Dokumentacji projektowej,

3)przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

4) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy (tzw. wewnętrznego),

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6)zapewnienie nadzoru autorskiego (w ramach Umowy),

7)odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

8)dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych, odbioru ostatecznego,

9)weryfikacja oraz przekazanie uwag do Dokumentacji powykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej 
otrzymania,

10)zapłata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na 
warunkach i zasadach wynikających z Umowy,

11)przekazanie, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy (upoważnienia) 
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pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących 
realizacji Przedmiotu Umowy.

§13

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraża się łączną kwotą brutto ……………………… zł (słownie złotych:
………………………..), w tym: wartość netto ……………………………. złotych,  podatek VAT (23%) …………………………
zł., w tym:

a) za wykonanie Zakres I -  wynagrodzenie brutto ………………………………………… złotych (słownie złotych:
……………………), wartość netto: ……………………. złotych, podatek VAT (23%) ………………… złotych,

b)za wykonanie Zakresu II - wynagrodzenie brutto ………………………………………… złotych (słownie złotych:
……………………), wartość netto: ……………………. złotych, podatek VAT (23%) ………………… złotych,

c)za wykonanie Zakresu III - wynagrodzenie brutto ………………………………………… złotych (słownie złotych:
……………………),  wartość netto: ……………………. złotych,  podatek VAT (23%) ………………… złotych,  przy
czym wynagrodzenie to zostało skalkulowane jako iloczyn  2 pobytów oraz stawki  za jeden pobyt
Wykonawcy w kwocie brutto  …........... złotych  (słownie:  ….....................),  w tym: wartość netto
…............. złote, podatek VAT ….................. złotych.

Stawka za jeden pobyt Wykonawcy w kwocie brutto …............... zł obejmuje:

 kwotę brutto …......................... (słownie złotych: ….....................) - stanowiącą koszty przyjazdu, 
pobytu na budowie i powrotu

oraz

 kwotę brutto …................... (słownie złotych: …..............) - stanowiącą koszt wykonania czynności 
nadzoru autorskiego w ramach merytorycznego załatwienia sprawy.

W przypadkach, o którym mowa w §8 ust.4 pkt. 3) ppkt d) – wynagrodzenie za jeden pobyt obejmuje 
jedynie koszt wykonania czynności nadzoru autorskiego w ramach merytorycznego załatwienia sprawy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
zawartych  w  Umowie,  w  szczególności  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  obejmuje  wykonanie
Dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  na  rzecz  Zamawiającego  Zgłoszenia  robót,  Robót
budowlanych, Dokumentacji powykonawczej, pełnienie Nadzoru autorskiego, oraz innych objętych SWZ, w
tym PFU i opisem przedmiotu zamówienia, oraz istniejącym zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz
prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji Przedmiotu Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami
i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi
i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji, koszty związane z zabezpieczeniem i
chronieniem przed  zniszczeniem oraz  utrzymaniem zieleni w okresie  realizacji  Przedmiotu  Umowy oraz
zostało  skalkulowane  w  sposób  uwzględniający  wynagrodzenie  za  zbywane  na  rzecz  Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe, z uwzględnieniem wskazanych w Umowie pól eksploatacji.

4. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji  Umowy oraz  osiągnięcia
zakładanych parametrów technicznych oraz przekazania go do użytkowania.

5.  Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym PFU i opisu przedmiotu zamówienia. Ryczałt nie ulega
zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku gdy po stronie Wykonawcy będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów, ich uprawnienie do otrzymania zapłaty wynagrodzenia jest solidarne.

§14

Roboty i usługi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części
usług,  robót,   a  ponadto  do  wprowadzenia  usług,  robót,  zamiennych  lub  dodatkowych.  W  przypadku
konieczności  zaniechania/rezygnacji  z  części  usług,  robót,  wprowadzenia  usług,  robót,  zamiennych  lub
dodatkowych, Strona poinformuje drugą Stronę pisemnie, niezwłocznie po powzięciu wiedzy o konieczności
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zaniechania/rezygnacji z części usług, robót,  konieczności wprowadzenia usług, robót,  zamiennych lub
dodatkowych. Wprowadzenie usług, robót, zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z części usług, robót, lub
wprowadzenie usług, robót, dodatkowych, wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu
do Umowy.

2.  W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego,
który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w
§5 pkt 2 ppkt 16 , a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym kosztorys
robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen RMS  wskazanych w kosztorysie sporządzonym
metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 2 ppkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez zastosowanie
wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku,
ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka,
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku cen SEKOCENBUD –  wg
ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W
przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury
zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości
pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych
kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie
Dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt  2  ppkt 16  .
Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie rysunków/opracowań
zamiennych.

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowiązany do
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia  konieczności  ich  wykonania. Wprowadzenie  robót  zamiennych  wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego i podpisania protokołu konieczności.

3.  W  przypadku  zaniechania  części  robót  podstawą  do  określenia  ilości  robót  zaniechanych  będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 2
ppkt  16  ,  a  w  przypadku  jej  braku,  cena  jednostkowa  ustalona  poprzez  zastosowanie  wskaźników
cenotwórczych  (stawka  robocizny,  narzut  z  tytułu  kosztów  pośrednich,  kosztów  zakupu,  zysku,  ceny
materiałów  i  sprzętu),  ustalonych  wg  średnich  stawek  lub  stawek  najczęściej  występujących  wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka,
w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4.   W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy co, w każdym przypadku,
poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności  wykonania  tych  robót,  a  realizacja  robót,
nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów i  parametrów jak  zamówienia  podstawowego
objętego  Umową.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o
konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności
ich wykonania.

5.     W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS  wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt  2  ppkt 16, a w
przypadku ich braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów
pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek
najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie
będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku
braku cen SEKOCENBUD –  po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy
wartość robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców,
Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu
sprzętu, zaś  w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna  od wartości pierwotnej,
wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów
wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

6. Zamawiający  określa  limit  robót,  które  mogą  zostać  zaniechane,  który  nie  może  przekroczyć  30%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 lit. b) Umowy.
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§15

Rozliczenia i płatności

1.Rozliczenie za  wykonanie  Przedmiotu Umowy nastąpi według  następujących  zasad,  tj.  wynagrodzenie,  o
którym mowa w §13 ust. 2 Umowy, płatne będzie w następujący sposób:

1/ Zakres I (Dokumentacja projektowa, w tym Zgłoszenie robót):

1)wysokości 100% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §13 ust. 2 lit. a) Umowy, po wykonaniu
i złożeniu do Zamawiającego kompletnej Dokumentacji  projektowej wraz ze Zgłoszeniem robót, tj.
skutecznym  zgłoszeniem  zamiaru  wykonania  budowy  lub  robót  budowlanych  nie  wymagających
pozwolenia na budowę, a  jeżeli była taka konieczność lub potrzebna, z uzyskaną więcej niż jedną taką
zgodą,  co  potwierdzone  zostanie  protokołem  przekazania  (kompletności  Dokumentacji
projektowej), i po sprawdzeniu przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej – w terminie do 15
dni  od  daty  podpisania  protokołu  przekazania  –  kompletności  Dokumentacji  projektowej,  z
zastrzeżeniem poniższych zapisów:

Jeżeli  w  terminie  wyżej  określonym,  Zamawiający  nie  wniósł  żadnych  zastrzeżeń  do  Przedmiotu
odbioru - Dokumentacji projektowej wraz ze Zgłoszeniem robót, wówczas Strony podpisują protokół
odbiorczy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT. Jeżeli natomiast w wyniku sprawdzenia
Dokumentacji projektowej wraz ze Zgłoszeniem robót, stwierdzono jakiekolwiek zastrzeżenia (§18 ust.
4 Umowy), Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i po ich ostatecznym
usunięciu  Wykonawca  przekaże  poprawioną  (uzupełnioną)  Dokumentację  projektową  wraz  ze
Zgłoszeniem robót, która zostanie ponownie sprawdzona przez Zamawiającego w terminie do 15 dni
od  daty  jej  przekazania.  Ostateczny  (końcowy)  odbiór  prawidłowo  zrealizowanego  Zakresu  I
Przedmiotu  Umowy  nastąpi  na  podstawie  obustronnie  podpisanego  protokołu  odbiorczego,
stanowiącego  podstawę  do  wystawienia  faktury  VAT  obejmującej  wynagrodzenie  za  Zakres  I
(protokół końcowy odbioru Dokumentacji projektowej – Zakres I).

2/ Zakres II (Roboty budowlane i Dokumentacja powykonawcza):

1) rozliczenie za  wykonanie  Zakresu  II  będzie  następowało  zgodnie  z  Harmonogramem,  a  w
uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Zamawiającego,  rozliczenie za  wykonanie  Zakresu  II  może
nastąpić na podstawie faktycznego zaawansowania robót, pod warunkiem, że będzie to korzystne dla
Zamawiającego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa,

2) rozliczenie będzie następowało fakturami częściowymi i fakturą końcową, z zastrzeżeniem, że faktura
końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiącą nie mniej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa
w §13 ust. 2 pkt b) Umowy,

3) faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu,

4) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół odbioru końcowego, z
zastrzeżeniem, że protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego podpisane zostaną
przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych
między  Wykonawcą,  a  podwykonawcą  realizującym  roboty/dostawy  objęte  odbiorem  przez
Zamawiającego,

3/ Zakres III (nadzór autorski):

1) Rozliczenie za wykonanie Zakresu III nastąpi jednorazowo, po zakończeniu czynności Nadzoru 
autorskiego, tj. podpisaniu końcowego protokołu odbioru Obiektu.

2) Inspektor nadzoru autorskiego zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na budowie oraz 
wykonania czynności nadzoru, do których został zobowiązany podczas pobytu, na Karcie pobytu, której
wzór stanowi Załącznik nr 2a do Umowy. Karta pobytu, potwierdzona przez Zamawiającego oraz 
wykonanie innych czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, będą podstawą do 
wystawienia faktury.

3) W przypadku konieczności realizacji przez Wykonawcę, na wniosek Zamawiającego, większej liczby 
pobytów, aniżeli określone w §8 ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie za dodatkowe pobyty zostanie 
skalkulowane według stawki za jeden pobyt określonej w §13 ust. 2 lit. c).

4) W przypadku braku konieczności realizacji przez Wykonawcę pobytów w liczbie określonej w §8 ust. 4 
pkt 3, wynagrodzenie, o którym mowa w §13 ust. 2 lit. c), zostanie zmniejszone odpowiednio o 
wartość nieodbytych/niewykorzystanych pobytów.
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5) Wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia w ramach nadzoru autorskiego tylko za pobyty, 
których konieczność odbycia nie wynika wyłącznie z błędów Dokumentacji projektowej.

6) W przypadku gdy nie dojdzie do realizacji Zakresu II, Zamawiający nie będzie miał obowiązku zapłaty 
Wykonawcy jakiejkolwiek części wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi,
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub
dalszych  podwykonawców  i  inne  dowody  na  potwierdzenie  dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia  powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3.   Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym  w
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

4.   Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi  Wykonawcę
o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz  wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych
uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5.  W przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa w ust.  4  podważających  zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a)nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  w przypadku zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  co  do  wysokości  kwoty  należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c)dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie,
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i  odbiór robót,  a
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty,
bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko  tak  dokonanej  zapłacie.
Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należność  główną,  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu
sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz:

a)z protokołem odbioru częściowego lub innym dokumentem, potwierdzającym odbiór danego zakresu
robót,  w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót  budowlanych wykonane przez
podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części
robót  wykonanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  w  ramach  odbieranych
robót,

b)z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców  i
dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną)
fakturą,

c)z  kopiami  przelewów  bankowych  potwierdzających  płatności  na  rzecz  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w
ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do Umowy),

d)z oświadczeniem Wykonawcy o realizacji robót przez podwykonawców i oświadczeniem podwykonawcy o
realizacji robót przez dalszych podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub
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usług  zrealizowanych  przez  podwykonawców lub  dalszych  podwykonawców przed  dniem odbioru
częściowego  robót  budowlanych  –  wraz  z  oświadczeniami  podwykonawców  lub  dalszych
podwykonawców w tym zakresie  (wzór  oświadczenia stanowi  Załącznik nr 6 i  Załącznik nr 7 do
Umowy).

9.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te będą niekompletne, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty
należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających  z  nieprzedstawionych
dowodów zapłaty,  o  których  mowa  w  ust.  8  lub  w  ust.  13,  do  czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę
stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu  wypełnienia  przez
Wykonawcę i  podwykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12.  Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w
zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie
należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  Umowy  o  podwykonawstwo  robót
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

13.  Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  o  całkowitym
rozliczeniu umowy/umów podwykonawczych zawartych z Wykonawcą/podwykonawcą (odrębnie dla każdego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy.

Jeżeli  Wykonawca w terminie,  o którym mowa powyżej,  nie  przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym z
zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowy  podwykonawczej,  a  wartością  zafakturowaną  dotychczas
przez  danego  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  w  związku  z  realizacją  danej  umowy
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę wymagań, o których mowa
w  ust.  14,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem  przez  Zamawiającego  terminu  płatności  i  nie  uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek.

14. Termin płatności –  30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o
których mowa w ust. 2 i 8, 13.

Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za  wystawione  faktury  pod
warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  płatności  w  terminie
wcześniejszym niż  ustalony w §15 ust.  14  zdanie  pierwsze  Umowy,  Strony ustalają,  że  skonto  będzie
wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości  10% w skali roku od należności z faktury za każdy
dzień  płatności  dokonanej  przed  terminem  określonym  w  §15  ust.  14  zdanie  pierwsze  Umowy.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §15 ust.
14 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

15.Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto bankowe wskazane
przez  Wykonawcę  na  fakturze,  poza  przypadkami,  w  których  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy,
wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto bankowe podwykonawcy.

16. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.

17. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18.  Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia,  w  szczególności  nie  jest  obowiązany  do  zapłaty  odsetek
ustawowych za opóźnienie.

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
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31-35-712.

20. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§15a*

Mechanizm podzielonej płatności
tzw. split payment

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności  tzw.  split  payment.  Zapłatę  w  tym  systemie  uznaje  się  za  dokonanie  płatności  w  terminie
ustalonym w §15 ust. 14 Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U.  2023, poz. 2488   ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że
rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §15 ust. 14 Umowy do 7-
go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Zamawiającego w
przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone na Zamawiającego  oraz
zrekompensować  szkodę,  jaka  powstała  u  Zamawiającego  na  skutek  niezastosowania  zapisów
ust. 2-4 przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*(postanowienia §15a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż jest czynnym podatnikiem podatku
VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§15b *

Forma faktury
I wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy określonej w ust.
1, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury papierowe,  zobligowany jest  powiadomić o  tym fakcie  Zamawiającego  na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 1.

lub

II wersja

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach  publicznych,  koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów
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niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 2.

__________________________
*(postanowienia  §15b Umowy -  I lub II wersja - będą miały zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez

Wykonawcę.)

§16
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest odpowiedzialny
za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników,
jak za własne działania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona Przedmiot  Umowy  osobiście  oraz  za pomocą podwykonawców  –  zgodnie  z  ofertą
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia:

1)………………………………………………. - ……………………………………………………………………..

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

2)………………………………………………. - ………………………………………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

………………………… itd.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane,
nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi
zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych  i  usług.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił funkcję
koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż na 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – wraz ze zgodą
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż
do  15 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi
lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle  odpowiadają części  zamówienia określonego Umową
zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych podwykonawcy,
stanowiący część zamówienia publicznego),

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1 raz
w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą
tożsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji  projektowej, STWiORB,
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SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,  będzie  taki  sam  jak  okres  odpowiedzialności  za  wady  Przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i  należytego
wykonania  umowy  oraz  gwarancji  i  rękojmi  byłaby  kaucja  pieniężna  pozostawiona  na  rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmować następujące postanowienia:

strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na podstawie
której  podwykonawca  (dalszy  podwykonawca)  wpłaci  kwotę  kaucji  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony  zatrzymać  kwotę  kaucji  z  wystawionych  przez  podwykonawcę  (dalszego
podwykonawcę)  faktur,  przy  czym  zatrzymanie  tej  kwoty  nastąpi  w  drodze  potrącenia
roszczenia o zapłatę kaucji z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit.  g) tiret drugi,  umowa z podwykonawcą lub
dalszym  podwykonawcą  będzie  zawierała  zgodne  oświadczenie  Stron,  z  którego  będzie
wynikało, że kaucja pieniężna zatrzymana przez Wykonawcę (podwykonawcę) z wystawionych
przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji  i  rękojmi,  stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest
wynagrodzeniem  należnym  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy),  co  do  którego
odroczony został termin płatności.

h)kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy  (Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom za daną część
dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej Umowie
wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

i)termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji robót
budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót Umową i
nie stanowi zagrożenia wykonania robót budowlanych w określonym w §4 ust. 1 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie  Zamawiającego i
Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l)  termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m)  umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

a)uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez
Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

b)uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

c)uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych robót
budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8.   Zawarcie  umowy o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej
projektu  przez  Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  podwykonawcę  może  nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
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9.   Projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za
zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia  mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień
przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 5.

10.  Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  9  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku jeżeli nie zostały
spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy  lub
dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia Zamawiającemu, w szczególności w
przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w ust. 6 i 7.

11.   Po  akceptacji  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane  lub  po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo  w terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  tej  Umowy,
jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robót budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi

do niej na piśmie sprzeciwu.

13.  Wykonawca, podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  robót  budowlanych  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia,  z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §13 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają
bezpośredniego związku z realizacją Przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu
zaplecza  budowy,  umów  najmu  mieszkań  dla  personelu,  umów  zakupu  sprzętu  biurowego,  umów
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w
zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin zapłaty
wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w  umowie  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub  usługi  nie  może  być dłuższy niż  15 dni od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku potwierdzających  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy aniżeli  określony  w zdaniu  poprzednim,  Zamawiający wzywa Wykonawcę do  doprowadzenia  do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według tej
umowy.  Postanowienia  ust.  13  dotyczą też  zmiany umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  umowa  o  podwykonawstwo  lub  inna  istotna  zmiana  tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego
w trybie określonym w ust. 5-13.

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, stosuje się
zasady określone w ust. 5-13.

16. W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

17.  Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny,
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  robót  budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub
dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca
niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  z  terenu
budowy,  jeżeli  działania  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  terenie  budowy  naruszają
postanowienia niniejszej Umowy.

18.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym  niż  Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powołał  się  w  trakcie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.

§17

Odbiór robót budowlanych

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie Obiekt.
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2. Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1)robót zanikających lub ulegających zakryciu –  w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po
dacie zgłoszenia;

2)odbiorów częściowych –  w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

3)odbioru końcowego Robót budowlanych – odbioru końcowego Obiektu  (podpisania protokołu odbioru
końcowego Obiektu)  w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po spełnieniu przez Wykonawcę
obowiązków,  o  których  umowa  w  §4  ust.  1  pkt  2.  Po  przystąpieniu  do  czynności  odbioru,
Zamawiający  dokona  odbioru  bez  zbędnej  zwłoki.  Przewidywany  czas  na  dokonanie  odbioru
końcowego przez Zamawiającego to 7 dni od daty przystąpienia do odbioru.

4)odbiorów gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skuteczności usunięcia przez Wykonawcę
ujawnionych wad Obiektu – w ciągu 7 dni od dnia następnego po dacie zgłoszenia gotowości do
odbioru;

5) odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi.

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru
robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na
przedmiot odbioru.  W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić
je do stanu poprzedniego.

Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie
o  zakończeniu  całości  robót  budowlanych  objętych  Przedmiotem Umowy,  z  zastrzeżeniem,  że  wpis  do
dziennika  budowy  dokonany  zostanie  przez  kierownika  budowy  i  będzie  zawierał  jego  oświadczenie  o
zakończeniu całości robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy.

4. Po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa  w ust. 5 Zamawiający, w terminie, o którym
mowa  w §17 ust. 2 pkt 3) Umowy, powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru
końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi pisemnie o
tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną i prawną uniemożliwiającą rozpoczęcie
odbioru i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego jest: wpis do dziennika budowy
dokonany przez kierownika budowy, zawierający oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu całości
robót  budowlanych  objętych  Przedmiotem  Umowy  z  bezzwłocznym  pisemnym  powiadomieniem
Zamawiającego  o  tym  fakcie  i  przekazanie  Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej,
sporządzonej według wytycznych  stanowiących Załącznik nr 9 do Umowy.

6. Zamawiający na podstawie powiadomienia przekazanego na piśmie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru
końcowego  i  pod  warunkiem  przekazania  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kompletnej  dokumentacji
powykonawczej  sporządzonej  wg.  wytycznych  stanowiących  Załącznik  nr  9 do  Umowy,  powoła  komisję
odbiorową  i  wyznaczy  jej  przewodniczącego  oraz  termin  rozpoczęcia  odbioru,  powiadamiając  o  tym
Wykonawcę.

7. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

8.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru robót Wykonawcy, a
w protokole odbioru Strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą sposób i odpowiedni termin
ich usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiający ma prawo - bez
wzywania  Wykonawcy  do  ich  usunięcia  -  do  obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  o  wartość
ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie wad generowałoby po
stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartość
obniżenia będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o obowiązujące normy,
specyfikacje  techniczne  i  inne,  ogólnie  przyjęte  metodologie  wyliczeń.  Wybór  opisanych  powyżej
uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego tytułu wnosić żadnych
zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 
zdanie drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od 
Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W  przypadku  stwierdzenia  wad  na  pisemny  Wniosek  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przedłożenia  rozwiązania  w  formie  opracowania  projektowego  naprawczego  popartego  stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

10.  Protokół częściowego odbioru/protokół  zaawansowania  prac, będzie sporządzany przez kierownika
budowy/kierownika robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi,
w  celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez  Wykonawcę  wszystkich
obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji
i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§18

Odbiór Dokumentacji projektowej

1.Miejscem przekazania kompletnej Dokumentacji projektowej, w tym Zgłoszenia robót wraz z oświadczeniem o
jej kompletności, jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce przez niego wskazane. Przekazanie nastąpi
w  formie  pisemnej  i  potwierdzone  zostanie  protokołem  przekazania  –  kompletności  Dokumentacji
projektowej (§15 ust. 1 pkt 1 Umowy).

2.Odbiór  kompletnej  Dokumentacji  projektowej  wraz z Zgłoszeniem robót,  stanowi  o  wykonaniu Zakresu I
Przedmiotu Umowy i potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego Dokumentacji projektowej (§15
ust. 1 pkt 1 Umowy).

3.Przy  odbiorze  Dokumentacji  projektowej  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  jakości
Dokumentacji  projektowej,  a wszystkie  jej  wady i  braki,  Wykonawca będzie  usuwał  w trakcie  realizacji
inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, w tym też okresie będzie ją uzupełniał i
modyfikował. Czynności, o których mowa wyżej, Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia
ryczałtowego obejmującego ww. zakres rzeczowy, określonego w §13 ust. 2 lit. a) Umowy.

4. Niekompletność Dokumentacji projektowej Zamawiający zobowiązany jest reklamować Wykonawcy na piśmie
w terminie 15 dni od daty złożenia Dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  i  koszty  za  szkody spowodowane jakimikolwiek  wadami  lub
błędami  Dokumentacji  projektowej,  uniemożliwiającymi  realizację  na  jej  podstawie  robót  budowlanych
Przedmiotu Umowy lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów lub robót, a także
powodującymi konieczność poniesienia dodatkowych wydatków.

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z wystąpieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych oraz w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach
budowlanych, obiektach budowlanych i  urządzeniach,  jeżeli  przerwy te i  straty powstały z powodu wad
ujawnionych w Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę.

7. Wykonawca składa Dokumentację projektową dołączając do niej:

•spis treści,

•oświadczenie Wykonawcy o tym, że Dokumentacja projektowa opracowana jest zgodnie z Umową, ofertą,
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że
zostaje  wydana  w  stanie  pełnym,  kompletnym z  punku  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.
Przedmiotowe oświadczenie stanowi integralną część przedmiotu odbioru,

•oświadczenie  o  zgodności  i  kompletności  Dokumentacji  projektowej  w  wersji  papierowej  z  wersją
elektroniczną.

8.  Zamawiający  dokonuje  sprawdzenia/przeglądu  Dokumentacji  projektowej  tylko  pod  względem  jej
kompletności. Sprawdzenie Dokumentacji projektowej pod kątem merytorycznym jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Zamawiającego. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag merytorycznych powoduje po stronie
Wykonawcy  obowiązek  ich  uwzględnienia,  chyba  że  Wykonawca  wykaże,  że  ich  wprowadzenie  byłoby
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub normami, albo z zasadami sztuki budowlanej. Podpisanie
przez  Zamawiającego  protokołu  odbioru  Dokumentacji  projektowej,  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności  za  naruszenie  postanowień  Umowy.  Wyłączona  jest  możliwość  postawienia
Zamawiającemu  zarzutu  przyczynienia  się  do  powstania  szkody  z  uwagi  na  brak  merytorycznego
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sprawdzenia Dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca złoży we właściwym organie administracji publicznej kompletny wniosek o uzyskanie Zgłoszenia
robót,  nie  wcześniej  niż  w  dacie  pisemnego  uzgodnienia  (akceptacji)  przez  Zamawiającego  projektu
budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego, o
czym mowa również w postanowieniach §5 pkt 1 ppkt 29 Umowy,

10.  Wykonawca,  bez  uprzedniej  pisemnej  dyspozycji  Zamawiającego,  nie  może  dokonywać  jakichkolwiek
czynności w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, które mogłyby skutkować opóźnieniem
wydania rozstrzygnięcia w sprawie lub zakończeniem postępowania bez wydania decyzji, w szczególności
składać wniosków o zawieszenie postępowania lub oświadczeń w przedmiocie cofnięcia wniosków.

§19

Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1)za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej, w tym Zgłoszenia
robót (Zakres I) w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w §4
ust. 1 pkt 1 Umowy,

2)za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie Robót budowlanych (Zakres II) w wysokości 500
zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt 2 lit. a) Umowy,

3) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji powykonawczej w wysokości 500
zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w §4 ust. 1 pkt 2 lit. b) Umowy,

4)zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Obiektu w wysokości 500 zł,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

5)zwłokę w usunięciu usterek lub wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 500 zł dla
robót zakończonych protokołem odbioru końcowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

6)zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Dokumentacji projektowej w wysokości
300 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu, ponad termin wskazany na ich usunięcie,

7)za  naruszenie  obowiązku  w  zakresie  uzgodnienia  przez  Zamawiającego  projektu  budowlanego,  w
zakresie  projektu  zagospodarowania  terenu  i  projektu  architektoniczno  –  budowlanego,  przed
złożeniem  przez  Wykonawcę  we  właściwym  organie  administracji  architektoniczno  –  budowlanej
wniosku o Zgłoszenia robót, o którym mowa w §5 pkt 1 ppkt 29 i §18 ust. 9 Umowy - w wysokości
5 000 zł za każdy taki przypadek,

8)za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości
20% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2,

9)każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika budowy  lub  kierownika/ów  robót
branżowych – w wysokości 500 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla każdego z nich,

10)zwłokę w dostarczeniu informacji i dokumentów, o których mowa w §9 ust. 4 Umowy w wysokości 200,
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

11)zwłokę w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt 2 ppkt 16 - w wysokości 200 zł, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,

12)zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu oraz  tabeli elementów scalonych w terminach, o których mowa
w §2 w wysokości 300 zł,   za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za dostarczenie Harmonogramu,
który nie uwzględnia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag - w wysokości 300 zł za każdy taki
przypadek,

13)brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1
000 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców
lub  dalszych  podwykonawców,  z  wyjątkiem płatności  na  rzecz  podwykonawcy  z  przedostatniej  i
ostatniej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  płatności  dokonanych  na  podstawie  uzasadnionego
wniosku Wykonawcy,

14)nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - w wysokości 1 000 zł
brutto,  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,  dostawcę  lub  usługodawcę  (zgłoszenie
podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu  na  warunkach  i  zasadach  wynikających  z  Umowy
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo),
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15)nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w
wysokości  2  000  zł,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  nie  więcej  niż  7%  faktury  netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy ta zwłoka,

16)nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane  lub  projektu  jej  zmiany  –  w  wysokości  2  000  zł, za każdy nieprzedłożony  do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

17)nieprzedłożenie  w terminie  7  dni  od  daty zawarcia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  2 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej
zmiany,

18)brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  Umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie
dostaw  lub  usług  w  zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym przez  Zamawiającego  terminie,  w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w takiej umowie,

19)za nie zgłoszenie któregokolwiek z podwykonawców, dostawców lub usługodawców - w wysokości 5 000
zł  brutto,  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,  dostawcę  lub  usługodawcę  (zgłoszenie
podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu  na  warunkach  i  zasadach  wynikających  z  Umowy
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo),

20)jeżeli  czynności  zastrzeżone dla  kierownika  budowy lub  kierownika  robót,  będzie  wykonywała  inna
osoba  niż  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  –  w  wysokości  2 000  zł  brutto  za  każdy  taki
przypadek,

21)w  przypadku  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  nie  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,

22)za nieusprawiedliwione niestawienie się na spotkanie związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, w
terminie ustalonym zgodnie z §8 ust. 4 pkt 2, w wysokości 500 zł brutto za każde takie zdarzenie,

23)uniemożliwianie lub utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których mowa w §6
ust. 2 Umowy, w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,

24)zwłokę w realizacji obowiązku w zakresie wznowienia punktów osnowy, ponad termin określony w §5
pkt 2 ppkt 5 Umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

25)za wykonywanie prac niezgodnie z zapisami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia ws. Zieleni oraz projektu
ochrony zieleni, za prowadzenie prac w sposób szkodliwy dla drzew i krzewów, tj. w szczególności:

a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na terenie budowy,

b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew i krzewów na terenie
budowy,

c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami
drzew i w pobliżu pni drzew (w SOD),

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2 000 zł za każde z ww. przewinień oraz 200 zł brutto karty
za każdy dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c
niniejszego postanowienia.

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za zwłokę, w celu
uwolnienia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowiązek
wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności, za które Wykonawca (w tym też podwykonawca i
osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie robót, dostaw, usług) nie ponosi odpowiedzialności.

Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §13 ust. 2.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych
przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy.

4.  Obciążenie  Wykonawcy  karą  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  nie  przeczy  możliwości  obciążenia
Wykonawcy  karą  za  zdarzenia  będące  podstawą do  naliczenia  kary,  zaistniałe  do  chwili  odstąpienia  od
Umowy.

5.  Jeżeli  kara  umowna z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w  §19  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  to
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

7.  Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§20

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu –  w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do
żądania kar czy odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

2. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3) Wykonawca nie usunie zastrzeżeń lub nie uzupełni braków w Dokumentacji projektowej – stosownie do
postanowień Umowy,

4) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych wad Dokumentacji projektowej nie nadających się
do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie,

5) w przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,

6)  Wykonawca realizuje Przedmiot  Umowy niezgodnie z  dokumentami,  o  których  mowa w §1 ust.  2
Umowy,

7) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej
niż 14 dni,

8)  Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 7  dni od daty
zawarcia Umowy lub gdy niemożliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7 dni od
daty przekazania Harmonogramu Zamawiającemu do akceptacji,

9) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje opóźnienia w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu;

10) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §25;

11) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 2 ppkt 16 ;

12) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w §10 ust. 1 Umowy osobę/osoby  nie
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §10;

13) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują swoje
obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §10;

14)  Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §13 ust. 2 Umowy,

15)  Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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o której mowa w §15 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy.

16) w przypadku nie  usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego,

17)  z  uwagi  na  niemożność  uzyskania  uzgodnień  z  właściwymi  instytucjami  lub  z  powodu  innych
obiektywnych okoliczności nie będzie możliwe wybudowanie Obiektu o założonych przez Zamawiającego
parametrach wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

18) gdy w przypadku zmiany PFU, o której mowa w § 1 ust. 5, Strony nie dojdą do porozumienia co do
zmiany warunków wykonania Obiektu opisanych w Umowie.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia wiadomości o
zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie  odpowiadające  stopniowi  zaawansowania  prac,  stwierdzonego  protokołem
inwentaryzacyjnym, o którym mowa w §21 Umowy. Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc).
W przypadku odstąpienia od Umowy, Dokumentacja projektowa, niezależnie od stopnia zaawansowania prac
projektowych,  staje  się  własnością  Zamawiającego  i  przysługuje  mu  prawo  jej  wykorzystywania  bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

6.  Wykonawca jest zobowiązany do wydania w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez Zamawiającego od
Umowy wszystkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów i materiałów dotyczących Przedmiotu
Umowy.

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.
456  ust.1  pkt  2  Prawo zamówień publicznych i  na  warunkach  w  nim  określonych,  z  uwzględnieniem
postanowień  niniejszej  Umowy. W takim przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu  wykonania  dotychczasowej  części  Umowy i  nie  jest  uprawniony do  żądania  kar  czy
odszkodowania.

§21

Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub  rozwiązania  Umowy  przez  Zamawiającego  Strony obciążają
następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac  projektowych  lub  robót  budowlanych na dzień
odstąpienia/rozwiązania Umowy.

2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie
określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej. Nieuczestniczenie przez
Wykonawcę  w czynnościach  inwentaryzacyjnych  nie  stanowi  podstawy do  kwestionowania  protokołu
inwentaryzacji.

3) Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §20  ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy wykaz
tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych
robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
niego.

5) W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania  odbioru  przerwanych  prac  projektowych  lub  robót  budowlanych,  co  do  których
Zamawiający nie miał zastrzeżeń oraz zapłaty wynagrodzenia za prace projektowe lub roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia/rozwiązania Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych prac i robót,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt
4),  jeżeli  odstąpienie/rozwiązanie  Umowy nastąpiło  z  przyczyn całkowicie  niezależnych  od
Wykonawcy.  Zamawiający  jest  uprawniony  nie  uwzględnić  żądania  Wykonawcy,  że  jeżeli
Wykonawca przekazał wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń po upływie terminu 7 dni od
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daty rozwiązania Umowy lub nie poparł żądania fakturami dokumentującymi fakt nabycia i
cenę.

§22

 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  i  rękojmi  na  cały  zakres  Przedmiotu  Umowy,  z
zastrzeżeniem, że okres gwarancji i rękojmi wynosi:

1) ............................... miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na roboty budowlane, w
tym  użyte  materiały,  urządzenia,  akcesoria  i  inny  sprzęt  dostarczone  lub
zamontowane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

2) zgodnie z postanowieniami §23 Umowy – na Dokumentację projektową.

2. Okres gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem postanowień §23 Umowy, rozpoczyna się w dniu podpisania
protokołu odbioru końcowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu. Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu do
chwili wystawienia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego
Załącznik     nr   10   do Umowy.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres gwarancji i
rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §21 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres
robót.

5. W  przypadku  zgłoszenia  wady,  Wykonawca  ma  obowiązek  jej  usunięcia  w  wyznaczonym  przez
Zamawiającego terminie. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady
należy  rozumieć  naprawę  rzeczy  wadliwej  lub  wymianę  rzeczy  na  nową  lub  ponownie  wykonane
roboty. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usunięcia wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie
trzeciej  na koszt i  ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z
tytułu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady,  z  zastrzeżeniem  wcześniejszego  wezwania  Wykonawcy  do
usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego
nie  krótszego  niż  7  dni  terminu,  który  upłynął  bezskutecznie.  Zamawiający  obciąży  kosztami
zastępstwa  wykonawczego  ustalonymi  na  podstawie  wystawionego  przez  wykonawcę  zastępczego
rachunku (faktury), bez prawa kwestionowania tak ustalonych kosztów przez Wykonawcę.

6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń  o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§23
 Gwarancja i rękojmia na prace projektowe

1.Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wykonaną  w  ramach  Umowy  Dokumentację
projektową.

2.W  ramach  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  Dokumentacja  projektowa  będzie  wolna  od  wad
powodujących  zmniejszenie  jej  wartości  lub  użyteczności  ze  względu  na  cel,  dla  którego  została
opracowana, co w szczególności oznacza, że Dokumentacja projektowa:
1)będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

a) z przepisami art. 99 ust. 4,5,6 Prawa zamówień publicznych (ponieważ dokumentacja może posłuży
do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych),

b) z przepisami określającymi zakres i formę projektu budowlanego,
2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi,
3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, o
którym mowa w §15 ust. 1 pkt 1 Umowy.

4.  Gwarancja jakości  obowiązywać  będzie  do dnia,  w którym upłynie termin  gwarancji  i  rękojmi za  wady
Obiektu, wskazany w §22 ust. 1 pkt 1.
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5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty
jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i własnym
staraniem wszelkich  wad ujawnionych  w wykonanym Przedmiocie  Umowy.  Istnienie  wady  powinno  być
stwierdzone pisemnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, przy czym termin
ten nie może być dłuższy niż 10 dni, chyba, że Strony uzgodnią inny termin.

6.  Niezależnie  od  uprawnień  przysługujących  Zamawiającemu  z  tytułu  udzielonej  gwarancji  jakości,
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji projektowej, na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o umowie o dzieło, z tym zastrzeżeniem, że:

a) rękojmia rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, o
którym mowa w §15 ust. 1 pkt 1 Umowy,

b) rękojmia wygaśnie z dniem, w którym upłynie termin gwarancji i rękojmi za wady Obiektu,
wskazany w §22 ust. 1 pkt 1.

7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wady.

8. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek.
9. Strony postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie

terminów, o których mowa powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed jego upływem.
10.  Zamawiający,  który  otrzymał  wadliwą  Dokumentację  projektową  stanowiącą  Przedmiot  Umowy lub  jej

część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:
1) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w ust. 5,
2) odstąpić od Umowy, jeżeli istotne wady wskazane w Przedmiocie Umowy nie zostały usunięte w

terminie, o którym mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. W przypadku, gdy Wykonawca, w ramach gwarancji lub rękojmi, nie usunie wad Dokumentacji projektowej

w uzgodnionym przez Strony,  a  w braku uzgodnienia,  w wyznaczonym przez  Zamawiającego  terminie,
Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez względu na
przysługujące Wykonawcy prawa do utworu.

12.  Usunięcie  wad  na  podstawie  rękojmi  lub  gwarancji  obejmuje  również,  o  ile  będzie  to  konieczne,
przygotowanie i złożenie wniosku oraz nieodpłatne reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu o w
przedmiocie Zgłoszenia robót.

§24

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy w
wysokości 5  % łącznego  wynagrodzenia brutto określonego  w  §13  ust.  2  Umowy,  tj.  kwotę
….......................... zł w pieniądzu.

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1
w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody
lub kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ zł, stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…………...… zł, stanowiącej 30% kwoty wskazanej
w  ust.  1,  na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i  gwarancji  za wady  Obiektu,
o  ile  Zamawiający  nie  wykorzystał  uprzednio  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy ww. kwotę nie  później  niż  w 15 dniu po upływie okresu gwarancji  i
rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego
na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

5. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia1

1.Wykonawca,  przed  zawarciem  Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania  i  należytego wykonania Umowy
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w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 2, tj. kwotę  ………………… zł w
formie ……………………….. Jeżeli  okres  na  jaki  ma  być  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat  to
zabezpieczenie  w  formie  gwarancji/poręczenia  Wykonawca  wnosi  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat  z
jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
formie gwarancji/poręczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o  której  mowa  w   ust.  1  w
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej na 3
dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną lub
przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem
ważności  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  wniesionego  w  innej  formie  niż  pieniężna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowiązany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnieść
zabezpieczenie  z  okresem ważności  niezbędnym do  zakończenia  prac,  który  zostanie  określony przez
Zamawiającego.  W  przeciwnym  razie  Zamawiający  będzie  uprawniony  zatrzymać  z  wynagrodzenia
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę  ................,  stanowiącą  70% wartości  zabezpieczenia,  o  którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5.Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę  ................,  stanowiącą  30% wartości  zabezpieczenia,  o  którym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie
zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3  Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego.

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami wg Załącznika nr 13 do Umowy.

§25

Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy umów ubezpieczenia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży Inwestorowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spełniających  warunki  Umowy  potwierdzających  fakt  zawarcia  przez  Wykonawcę  wyżej  wymienionych
umów  ubezpieczenia,  zaś  kopie  dowodów  opłacenia  stosownych  składek  Wykonawca  ma  obowiązek
przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  przesyłania  Zamawiającemu kopii  aneksów do  polisy  przedłużających  termin  jej
ważności, jak również do przekazywania wszelkich informacji związanych z wykonywaniem praw z ww.
polis ubezpieczeniowych.

2.Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej …………………………… złotych  (wartość kontraktu określona w §13
ust. 2 Umowy ), jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§26

       Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną w
formie pisemnej bądź elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem
nieważności takiej zmiany, chyba, że co innego wynika z postanowień Umowy.
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2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i
ust.  2  ustawy  Pzp  oraz  przewiduje  zgodnie  z  art.  455  ust.  1  pkt  1)  ustawy  Pzp  możliwość  zmiany
postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:

1)Wynagrodzenia   w przypadku:

a) wystąpienia usług, robót, dodatkowych lub zamiennych bądź rezygnacji (zaniechania) z części
usług, robót,  w tym w przypadkach określonych w pkt 7 – 10, w tym na warunkach
określonych w §14 Umowy,

b) zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności nadzwyczajnych i
warunków siły wyższej, o których mowa w pkt 2 lit. d) i e),

o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, co zostanie
przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

2) Terminów realizacji Obiektu, w przypadku:

a) w  przypadku  wystąpienia  przestojów  w  realizacji  Przedmiotu  Umowy  z  winy  Zamawiającego,
określone  w  Umowie  terminy  wykonania  Przedmiotu  Umowy  przedłużone  zostaną  o  czas
trwania przestojów,

b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót budowlanych, terminy wykonania Zakresu II przedłużone zostaną o czas trwania niekorzystnych
warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny
do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie robót, powstałej w związku z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych musi być
odnotowany w dzienniku budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru i  niezwłocznie zgłoszony
przez Wykonawcę na piśmie Zamawiającemu,

c) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, terminy wykonania Zakresu II
przedłużone zostaną o okres równy temu opóźnieniu,

d) w  przypadku  niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  razie  zaistnienia  okoliczności
nadzwyczajnych  i  warunków  siły  wyższej,  np.  działań  wojennych,  aktów  terroryzmu,  rewolucji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które
mogą być  spowodowane użyciem ich przez  Wykonawcę i  jego podwykonawców termin wykonania
przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia
przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami
nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

e) w  przypadku  niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  związku  z  zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii,  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,  niepokoje,
strajki,  okupacje  budowy  spowodowane  przez  osoby  inne  niż  pracownicy  Wykonawcy  i  jego
podwykonawców  -  termin  wykonania  przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli
dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej,

f) wystąpienia usług, robót, dodatkowych lub zamiennych bądź rezygnacji (zaniechania) z części usług,
robót,   o ile wykonanie tych robót/usług (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminów
wykonania Umowy, w tym w przypadkach określonych w pkt 7 – 10,

g) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów władczych i orzeczeń
organów  administracji  publicznej  i  innych  instytucji  -  terminy  wykonania  Przedmiotu  Umowy
przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień, z wyłączeniem sytuacji, gdy powyższe jest skutkiem
działania lub zaniechania Wykonawcy,

h) uchybienia  terminowi  załatwiania  spraw  i  wydania  stosownych  decyzji  (w  tym  opinii,  uzgodnień,
stanowisk,  pozwoleń  itp.)  przez  organy  administracji  publicznej,  gestorów  sieci,  zarządców,
administratorów terenów, urządzeń, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy
określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w tym zakresie, przez co Strony
rozumieją,  że  wniosek  w  danej  sprawie  powinien  zostać  rozpatrzony,  a  sprawa  zakończona
merytorycznym rozstrzygnięciem w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc  (w przypadku uzyskiwania
Zgłoszenia robót -  21 dni) od dnia złożenia wniosku, chyba, że przyczyną uchybienia przez organ

`34



terminowi, o którym mowa powyżej, jest działanie lub zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym
błędne  lub  niepełne  sformułowanie  wniosku  lub  jego  załączników  lub  skierowanie  wniosku  do
niewłaściwego organu - o okres przekraczający czas rozpatrywania sprawy do wydania prawomocnego
rozstrzygnięcia,

i) wystąpienia  osób  trzecich  z  roszczeniami  lub  ujawnienia  się  roszczeń  osób  trzecich,  które
uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie
warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,

j) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy posiadanej dokumentacji niezbędnej do realizacji
Przedmiotu zamówienia lub w zajęciu stanowiska w sprawach niezbędnych do realizacji Przedmiotu
zamówienia,  w  sytuacji  gdy  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  lub  zgodnie  z  wymogami
obowiązujących przepisów prawa, obowiązek dostarczenia takich dokumentów lub zajęcia stanowiska
spoczywa na Zamawiającym - o czas tej zwłoki,

k) wniesienia  od  uzyskanych  aktów  administracyjnych  dotyczących  realizacji  Przedmiotu  zamówienia
odwołań,  zażaleń,  skarg  itp.  -  od  momentu  złożenia  odwołania,  zażalenia,  skargi  itp.,  do  czasu
prawomocnego rozstrzygnięcia,

l) wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  tj.  opóźnienia,  utrudnienia  lub
przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia,

m) zaistnienia okoliczności nie  leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu dotrzymanie
terminu  wykonania  zamówienia,  pisemnie  uzasadnionych  i  udokumentowanych  przez  Wykonawcę,
których wystąpienie realnie wpływa na termin wykonania Przedmiotu zamówienia,

n) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile zmiana
ta powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy.

Termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wymienione okoliczności wpłynęły na
termin  wykonania  Umowy  przez  Wykonawcę,  tj.  uniemożliwiły  Wykonawcy  terminową  realizację
Przedmiotu Umowy, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dokumentów i oświadczeń w celu dokonania
weryfikacji przyczyn i zasadności zmiany terminu wykonania Umowy.

Przedłużenie terminów wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu
ważności  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  lub  wniesieniem  nowego  zabezpieczenia
należytego  wykonania  Umowy  na  przedłużony  termin  wykonania  zamówienia  i  uznania  go  przez
Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości.

        3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż  wykona umowę
osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5)  zmiany  osobowej  podwykonawców  oraz  zakresu  podwykonawstwa  w  warunkach  opisanych  w  §16  (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w §10 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym przypadku zmiany przepisów prawa
powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania innych bądź dodatkowych
decyzji  niezbędnych  w  związku  z  projektowaną  inwestycją  lub  uwzględnienia  nowych  przepisów  prawa  w
zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym wynikających z prawa zamówień
publicznych,

8)  zmian  dokonanych  na  podstawie  art.  23  pkt  1  ustawy  –  Prawo  budowlane,  zmiana  w  rozwiązaniach
projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione  koniecznością  zwiększenia  bezpieczeństwa  realizacji  robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy – Prawo budowlane, uzgodniona możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika
budowy, Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)  zmiany  dokonane podczas  wykonywania  robót  i  nie  odstępujące  w sposób  istotny  od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę,
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11) zmiany wysokości skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stóp procentowych,

12) zmiany (skrócenia), określonego w §15 ust. 14 Umowy terminu płatności – w odniesieniu do płatności  za
realizację Przedmiotu Umowy, która zgodnie z terminem płatności określonym w §15 ust.14 Umowy miałaby
przejść na kolejny rok budżetowy, w sytuacji gdy w związku z planem finansowym Zamawiającego, zasadnym i
korzystnym dla Zamawiającego jest dokonanie płatności w bieżącym roku kalendarzowym,

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub podpisanie
protokołu konieczności zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ
zmian na termin  wykonania  Umowy lub  wynagrodzenie, a  w uzasadnionych  przypadkach,  w szczególności
określonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokołu konieczności.

§27
Prawa autorskie

1.Z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej, w tym Zgłoszenia robót i podpisania przez
Strony protokołu odbioru, w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 2 pkt 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli, autorskie prawa
majątkowe do całości opracowania będącego Przedmiotem Umowy, jak również do każdej jego części,
obejmujące prawo do wyłącznego korzystania z tej dokumentacji oraz rozporządzania nią w celu wykonania
inwestycji, w tym prawa zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego, na następujących polach
eksploatacji, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych:
1)trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami  i w jakiejkolwiek

formie, w tym zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy nośnikach, w
tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej,
magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego,

2)tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
3)utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,
4)wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz

techniką cyfrową,
5)wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w

całości i we fragmentach),
6)wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci multimedialnych (bezpośredniego porozumiewania się),

w tym w szczególności Internetu,
7)publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

8)nieograniczonego obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania
do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy utworów,

9)prawa obrotu (rozporządzania) w kraju i za granicą, w szczególności dalszego obrotu i rozporządzania
autorskimi prawami majątkowymi do całości utworów,

10)wykorzystywanie fragmentów utworów lub całości utworów do celów promocyjnych i reklamy w
szczególności na stronach internetowych,

11)wykorzystywania  fragmentów utworów lub  całości  utworów do  celów informacyjnych,  jako  element
wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych i funduszy unijnych, jako element dokumentacji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

12)budowania (wznoszenia) na podstawie utworów, jakie zostaną utworzone w związku z wykonaniem
Umowy.

2.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub w przypadku rozwiązania Umowy na
innej niż odstąpienie podstawie, z chwilą doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub z chwilą
rozwiązania Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do wykonanych przez
Wykonawcę do dnia odstąpienia (rozwiązania Umowy) wszystkich utworów wchodzących w zakres
Dokumentacji projektowej, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie należne
Wykonawcy w części odpowiadającej wykonanemu zakresowi prac.

3.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak również w przypadku gdy w okresie
gwarancji i rękojmi zajdzie potrzeba zmiany lub uzupełnienia dokumentacji, zaś Wykonawca takiej zmiany
lub uzupełnienia nie wykona w uzgodnionym przez Strony terminie,  a w braku takiego uzgodnienia, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo do dokonywania dowolnych
przeróbek i zmian w dokumentacji projektowej, czyli dokonywania opracowań, jak również do tworzenia w
oparciu  o  opracowaną  przez  Wykonawcę  dokumentację  projektową  innych  dokumentów  i  opracowań
(łącznie „Utwory Zależne”) i korzystania z takich Utworów Zależnych. Wykonawca wraz z przeniesieniem
powyższych  majątkowych  praw  autorskich  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  zezwalania  na
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wykonywanie autorskich praw majątkowych do Utworów Zależnych, które mogą zostać stworzone przez
osoby trzecie inne niż Zamawiający. Zamawiający będzie uprawniony powierzyć wykonanie niewykonanej
części  Umowy  osobie  trzeciej  oraz  użyć  dla  tych  celów  Dokumentację  projektową  opracowaną  przez
Wykonawcę,  w  zakresie  w  jakim  uzna  to  za  stosowne,  w  tym  do  dokonywania  dowolnych  zmian  i
uzupełnień.

4.Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do nie wykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich
praw osobistych przysługujących mu do wykonanego Przedmiotu Umowy,  co do których autorskie prawa
majątkowe przysługują Zamawiającemu.  W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do
Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności
treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu
Przedmiotu Umowy publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

5.Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego
imieniu autorskich praw osobistych.

6.Przeniesienie praw autorskich określonych niniejszą Umową następuje na wyłączną własność Zamawiającego i
jest nieograniczone terytorialnie.

7.Mając na uwadze pola eksploatacji wskazane w ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach
wynagrodzenia, o którym stanowi § 13 ust. 2 Umowy, prawa zależne do wykonanego dzieła, w tym prawo
do dokonywania zmian w dokumentacji.

§28

Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w
związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2.  Wykonawca  obowiązany  jest  do  zapewnienia,  aby  jego  pracownicy,  a  także  osoby  trzecie  przy  udziale
których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w
niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

3. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji
poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia
takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a)zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b)zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową;
c)zostały  ujawnione  na  podstawie  odpowiedniego  przepisu  prawa,  wyroku  sądowego  lub  decyzji

administracyjnej.
5.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Urzędu Miasta

Płocka i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz zobowiązuje się do przestrzegania standardów z nich wynikających. Regulacje nieujawnione publicznie
z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej
Umowy, zaś Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

§28a

Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna1

Zapisy opcjonalne:

Klauzula  I  - Klauzula  informacyjna  dla  umowy  zawieranej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą
działalności gospodarczej,  działającą osobiście:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1,  09 - 400
Płock.

2.Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych
– iod@plock.eu.
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3.Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych                      i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidłowość
danych osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6.Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat – zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

1. Administratorami  danych  osobowych,  w  rozumieniu  art.  4  pkt.  7  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (dalej  „RODO”),  osób reprezentujących  Strony oraz  osób
wykonujących  Umowę w imieniu  Stron,  przetwarzanych  w związku  z  podpisaniem i  realizacją
niniejszej Umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 ……………
Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - …………………..

3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak
też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
6. Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Każda ze Stron Umowy zapozna z treścią powyższej  klauzuli  osoby, które w imieniu Strony będą

realizowały niniejszą Umowę.

§29

Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej  zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie - pod rygorem nieważności.

§30

Korespondencja elektroniczna

Strony  Umowy  ustalają,  że  wszelkie  informacje  dotyczące  realizacji  Umowy,  dostarczone  na  adres  e-mail
Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy (….…….…….……..….)
przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia
woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony
zobowiązują się do akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia
osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do
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składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez
serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie
infrastruktury  technicznej  wykorzystywanej  przez  nie  do  komunikacji,  włączając  w to  odpowiedzialność  na
zasadzie ryzyka związanego z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności
usług hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obsługę
adresu  pocztowego wskazanego w umowie,  uniemożliwiającej  dokonanie  doręczenia  w wyniku  awarii  bądź
zastosowanych w nim reguł  konfiguracji,  konsekwencje w postaci  uznania informacji  za przekazaną ponosi
strona  korzystająca  z  danego  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że
dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego zapisu kodeksu cywilnego lub
strona korzystająca z tej  infrastruktury poinformowała skutecznie  drugą stronę  o dysfunkcji  infrastruktury,
wskazując  jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy  sposób  dokonywania  doręczeń,  zapewniający  ich  nie
zaprzeczalność  oraz  adekwatny  do  przebiegu  wdrożenia  czas  realizacji.  Korzystanie  z  połączeń
wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§31

Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz inne
właściwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

4.  Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zamawiającego  i  jeden  dla
Wykonawcy.

5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Tablice informacyjne (wzór),
Załącznik nr 2 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór)

Załącznik nr 2a - Karta pobytu nadzoru autorskiego,
Załącznik nr 3 -  Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem inwestycji ze środków

Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Podwykonawcy o realizacji robót przez dalszych Podwykonawców (wzór),

Załącznik nr 8 -  Oświadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu umów podwykonawczych
Załącznik nr 9 - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej,
Załącznik nr 10 - Gwarancja jakości,
Załącznik nr 11 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy,
Załącznik nr 12 – Oświadczenie/Deklaracja o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w Procesach

Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,  administracyjnymi  i
karnymi  ze  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych  zawartych  w  kartach
Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa będzie  zawierana w formie  elektronicznej,  tj.  podpisywana będzie  przez  Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór  umowy zmodyfikowany zostanie w następującym
zakresie:
1.w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;

2. pominięte zostaną postanowienia §31 ust. 4 Umowy;

2.w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:

a)datą  zawarcia  Umowy jest  data  złożenia  oświadczenia  woli  o  jej  zawarciu  przez  ostatnią  ze  Stron,
stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci
elektronicznej;
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b)Umowa sporządzoną jest  w formie elektronicznej  i  podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA
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