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Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwienh
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
Roboty budowlane polegajace na przebudowie kottowni w Zespole Szkét w Wdélce Podlesnej

w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa kottowni z Zespole Szkét w Wélce Podlesnej”

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w
wersji elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, nhormami, a w szczegodlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robd6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robo6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia
wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, Zze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to,
przyktadowo, okolicznosci:
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2)

3)

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow materiatéw lub urzadzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp. Szczegodtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy
zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektoéw i robét budowlanych bedag
stosowac¢ metody okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa
z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001r.;

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robdt objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty skladajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia
Z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gornag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang czesé zamowienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowiacych goérnag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang czesé zamoéwienia.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robat.

W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi Umowg, a zlozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do =zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.
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5)

6)

7

8)

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od
ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt Ilub okre$lonemu terminowi zakonczenia etapu
robot, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robét w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapow robot i
do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wykonywanie robot budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opodznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentacjg projektowg, w tym z przedmiarem robét

oraz terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

b) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych i

szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie moga

wynikna¢ z jego charakterystyki,

c) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i

dokonat nalezytej wyceny prac,

d) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne

do zrealizowania powierzonego zadania,

e) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i

profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym

zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i

terminowego wykonania niniejszej umowy.
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9. Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy

10. Wszelkie materialy rozbidrkowe nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia, Wykonawca robét
budowlanych ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé wlasnym staraniem i na wtasny koszt.
Wiasnoscig Zamawiajgcego sg materialy z rozbiorki nadajgce sie do powtérnego uzycia, nie
przewidziane wg projektu do wbudowania/ponownego zastosowania

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

=311 (0 zt
stownie:

o ] (11 0 P zt

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. Wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: podatku VAT w wysokosci 23%,
wszelkich robdt przygotowawczych, roboty porzgdkowe, zorganizowania, zagospodarowania
i p6zniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych
robdot, robot w tym robot odtworzeniowych, wywozu materiatow pochodzgcych z rozbiorki, utylizacja
materiatow z rozbiorki, doprowadzenia terenu do porzgdku, odtworzenia, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej, iinnych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji projektowej
(,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamdwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego naliczana bedzie nowa stawka;
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2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2)-4) przedmiotowego ust. bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)
okreslajgce wynagrodzenia pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na
podstawie umow cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrosnie o roznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu
wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do oséb, z ktorymi Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg
przedmiot umowy.
§3

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zaméwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ust., roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
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Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie

1. Rozliczanie robdt odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi fakturg koncows.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robét okre$lonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 7b) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaly roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdélna wartos¢ $rodkéw finansowych naleznych poszczegdinym
podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcdéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ziozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy =zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku ziozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich uméw i otrzymali calosé naleznego im wynagrodzenia skladali oSwiadczenia z data
pewng jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie roboét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowsa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢é nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpézniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zapftate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wlasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczeh
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do wtasciwego Urzedu Skarbowego
| N i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
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jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT.

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,
4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tji. 10 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w pkt. 4, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikdéw Swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i
dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
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10.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powolywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcag
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot  trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6

Termin

1. Termin wykonania zamoéwienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia: do 45 dni od daty podpisania umowy

§7

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu robdét, dokumentaciji
projektowej,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie robot do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,

4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drég tymczasowych;
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlana,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkdéw, zgdéd i opinii
niezbednych do wykonywania robdt,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu robé6t po wykonanych robotach,

10) uporzgdkowania terenu sagsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowg, nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcéw: okreslonych w § 4 ust. 4.

12) przedkfadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych umow z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediéw, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zaméwienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.
5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
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Prawo budowlane. Na kazde Zzgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw deklaracje witasciwosci
uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatéw. Komplet w/w dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach,
ktére mogg mie¢ wptyw na jakosc¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowac
Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

8. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu roboét.

10. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatéw.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.- Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caty okres realizacji
zamoéwienia.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie BHP i
warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

13. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepisow prawnych

§8
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca gwarantuje, wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem o0s6b
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie.

§9

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.
U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen
budowy.
§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektéow umoéw
oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a)

b)

c)

d)

a)

h)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdéwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osaéb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych  podpisanych  pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

c)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okre$leniem doktadnego zakresu robot i podaniem ceny tego elementu rob6t wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6ot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

11.

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pozniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 10 000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunag¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

12



BR.271.1.19.2024
Roboty budowlane polegajace na przebudowie kottowni w Zespole Szkot w Wolce Podleénej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa kottowni z Zespole Szkot w Wolce Podlesnej”

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Inspektora

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robo6t Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robot.

§12
Odbioér przedmiotu umowy

1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w formacie PDF.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego i
Inspektora w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: protokoty odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

6. Odbiér kohcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powota¢ rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robot do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwacé Odbiér koricowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koricowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
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1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmdéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogélnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadaC rozebrania elementow obiektu
zwadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie
wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokoélarnie.

11.Komisja sporzadza Protokot Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdét odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru kohncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§13
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzadzenia i materialy zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caly przedmiot umowy
WYNOSI: vuvverennenns i liczy sie od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:

1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego
i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usunigcia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokét przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

10.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosci.

Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady

§14
Rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6
miesigcach od uptywu okresu gwaranc;ji.
O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na pismie wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wikasnym staraniem niezwlocznie usungé
wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajacy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.
Nieusunigcie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzeciag moze zosta¢ w takim przypadku
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wady ujawnione w okresie rekojmi bedag kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidlowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien
sporzgdzenia protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.
Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisiji.
Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.
§15
Odstapienie od umowy
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1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a)

b)

3)

4)

5)
6)

w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14

dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba ze przerwa

jest uzasadniona technologicznie;

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez

Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz

5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a)

b)

c)

d)

)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzgdzi szczegbdtowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzaciji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdac¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)

b)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;
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c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektdéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robot.

5. Sposbéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajace;j
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamoéwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci rob6ét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o kiérych mowa w § 1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
c¢) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze
6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 7a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiaréw;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytdw SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
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d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zapftate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1,0% naleznego im wynagrodzenia netto za
kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

g) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty
niezaptaconego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o kiébrym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze;j
umowy;

i) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwaranc;ji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uplynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier zwioki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowag za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuaciji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

4. Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia
noty obcigzeniowe;j.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminéw.

9. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
KWOLE W WY SOKOSCI: ...ttt e e zt
stownie:

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamoéwien publicznych.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia,

zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
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wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot
ich usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana
Z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opoznien
wynikajgcych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne),
majgcego bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robdét dodatkowych, ktére
wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydiuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej;

f) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robat.

3. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogag nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuaciji, gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15%.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaly opisane w § 2 ust. 4,5 orazw § 3

§19
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczenh finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20
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BR.271.1.19.2024
Roboty budowlane polegajace na przebudowie kottowni w Zespole Szkot w Wolce Podleénej w ramach zadania pn.: ,Przebudowa kottowni z Zespole Szkot w Wolce Podlesnej”

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamdéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.)

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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