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I. Opis zakresu robót budowlanych  
 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody 
zlokalizowanej w Kościanie, przy ul. Szpitalna 6 wraz z rozruchem. Przebudowę i rozbudowę stacji 
należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy stacji. Wykonawca w ramach realizacji 
zamówienia, zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie. 
 
Główne założenia: 

 przyjęta wydajność godzinowa stacji 120 m3/h, 

 wykonanie materiałowe (orurowanie, kołnierze, śruby itd. – stal nierdzewna w gatunku co 
najmniej AISI 316/316L, 

 wykonanie materiałowe sieci zewnętrznych – PE 100 (PN 10 / PN 16), 

 armatura i orurowanie w wykonaniu na ciśnienie PN 10 / PN 16, 

 pozostawienie bez zmian istniejących pomp głębinowych – pompownia I stopnia (w ramach 
prac modernizacyjnych przewiduje się wpięcie istniejących sygnałów pomiarowych                            
i odczytów do nowego systemu wizualizacji i sterowania pracą stacji), 

 pozostawienie bez zmian istniejącego układu napowietrzania otwartego (w ramach prac 
modernizacyjnych przewiduje się wpięcie istniejących sygnałów pomiarowych i odczytów do 
nowego systemu wizualizacji i sterowania pracą stacji), 

 wymiana istniejącego zestawu pomp międzyoperacyjnych – pompownie II stopnia, 

 koagulacja substancji wywołujących barwę i utlenialność i flokulacja w wydzielonych 
komorach mieszania,  

 sedymentacja zawiesin w osadniku wielustrumieniowym, 

 pompownia III stopnia – tłoczenie wody na układ filtracjiciśnieniowej, 

 filtracja I stopnia – usuwanie zawiesin i odżelazianie wody, redykcja jonu amonowego, 

 międzystopniowe, ciśnieniowe napowietrzanie wody w mieszaczu statycznym, 

 filtracja II stopnia – usuwanie związków manganu i pozostałości jonu amonowego,  

 redukcja twardości wody i siarczanów z zastosowaniem technik membranowych (ok. 40% 
strumienia, technologia nanofiltracji lub odwróconej osmozy – do indywidualnego doboru 
przez Wykonawcę), 

 dezynfekcja wody przefiltrowanej z wykorzystaniem podchlorynu sodu i promieniowania UV, 

 retencja w 2 zbiornikach magazynowych, 

 pompownia IV stopnia – tłoczenie do sieci wodociągowej, 

 recyrkulacja wód popłucznych z płukania filtrów (oczyszczanie wód popłucznych i ich 
zawracanie na początek układu technologicznego). 

 
Stacja Uzdatniania Wody „Łazienki” pracować ma w trybie automatycznym; kontrola – tryb 
automatyczny. Zdalnie również mają być wprowadzane ewentualne korekty nastaw procesu 
technologicznego. Nie mniej ma zostać wprowadzona możliwość sterowania lokalnego. 
 
Zadanie dotyczy rozbudowy infrastruktury technicznej co wiąże się z przebudową wraz                               
z rozbudową istniejącego budynku. W części istniejącej budynku rozbudowana zostanie 
istniejąca hala napowietrzania i koagulacji. Zaplanowano budowę nowej hali filtrów ciśnieniowych 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, budowę 2 nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej            
o pojemności ok. 200 m3, każdy oraz budowę nowego odstojnika wód popłucznych o pojemności 
całkowitej ok. 63,5 m3 wraz z pompownią wody nadosadowej. W zakresie przebudowy istniejącej 
części zawierają się działania: wymiana okien i drzwi na nowe, poszerzenie otworów, demontaż 
bram, zamurowanie zbędnych otworów oraz wykonanie elewacji na rozbudowywanym obiekcie.  
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UWAGA: dojazd do stacji uzdatniania odbywa się przez most o dopuszczalnym tonażu 3,5 t. 

 

Pełna dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie www.wodociagi-koscian.pl                              

w zakładce Przetargi oraz do wglądu jest w siedzibie Zamawiającego. 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową                                

i przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Kościanie, przy ul. Szpitalna 6 

wraz z rozruchem, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej,  uszczegółowionego                 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach oraz 

zgodnie z warunkami umowy z wykonawca robót budowlanych. 

2. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikajacym z przepisów Prawa 

budowlanego (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1186) oraz przepisów wykonawczych. 

3. Usługa nadzoru inwestorskiego polegać będzie na nadzorze technicznym i merytorycznym 

przez cały okres realizacji robót budowlanych. Oznacza to pełnienie obowiązków inspektora 

nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, kontroli zgodności robót m.in. z dokumentacją projektową, 

wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, kontroli zgodności 

wykonywanych dostaw i usług. 

4. Wykonawca zapozna sie dokumentacją projektową, placem budowy, jego uzbrojeniem                

i zagospodarowaniem. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i koordynajcę realizacji zadania w zakresie 

robót. 

6. Roboty budowlane będą prowadzone podczas pracy stacji uzdatniania, eksploatowanej przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do nadzorowania wykonawcy robót 

budowlanych, który ma prowadzić tak roboty, aby nie zakłócić pracy funkcjonującej stacji i nie 

wyrządzić szkody środowisku.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentacji projektowej, do kontrolowania 

jakości robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń. 

8. Wykonawca będzie współuczestniczył w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym                                

i rzeczowym, poprzez m.in. udział w obmiarach. 

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie m. in. odbiorów częściowych robót, 

odbioru końcowego robót, ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, przeglądu przedmiotu 

umowy w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego wykonawcy robót 

budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie 

prowadzenia robót budowlanych Kierownika zespołu oraz poszczególnego inspekotra z branży, 

którego zakres robót wykonywany jest w danym czasie, przynajmniej 3 razy w tygodniu (każdy 

inspektora w danej branży). 

11. Dla celów skutecznego wykonywania Umowy, Wykonawca utworzy zespół przy udziale 

minimum osób wskazanych w ofercie i w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy 

przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej imienny skład zespołu (ze wskazaniem branż, 

uprawnień i kwalifikacji członków). Wykonawca zobowiązuje się, że struktura zespołu (w 

szczególności liczba, uprawnienia i doświadczenie jego członków) w okresie wykonywania 

Umowy, będą spełniać co najmniej wymogi określone w SIWZ (IDW – TOM I). W trakcie 
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realizacji Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania wskazanych                         

w Ofercie członków zespołu, innymi osobami, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody jest spełnianie przez osoby 

zastępujące odpowiednich wymagań zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu 

określonymi w SIWZ (IDW – TOM I). Wszelkie koszty oraz inne negatywne skutki związane                             

z zastępowaniem członków zespołu ponosi Wykonawca. Zmiana członka zespołu dokonana po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu. 

12. W przypadku niewywiązywania się członka zespołu z obowiązków wynikających z Umowy, 

Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia swoich zastrzeżeń Wykonawcy wraz z żądaniem 

usunięcia wskazanych nieprawidłowości we wskazanym przez Zamawiającego terminie, nie 

krótszym niż 5 dni roboczych. W przypadku dalszego niewywiązywania się członka Zespołu 

Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

od Wykonawcy dokonania zmiany tej osoby. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest 

do relegowania z zespołu osób wskazanych przez Zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych od 

wystąpienia przez Zamawiającego z takim żądaniem oraz powołania w ich miejsce nowych 

członków zespołu. Jeżeli wymiana dotyczy osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy 

zastosowanie ma procedura wskazana w ust. 11. 

13. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie 

wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania. 

14. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie robót w ciągu okresu 

realizacji zadania, oraz ma obowiązek udzielić informacji na każde żądanie Zamawiającego                     

w formie przez niego wskazanej. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nadzoru inwestorskiego nad robotami 

budowlanymi zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowy oraz z: 

a) wydanymi decyzjami administracyjnymi, 

b) projektem budowalnym i wykonawczym, 

c) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

d) postanowieniami SIWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania, 

zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

e) złożoną ofertą. 

16. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od zamawiającego i zapoznał się z dokumentami, o których 

mowa w ust. 15. 

17. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) zaopiniowanie przedkładanego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu 

rzeczowo – finansowego oraz jego aktualizacji, 

2) udziału w protokolarnym przekazaniu placu budowy, 

3) akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia 

tablic informacyjnych budowy, 

4) kontrola zgodności stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych procedur                          

i technologii z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, 

5) zatwierdzania zastosowania materiałów i urządzeń oraz wydawania wykonawcy robót 

budowlanych zaleceń i uwag, żądanie dokumentów potwierdzających jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, 

6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zamontowanych urządzeń oraz 
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wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacja projektową                               

i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych 

oraz atestów na materiały i urządzenia, 

7) koordynacja i nadzór nad realizacją Inwestycji, w tym zapewnienie koordynacji robót, 

usług i dostaw realizowanych w ramach wykonywania robót budowlanych w celu 

zapewnienia pracy stacji, zapewnienie prawidłowego nadzoru dla rozruchu, 

8) współpraca z nadzorem autorskim, bieżące zgłaszanie do nadzoru autorskiego 

zastrzeżeń i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub 

wykonawcę robót budowlanych, dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych 

uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru 

autorskiego, 

9) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót i udział w obmiarach, 

10) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do odbiorów częściowych i końcowego, 

11) uczestnictwo w czynnościach odbiorowych, w tym dokonywanie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

12) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 

13) sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, przepisami 

prawa i zasadami wiedzy technicznej, 

14) sprawdzenie kompletności i poprawności przedstawionych przez wykonawcę robót 

budowlanych i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, 

15) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz prac mających na celu usunięcie wad  

i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji Inwestycji, 

16) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu Inwestycji, 

17) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez Wykonawcę w toku realizacji Inwestycji, 

18) identyfikacja ryzyka i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji 

robót budowlanych i zaproponowanie sposobów rozwiązania tych problemów, 

19) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem 

Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, 

20) sprawdzanie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen 

wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w 

trakcie realizacji zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych, 

21) dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji 

Inwestycji w Dokumentacji Inwestycji, 

22) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na teren budowy ze 

szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz 

zgodności z projektami i warunkami umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

23) rozliczanie zakresu umowy na wykonanie Inwestycji w przypadku jej wypowiedzenia/ 

odstąpienia od niej, 

24) nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez wykonawcę 

robót budowlanych, 
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25) opracowanie opinii dotyczącej wad istotnych oraz wnioskowanie o obniżenie 

wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z określeniem utraty wartości robót 

budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty, 

26) w przypadku przerwania umowy z wykonawcą robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany nadzorować kolejną umowę na wykonanie robót budowlanych będącą 

kontynuacją przerwanej umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

27) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 

płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w 

przepisie art. 647(1) KC – kontrola czy podwykonawcy wykonujący zlecenie zostali 

oficjalnie (pisemnie) zgłoszeni do Zamawiającego, 

28) wykonywanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych elementów robót 

budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za pomocą zdjęć w 

formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla 

Zamawiającego na jego pisemne żądanie, 

29) współpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami, 

pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Umowy 

z wykonawcą robót budowlanych w założonym czasie i zgodnie z zaplanowanym 

budżetem i zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących 

przepisów, 

30) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich 

dokumentów niezbędnych dla rozliczenia robót budowlanych dla Zamawiającego, w 

tym co najmniej sporządzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego robót 

budowlanych i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników, 

31) sporządzenia końcowego rozliczenia robót budowlanych i przedstawienia 

Zamawiającemu w wymaganym terminie, po podpisaniu protokołu odbioru 

ostatecznego robót budowlanych, 

18. 23.10.2020 r. zostało wszczęte postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. 

19. 04.12.2020 r. upływa termin składania ofert. 

20. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – wykonawca robót budowlanych zgodnie z 

zapisami SIWZ będzie miał 10 miesiącu na wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania 

umowy. 

21. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 

wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy, nie później niż w dniu podpisania 

umowy, składa dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień osób, którzy pełnić będą 

nadzór nad robotami budowlanymi (uprawnienia, przynależność do izb, oświadczenie o 

podjęciu obowiązków inspektora nadzoru). 

 

Szczegółowy opis planowanych do realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru 
inwestorskiego określono w dokumentacji postępowania na wybór wykonawcy, w tym w 
szczególności w dokumentach projektowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz w przedmiarach robót (Tom III Opis przedmiotu zamówienia). Dokumentacja 
projektowa, STWiORB i przedmiary dostępne są na stronie na platformie zakupowej OPEX NEXUS 
pod adresem www.platformazakupowa.pl; 

 


