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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  s p e c y f i k a c j i  B Z P . 2 7 1 . 4 0 . 2 0 2 0  

W z ó r  u m o w y  

UMOWA NR BZP.272.40.2020 

zawarta w dniu ……………. roku w Nowym Sączu pomiędzy: 

Miastem Nowy Sącz - adres: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1, NIP: 734 350 70 21, REGON: 491893167 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

przy kontrasygnacie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….,NIP: ……………………….., REGON: …………………,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwani dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”. 

 preambuła 

1. Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, iż są uprawnieni do zaciągania zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające 
prawidłową reprezentację wymienionych powyżej osób reprezentujących Strony. 

2. Wydruk z właściwego rejestru potwierdzający dane Wykonawcy, stanowi załącznik nr 1 do 
umowy. 

3. Przedmiot umowy jest dofinasowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11. - rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, działanie 11.1 - rewitalizacja miast, podziałanie 11.1.1 - 
rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie - zgodnie z umową nr RPMP.11.01.01-
12-0557/17-00-XVII/158/FE/18 zawartą w dniu 30 kwietnia 2018 roku pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Zamawiającym (umowa dotacyjna). 

4. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego  
w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, Strony zawierają umowę o 
następującej treści. 

 przedmiot umowy 

§ 1 

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
robót budowlanych w zakresie przebudowy układu dróg publicznych przylegających do terenu 
parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu, niezbędnych do 
oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Parku 
Strzeleckiego w Nowym Sączu”, (zwane dalej: „inwestycją”) zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, numer sprawy ……………………………… zwanych dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z podziałem na etapy: 
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1) Etap I: 

a) Wykonanie krawężnika granitowego od strony Parku Strzeleckiego w ciągu ul. Ogrodowej, ul. 

Jadwigi Wolskiej oraz od strony parkingu bezpośrednio przylegającego do Parku Strzeleckiego 

zgodnie z załączoną mapą (umożliwiające Generalnemu Wykonawcy firmie ERBET wykonanie 

nawierzchni chodników oraz placu wejściowego); 

2) Etap II: 

a) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w porozumieniu z Miejskim 

Zarządem Dróg w Nowym Sączu i Wykonawcą budowy amfiteatru; 

b) Rozebranie istniejącej pozostałości po budynku przy ul Ogrodowej; 

c) Rozebranie pozostałej części ogrodzenia w Ogrodowej i studni po szambie; 

d) Rozebranie wiaty przystankowej – autobusowej  przy ul. Ogrodowej; 

e) Rozbiórka i przebudowa nawierzchni dróg i parkingów wraz z podbudową oraz inne elementy 

istniejących dróg publicznych i wewnętrznych w tym obszarze planowanych robót zgodnie z 

projektem drogowym; 

f) Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej i ul. Wolskiej dla odwodnienia dróg i parkingów 

w ul. Ogrodowej i J. Wolskiej (wraz z wpustami i separatorami); 

g) Montaż dwóch modułowych wiat przystankowych komunikacji publicznej;  

h) Wykonanie nowego chodnika zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia; 

i) Karczowanie i frezowanie istniejącej karpiny w obrębie zakresu robót; 

j) Wykonanie nawierzchni wyniesionych tarcz skrzyżowań ul. Jadwigi Wolskiej z ul. Ogrodową oraz 

ulicy Władysława Łokietka z ul. Ogrodową z kostki granitowej (kostka Zamawiającego); 

k) Wykonanie nawierzchni parkingów z kostki granitowej (kostka Zamawiającego); 

l) Wykonanie nawierzchni parkingów z kostki betonowej bezfazowej –miejsca dla niepełnosprawnych; 

m) Ułożenie rur ochronnych na sieciach elektrycznych i teletechnicznych; 

n) Wykonanie oznakowań poziomych i pionowych; 

o) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejszą umową 
określają ponadto w szczególności następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) – dokumentacja przetargowa, 
stanowiąca załącznik nr 2 do umowy wraz z pytaniami i odpowiedziami sformułowanymi w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji Inwestycji, 

2) Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, zawierająca: 

a) projekt budowlany, 

b) projekty wykonawcze,  

c) decyzje administracyjne, zgody, pozwolenia, opinie, 

d) informacje BIOZ 

e) przedmiary robót, 

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w odpowiednich branżach (zwane 
„STWiORB”), stanowiące załącznik do SIWZ, 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (dalej: „oferta”), stanowiąca załącznik nr 3 do umowy. 

4. Wykonawca zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać 
roboty zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy 
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą 
gospodarności, a także przestrzegając przepisów prawa, a w szczególności w zakresie 
techniczno-budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz normami 
obowiązującymi w tym zakresie. 

5. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Teren 
budowy jest położony w Nowym Sączu u zbiegu ulic Jadwigi Wolskiej i Ogrodowej wraz 
z terenami przyległymi. Zgodnie z pozwoleniem na budowę numer 70/2017 (sygnatura WAU-
RAB.6740.10.2017.TP) z dnia 06 marca 2017 r., oraz zmieniającą ją decyzją nr 533/2019 znak 
WAU.RAB.6740.10.2017.1.JJ z dnia 28.11.2019 r. zatwierdzającą zmiany do projektu 
budowlanego w zakresie rozwiązań projektowych wraz z przyległym zagospodarowaniem 
terenu Amfiteatru oraz zgłoszeniem znak WIM-PRZ.7011.2.2014.JP z dnia 15.02.2017r. teren 
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robót jest zlokalizowany przy ulicach Jadwigi Wolskiej i Ogrodowej w Nowym Sączu. 
Szczegółowy opis terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa. 

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający realizuje roboty budowlane w zakresie 
przebudowy układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc 
postojowych oraz wydzielonego parkingu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku 
Strzeleckiego w Nowym Sączu,” oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją związaną z 
przedmiotem zamówienia opublikowaną w postępowaniu nr BZP.271.33.2019, a nadto 
zobowiązuje się skoordynować realizację przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych 
zadania pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty budowlane – 
realizacja budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz powiązanych z nimi urządzeń 
budowlanych”, aby zapewnić ciągłość prac i ich postęp zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego harmonogramem. 

7. Przedmiot umowy opisany jest następującymi symbolami według Wspólnego Słownika 
Zamówień Publicznych CPV: 45233140-2 – Roboty drogowe, 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe, 
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane, 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu; 45113000-2 - Roboty na placu budowy; 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania 
terenu; 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 45233200-1 - Roboty w 
zakresie różnych nawierzchni; 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych; 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wyceny przedmiotu umowy i sporządził ofertę w oparciu  
o dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym SIWZ, 
dokumentację projektową, STWiORB, opis przedmiotu zamówienia, wizję lokalną, badania 
geologiczne, a nadto oświadcza, iż oferta jest zupełna i kompletna oraz zawiera wszelkie 
koszty, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść. Wykonawca oświadcza również, że 
zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową, STWiORB, dokonał jej analizy i 
sprawdzenia oraz że dokumentacja projektowa i STWiORB są wystarczające do zrealizowania 
w całości robót objętych niniejszą umową. Wykonawca zamówienie przyjmuje do realizacji 
bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za 
wynagrodzenie podane w ofercie, która jest wynagrodzeniem ryczałtowym i niezmiennym z 
zastrzeżeniem § 11 niniejszej umowy. 

2. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w niniejszej umowie oraz 
dokumentach w niej wymienionych, należy je tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej umowy,  
w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku 
zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz w treści 
dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy 
jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu stanowiącego przedmiot umowy 
oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 Kodeksu cywilnego, że w przypadku ujawnienia 
rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy, jej załączników lub dokumentów rozstrzygać je 
będzie Zamawiający, mając na względzie zapewnienie najlepszej jakości wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie 
realizuje prace będące przedmiotem umowy oraz posiada wymagane doświadczenie 
i uprawnienia, potencjał organizacyjny i zaplecze sprzętowo-kadrowe zapewniające 
terminową i należytą realizację przedmiotu umowy przy zachowaniu wysokich standardów 
jakościowych. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SIWZ, dokumentacją projektową, STWiORB, 
warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy to znaczy z wszelkimi 
ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem terenu robót, dojazdem i warunkami 
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terenu budowy – które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty i w całości je akceptuje. 
Wykonawca oświadcza, że dokumenty i informacje dotyczące przedmiotu umowy są w pełni 
wystarczające do jego prawidłowego i terminowego jego wykonania. 

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę ze szczególną starannością wymaganą 
od profesjonalisty, zgodnie z SIWZ, Dokumentacją projektową, STWiORB, decyzjami 
administracyjnymi, postanowieniami niniejszej umowy, przepisami prawa, ugruntowanymi 
zasadami wiedzy technicznej aktualnej na moment realizowania umowy oraz wytycznymi 
Zamawiającego i innych uczestników procesu budowlanego. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykona wszelkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie (bez franszyzy redukcyjnej): 

1) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – suma 
ubezpieczenia 3 000 000,00 zł. 

2) od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy i osób 
upoważnionych do przebywania na placu budowy – suma ubezpieczenia 5 000,00 zł za każde 
zdarzenie. 

3) ubezpieczenie wszystkich ryzyk inwestycji – suma ubezpieczenia równa wynagrodzeniu 
określonemu w § 10 ust. 2 umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 8, przez cały 
czas trwania niniejszej umowy aż do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji, w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych 
wraz z kopiami dowodów opłaty składek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej. 

10. Zmiana warunków ubezpieczenia Wykonawcy może być dokonana wyłącznie za wcześniejszą 
pisemną zgodą Zamawiającego lub na skutek zmian wprowadzonych przez Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe, z którym Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia.  

11. W sytuacji, gdy zmiana warunków ubezpieczenia, o której mowa w ust. 10, pogorszy ochronę 
ubezpieczeniową, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie rozszerzyć zakres ubezpieczenia 
do poziomu odpowiadającemu zakresowi ubezpieczenia z chwili podpisania niniejszej umowy. 

12. Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopią dowodów opłaty składek stanowi 
załącznik nr 5 do umowy. 

13. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi z ust. 9 i 10 Zamawiający ma prawo 
do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku 
koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym, pomniejszy 
odpowiednio wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy – na co 
Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę. 

14. Wypełnienie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 9 i 10 nie wyłącza i nie ogranicza jego 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. 

15. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że nie toczy się względem niego postępowanie 
restrukturyzacyjne, upadłościowe, nie został złożony wniosek o ich wszczęcie i nie została 
otwarta względem niego likwidacja i według jego najlepszej wiedzy nie istnieją podstawy do 
wszczęcia wobec niego takich postępowań. 

 dokumentacja  

§ 3 

1. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych  
w spis treści tomach, w 3 (trzech) egzemplarzach (w tym 1 [jeden] oryginał) oraz  
1 (jednego) egzemplarza w formie elektronicznej (format: doc, pdf - tożsamy z wersją 
papierową), w skład której wejdą między innymi: 

1) wewnętrzny dziennik budowy, 
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2) ostateczna decyzja, na podstawie której realizowano roboty budowlane, lub potwierdzenie 
zgłoszenie robót budowlanych wraz z zaświadczeniami o braku sprzeciwu, 

3) oświadczenie kierownika budowy/kierownika robót, 

4) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

5) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane 
materiały, 

6) protokoły badań i prób, 

7) dokumentacja fotograficzna, 

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi 
przez nadzór autorski i inspektora nadzoru. 

terminy realizacji  

§ 4 
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: 

1) Etap I – do 30 dni od daty podpisania umowy, 
2) Etap II - do dnia 16 kwietnia 2021 roku.  

 
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w dniu zawarcia 

niniejszej umowy. 

3. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy, w tym terminy pośrednie poszczególnych 
zadań inwestycyjnych oraz podetapów wyodrębnionych w ramach Etapu II, terminy wykonania 
robót zanikających i robót ulegających zakryciu, działania i kategorie kosztów (wynikające z 
umowy dotacyjnej) znajdować się będą w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 
rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzględniać etapowanie 
wykonywania robót budowlanych i ich rozliczeń w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu 
prawidłową realizację umowy dotacyjnej. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia i żądać 
wprowadzenia wymaganych zmian. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zastrzeżeń 
Zamawiającego. 

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–finansowego. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi dokument 
pomocniczy do rozliczenia wykonania przedmiotu umowy. 

7. Harmonogram rzeczowo–finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron. 
Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 
terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, ich 
wprowadzenie nie wymaga zmiany (aneksowania) niniejszej umowy. 

8. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 
szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji 
spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami faktycznymi, projekt zaktualizowanego 
harmonogramu. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca oświadcza, iż terminy wskazane w ust. 1 są prawidłowo i obiektywnie określone,  
a nadto, iż są wystarczające do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać Zamawiającemu szczegółowe 
informacje o ewentualnych okolicznościach wpływających na terminową realizację 
przedmiotu umowy. 
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11. W przypadku, gdy Wykonawca będzie opóźniał się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu 
umowy tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania przedmiotu umowy, może 
nastąpić niedotrzymanie terminów, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony będzie do żądania 
od Wykonawcy podjęcia działań naprawczych w celu wyeliminowania powstałego opóźnienia. 
W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
planu naprawczego w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od 
Zamawiającego. 

12. Plan naprawczy, o który mowa w ust. 11, powinien zawierać propozycję działań niezbędnych 
dla skorygowania opóźnienia oraz termin, w którym opóźnienie zostanie wyeliminowane. 
Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu wyeliminowania 
opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia 
przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty poniesione przez 
Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy Zamawiający ma prawo 
potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi planu naprawczego lub w razie utrzymywania się 
opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wyeliminowanie opóźnienia. W razie 
bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem 
opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 
danego zakresu prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia sądu (wykonanie zastępcze), o czym 
niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

14. Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 13, nie wyłącza odpowiedzialności 
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, a także nie wyłącza 
przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, 
nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 
rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę 
inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od umowy w 
całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

nadzór 

§ 5 

1. Zamawiający zapewni pełnienie nadzoru przez inspektora nadzoru, który posiada 
wykwalifikowany personel uprawniony do pełnienia wszelkich czynności nadzoru 
inwestorskiego, posiadający uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych 
oraz, jeżeli wynika to z przepisów prawa, legitymujący się aktualnymi zaświadczeniami o 
przynależności do właściwej izby samorządu. W imieniu inspektora nadzoru, działać będą 
powołani przez Zamawiającego: 

1) inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w specjalności: 

a) drogowej 

b) konstrukcyjno-budowlanej, 

c) architektonicznej, 

d) sieci, urządzenia i instalacje sanitarne, gazowe, grzewcze i klimatyzacyjno-wentylacyjne, 

e) sieci, urządzenia i instalacje elektryczne, w tym sieci i instalacje niskoprądowe, 

2) osoba odpowiedzialną za kontrolę robót i prac w zakresie gospodarki drzewostanem. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o powołaniu inspektorów 
nadzoru, o których mowa w ust. 1. 
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3. Inspektorzy nadzoru działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach 
umocowania określonego przepisami art. 25 i 26 prawa budowlanego oraz w granicach 
umocowań nadanych im umową z Zamawiającym. 

4. Ilekroć w umowie mowa jest o Zamawiającym należy przez to rozumieć także inspektora 
nadzoru. W razie wątpliwości Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia. 

5. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy / kierownika robót w osobie ……… – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (nr ewidencyjny …………..) oraz doświadczenie 

wskazane w ofercie Wykonawcy, 

b) kierownika robót w osobie …………. – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (nr ewidencyjny …………..), 

 

c) kierownika robót w osobie …………. - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (…………….), 

 

d) kierownika robót w osobie …………. - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
(…………), 

6. Zmiana przez Wykonawcę, w trakcie realizacji umowy, osób uczestniczących w realizacji 
przedmiotu umowy jest dopuszczalna z zastrzeżeniem, iż osoba zastępująca osobę 
zastępowaną - wskazaną w ust. 5 musi spełniać wszystkie warunki, których spełnienia 
Zamawiający wymagał w SIWZ od osoby wskazanej przez Wykonawcę do niniejszej Umowy. 
Dodatkowo osoba zastępująca musi posiadać doświadczenie równe lub wyższe od 
doświadczenia osoby wskazanej w Ofercie Wykonawcy. 

7. Zmiana kadry określona w ust. 6 wymaga uzasadnienia na piśmie oraz zaakceptowania przez 
Zamawiającego osoby zastępującej. 

8. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do 
pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 5. Wymóg zachowania terminu, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy konieczności dokonania zmiany wynikłej z okoliczności nagłych  
i nieprzewidzianych. 

9. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby kierownika budowy lub kierowników 
robót, o których mowa w ust. 5, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

 obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 
zasadach określonych w niniejszej umowie oraz przepisach powszechnie obowiązujących. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, a także w przypadku potrzeby zapewnienie ich 
aktualizacji, 

2) przekazanie Wykonawcy kostki granitowej do wykonania nawierzchni wyniesionych tarcz 
skrzyżowań ul. Jadwigi Wolskiej z ul. Ogrodową oraz ulicy Władysława Łokietka z  
ul. Ogrodową oraz nawierzchni parkingów.   

3) udostępnienie Wykonawcy dziennika budowy i ewentualnie dzienników montażu (jeśli wymagane), 
oraz 2 (dwa) egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót w odpowiednich branżach; 
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4) współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy 
oraz jego rozliczenia w zakresie dotyczącym wymogów umowy dotacyjnej, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) udział w naradach koordynacyjnych, 

7) zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robót, w tym zadań inwestycyjnych (etapów) 
w terminach określonych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

8) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidłowe wykonanie etapów 
przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych poleceń, 
którym Wykonawca powinien się niezwłocznie podporządkować, o ile nie wykraczają poza 
zakres przedmiotu umowy lub postanowień umowy. 

4. Zamawiający oraz upoważnione przez niego podmioty mogą w każdym czasie kontrolować 
realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, dokładając przy tym starań, by kontrola nie 
zakłócała prowadzonych prac budowlanych. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do 
żądania usunięcia przez Wykonawcę wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie. 

5. Zamawiający ma prawo żądać, aby Wykonawca usunął z terenu budowy jakąkolwiek osobę, 
która w ocenie Zamawiającego wykonuje prace niezgodnie z niniejszą umową, nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób znajdujących 
się na terenie budowy. 

6. Zamawiający realizował będzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych 
w niniejszej umowie. 

7. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z § 13 
niniejszej umowy. 

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego wniosek po zawarciu niniejszej umowy 
pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji publicznej 
oraz osobami trzecimi we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z 
realizacją zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

obowiązki Wykonawcy  

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sprawdzenia dokumentacji projektowej i STWIORB pod względem jej zgodności z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa i do bezzwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego i 
inspektora nadzoru o każdej takiej niezgodności. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 
sprawdzenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym na bieżąco, przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. W razie wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB, a 
niezgodnie między innymi z obowiązującym prawem budowlanym, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody jakie mogą powstać z tego tytułu na zasadach określonych w art. 651 
KC (Wykonawca nie ma jednak obowiązku dokonywania własnych szczegółowych obliczeń w celu 
wykrycia wad dokumentacji projektowej), 

2) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych  
i zamiennych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

3) informowania inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

4) dostawy niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy wyposażenia i sprzętu wraz z jego 
instalacją i uruchomieniem.  

5) wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego, wykonania operatu kolaudacyjnego po 
zakończeniu budowy zawierającego dokumentację powykonawczą i tak dalej, 
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6) dokonania oceny czy kostka, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 nadaje się do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wyniku tej 

oceny, a w przypadku pozytywnej weryfikacji - załadunku, dowozu oraz przygotowania (poprzez 

jej oczyszczenie i umycie) do wbudowania kostki składowanej na terenie bazy MPK w Nowym 

Sączu przy ul. Wyspiańskiego,  

7) użycia w sposób odpowiedni kostki, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, a nadto złożenia 

Zamawiającemu rachunku z przekazanego materiału i zwrócenia niezużytej części.  

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian 
technologii, wyrobów oraz sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, 
jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geologiczną budowy, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzację powykonawczą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia  
i koordynacji robót prowadzonych przez podwykonawców i inne podmioty, tak aby roboty 
przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz do wykonywania wszystkich obowiązków 
przewidzianych w umowie, SIWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących 
podwykonawców  i dalszych podwykonawców realizujących inwestycję. 

5. W czasie usuwania przez Wykonawcę wad w ramach rękojmi i gwarancji aż do podpisania 
protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę 
przy okazji tych prac. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego wskazana 
będzie realizowała dostawy lub roboty budowlane nie będące przedmiotem niniejszej umowy 
– na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu robót. 

7. Wykonawca po zakończeniu poszczególnych elementów robót dokonana, w oparciu o 
udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo, skutecznego zgłoszenia bądź wystąpienia z 
wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie realizacji zamówienia, potwierdzenie 
przyjęcia obiektu do użytkowania bądź decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

8. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
zamontowanych systemów i urządzeń. 

9. Wykonawca oświadcza, że opracował i przedstawił Zamawiającemu (przed podpisaniem 
niniejszej umowy) szczegółowy kosztorys (sposób wyliczenia wynagrodzenia zawartego 
w ofercie) z podziałem prac oddzielnie – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
edytowalnej (na przykład w formacie: ath, kst lub xml) - stanowiący załącznik nr 4 do 
umowy. 

10. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej przebieg 
realizacji robót z uwzględnieniem specyfikacji robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu 
polegającą na stosowaniu logo programu w dokumentach i korespondencji dotyczących 
budowy, wymagane zasadami promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. Szczegółowe wymagania w zakresie Promocji Projektów znajdują się na stronie 
internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl/. 

12. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – 
bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych  
w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na 
budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót 
i projektantów, w zakresie czynności obejmujących: 
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1) przygotowanie terenu pod budowę, 

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

3) roboty instalacyjne, 

4) czynności w zakresie nasadzenia roślin, 

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). 

13. Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, a także na 
każde wezwanie Zamawiającego wykazu pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy 
wykonujących roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy. Tabelaryczny 
(podpisany przez Wykonawcę) wykaz osób realizujących zamówienie, o których w ust. 18 
(minimum: nazwisko i imię) winien się znajdować na stałe na terenie budowy. 

14. Wykaz, o którym mowa w ust. 13, winien być okazywany przez kierownika budowy na każde 
żądanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela zamawiającego, pod rygorem 
naliczenia kar umownych. 

15. Wykonawca zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu 
wprowadzenia zmiany. 

16. Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających podstawę dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamówienia 
(poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o 
pracę, ewidencja czasu pracy). 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i żądania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy 
oraz w każdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiającego terminie, potwierdzenia 
dysponowania personelem Wykonawcy lub Podwykonawcy świadczącym roboty budowlane, w 
szczególności poprzez przedłożenie wykazu pracowników, kopii umów o pracę oraz ewidencji 
ich czasu pracy. 

18. Wykaz pracowników, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopia umów o pracę oraz ewidencja czasu pracy pracowników powinny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie              
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE. L Nr 119, s. 1) (tzw. „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

20. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub/i dalszego 
podwykonawcy) będą oznakowani trwałymi identyfikatorami firmy Wykonawcy lub/i 
podwykonawcy. W przypadku braku w/w identyfikatorów Zamawiający naliczy kary 
umowne. 

21. Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie skutkowało 
naliczaniem kar umownych.  

przekazanie terenu budowy i zakres odpowiedzialności Wykonawcy 
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§ 8 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie  3 dni roboczych 
od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu projekt technologii i organizacji uwzględniający w szczególności 
organizację terenu budowy, projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeśli dotyczy) i 
technologię prowadzenia robót w sąsiedztwie przylegających nieruchomości oraz plan BIOZ. 

3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy będzie ponosił wszelkie koszty związane z 
terenem i zapleczem budowy, w tym z ich eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć 
i zainstalować oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze), dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, oraz do ochrony mienia na terenie budowy. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzania prac budowlanych w sposób umożliwiający zapewnienie 
ciągłości eksploatacji kortów tenisowych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz 
dojazd na teren budowy i wykonywanie robót budowlanych przez wykonawcę zadania 
inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty budowlane – 
realizacja budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz powiązanych z nimi urządzeń 
budowlanych”. Harmonogram robót budowlanych ma być uzgodniony pisemnie z wykonawcą 
ww. zadania inwestycyjnego i przedstawiony Zamawiającemu. 

5. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu 
budowy na własny koszt w tym zabezpieczenia dostawy mediów oraz ponoszenia kosztów tych 
mediów, wykona na własny koszt liczniki, w tym w szczególności: 

1) doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, 

2) zasilanie energią elektryczną, 

3) łączność telefoniczną, 

4) tymczasowe drogi dojazdowe na plac budowy, 

5) inne niezbędne elementy zaplecza i usługi z tym związane. 

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze  
i zbędne materiały, odpady i śmieci, w tym także odpady budowlane, oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów  
i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 
(tj. Dz.U. z 2020 r. 797  z późn. zm.), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu 
oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do 
Zamawiającego. 

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich części 
bądź innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego obciąża Wykonawcę w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 2 lit. c) 
umowy. 
W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do 
przebywania na terenie budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego. 

8. Wykonawca umożliwi wstęp na plac budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego – 
bez ograniczeń oraz udostępni im żądanych przez nich informacji związanych z realizacją 
niniejszej umowy, umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa 
budowlanego obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do udostępni im dane i 
informacje wymagane tą ustawą. 

dostawa materiałów 



 

  12 z 34 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  
oraz powierzonych materiałów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawo 
budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 
2020 r. poz. 215), wymaganiom SIWZ, STWIORB oraz dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne  
oraz próbki materiałów. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać  
w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać  
w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części (partii) dowody zakupu materiału 
(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzające zakup i ilości użytego danego 
materiału). 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 
na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, itd. 

7. Badania, o których mowa w ust. 6, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 
Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie badania. 

9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 8, okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest stosować przez siebie dostarczone materiały nowe, w gatunku I 
oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty, aprobaty i certyfikaty a także 
stosować materiały powierzone przez Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2. 

11. Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia 
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentacji oraz 
umowie dotacyjnej. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być 
kompatybilne  
z pozostałymi urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) 
efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. 

12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanymi przez Zamawiającego, 
jest zobowiązany wykazać, że proponowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ocena możliwości zastosowania 
proponowanego rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia 
minimum analizę: 

1) parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych, 

2) zgodność parametrów technologicznych proponowanych rozwiązań równoważnych z pozostałymi 
zaprojektowanymi rozwiązaniami technologicznymi,  
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3) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych rozwiązań równoważnych  
w stosunku do zaprojektowanych gabarytów, kształtów i rozwiązań itp., 

4) rozwiązań materiałowych, 

5) zużycia energii przez poszczególne oferowane rozwiązania równoważne, aby nie było wyższe niż 
założone w dokumentacji projektowej, 

6) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanych rozwiązań równoważnych. 

13. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia oraz rozwiązania równoważne do 
zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jest odpowiedzialny za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji itp., za montaż i uruchomienie, za 
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami STWiORB. 

14. Wszystkie zmiany w dokumentacji projektowej wykraczające poza zakres określony w ust. 11 
projektant kwalifikuje jako istotne lub nieistotne. Zmiany istotne wymagają zmian w zakresie 
projektu, pozwoleń oraz stosownych uzgodnień, zmiany nieistotne wymagają zmian w zakresie 
projektu oraz stosownej adnotacji o kwalifikacji zmiany jako nieistotna. Wszelkie zmiany 
zastosowanych materiałów oraz rozwiązań projektowych wymagają zgody autorów projektu.  
Z uwagi na ciągły rozwój rynku branży budowlanej, nowych rozwiązaniach technologicznych 
oraz zmiany w przepisach budowlanych, należy każdorazowo na etapie sporządzania 
kosztorysu ofertowego oraz realizacji robót budowlanych wszystkie zastosowane rozwiązania i 
powstałe pytania wyjaśniać z autorem projektu oraz Zamawiającym. Wyjaśnienia należy 
sporządzić w formie opisowej, rysunkowej, przedmiarów i kosztorysów. 

15. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. 

wynagrodzenie za przedmiot umowy  

§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną 
w trybie przetargu ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu, którego 
wysokość nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie. 

2. Strony ustalają, iż z tytułu terminowej i prawidłowej realizacji całego przedmiotu umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 

a) netto – ………. PLN (słownie: ……………), 

b) podatek VAT (stawka 23%) – ………….PLN (słownie: …………..), 

c) brutto – ………… PLN (słownie: ……………..). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje całkowite wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym jego koszty związane z realizacją 
Inwestycji, nie ujęte w dokumentacji projektowej, STWIORB, a niezbędne do wykonania 
niniejszej umowy, to jest robociznę wraz z kosztami towarzyszącymi, pracę sprzętu, zakup 
wszelkich wyrobów; materiałów, urządzeń, koszty wszelkich dostaw i usług, wyposażenia, 
załadunek, rozładunek, przewóz, wywóz, likwidacja, utylizacja, magazynowanie, 
składowanie, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty 
związane  
z wykonywaniem robót, koszty pośrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko, uzyskanie pozwoleń na 
wejście lub zajęcie terenu, jeśli zaistnieje taka konieczność, ewentualne koszty zajęcia 
chodnika lub pasa drogowego, koordynacja pracy podwykonawców, koszty obsługi geodezyjnej  
i geologicznej, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, 
zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, 
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii 
wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót 
budowlano-montażowych do stanu sprzed rozpoczęcia robót, koszty ewentualnego wykonania 
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niezbędnych rusztowań, koszty rozruchu jeżeli takie wystąpią, koszty wykonania 
dokumentacji powykonawczej, koszty instrukcji, instruktażu i szkolenia, przeprowadzenie 
wszelkich wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy, prób testów, badań, odbiorów 
technicznych, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, aprobat technicznych, 
ekspertyz, koszty usunięcia ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek 
sieci lub linii, przewodów, koszty zabezpieczenia wykonywanych robót w okresie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty obsługi gwarancyjnej w okresie rękojmi i 
gwarancji, koszty związane z prowadzeniem robót w okresie funkcjonowania obiektu oraz 
wszystkie inne, nie wymienione z nazwy koszty i wydatki związane z realizacją niniejszej 
umowy niezbędne do jej należytego wykonania. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, w całości obejmuje wszelkie ryzyko i 
nieprzewidziane okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy w tym 
ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, 
czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w umowie, czy nie, które albo są 
nieodzownew celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne 
w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem 
Przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 może ulec zmianie jedynie w przypadkach określonych w § 
26 niniejszej umowy, z uwzględnieniem zasad jego określenia opisanych w § 11. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
pod numerem NIP: 734-350-70-21 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur 
VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod 
numerem NIP: ……………………………………………………. 

9. Fakturę VAT  należy wystawić na płatnika   

- nabywca:  Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300  Nowy Sącz - NIP: 734-350-70-21, 

- odbiorca:  Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. 

10. Na potrzeby rozliczeń w ramach niniejszej umowy przyjmuje się, że przez fakturę VAT 
Zamawiający dopuszcza również ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony umowy. Dotyczy to 
także wierzytelności Podwykonawców realizujących przedmiot umowy. 

§ 11 

1. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 10 ust. 2, może 
ulec zmianie przypadkach określonych w § 26, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, 
w zakresie: 

1) zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac, 

2) zmiany przez Zamawiającego w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany 
technologicznej lub materiałowej - w zakresie wykonania robót zamiennych innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

3) zmiany przez Zamawiającego w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany 
technologicznej lub materiałowej skutkującej zastosowaniem tańszej technologii niż przewidziana 
w Dokumentacji projektowej, 

4) odstąpienia od Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, koniecznym jest dokonanie zmiany 
postanowień niniejszej umowy na zasadach i w trybie określonym w § 27. 

3. Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku  wystąpienia okoliczności, o których mowa w: 
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1) ust. 1 pkt 1 - podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie protokolarnie 
ustalony  zmniejszony zakres prac, 

2) ust. 1 pkt 2 -  podstawą do wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia będzie protokolarnie ustalony 
zwiększony zakres prac, 

3) ust. 1 pkt 3 podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia będzie protokolarnie ustalony 
faktycznie wykonany zakres prac, 

4) ust. 1 pkt 4 -  podstawą do wyliczenia kwoty wynagrodzenia będzie protokolarnie ustalony 
faktycznie wykonany zakres prac, 

ustalony na postawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty 
o charakterze podobnym do tych robót), a w przypadku braku możliwości zastosowania tych 
wskazań – na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych 
wydawnictwach i biuletynach dla Województwa Małopolskiego aktualnych w miesiącu lub 
kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzona. 

4. Każdorazowe rozliczenie niezrealizowanych robót nastąpi zgodnie z ust. 3 1)-4) w oparciu 
o wycenę, którą sporządzi na w własny koszt Wykonawca, a zatwierdzi Zamawiający. 

zasady rozliczeń finansowych  

§ 12 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany i rozliczany będzie fakturami 
częściowymi i fakturą końcową zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramu 
rzeczowo–finansowego, w oparciu o faktury VAT wystawiane na podstawie odbiorów robót, 
określonych w § 13 Umowy. 

2. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wynagrodzenia umownego 
o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) umowy. 

3. Częściowe faktury VAT wystawianie będą przez Wykonawcę i przedstawiane Zamawiającemu 
za wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego a także inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy 
protokołu odbioru części robót i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, z tym 
zastrzeżeniem, że faktury częściowe nie mogą być wystawione częściej niż raz w miesiącu.  

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół częściowy odbioru robót, oryginały oświadczeń 
Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców/ oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w 
ust. 8 niniejszego paragrafu. 

5. Ostateczne rozliczenie należności za wykonanie przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT 
końcową wystawioną w oparciu o wydaną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, bądź 
potwierdzenie przyjęcia do użytkowania i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego inwestycji, o którym mowa w § 13 ust. 4 umowy. 

6. Należności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturze. 

7. Strony ustalają, termin wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej do 7 (siedem) dni 
od daty sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia) przez inspektora nadzoru protokołów 
wykonania odbioru (w tym końcowego) przedmiotu umowy. 

8. W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca, o której mowa w ust. 7, przedstawi pisemny 
wykaz Podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom w zakresie 
wszelkich zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy  
w realizacji robót objętych fakturą. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej 
faktury VAT przedkładanej Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o braku Podwykonawców 
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bądź pisemnych oświadczeń Podwykonawców   i Dalszych Podwykonawców o rozliczeniu 
wykonanego etapu prac, co najmniej o treści wskazanej w załączniku nr 8 do umowy. 

9. Termin płatności faktur wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia kompletnej i prawidłowej 
faktury zgodnej z ust. 3-8. 

10. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami za 
wykonanie przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, 
Zamawiający zmniejszy i potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, które może zostać im 
wypłacone w terminie 30 dni po przedłożeniu przez nich Zamawiającemu stosownych faktur. 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 
(siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego. 

przedmioty odbioru 

§ 13 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót 
objętych niniejszą umową. 

2. Jako zrealizowanie całości robót objętych niniejszą umową rozumie się wykonanie wszelkich 
prac i robót składających się na przedmiot umowy, dopełnienie wszelkich przewidzianych 
prawem czynności wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i przekazanie wraz z 
kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. Dla należytego wykonania 
obowiązku Wykonawcy w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane 
przedłożenie odpisu decyzji o pozwoleniu na budowę, na której ostateczność lub 
prawomocność stwierdzi właściwy organ. 

3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

4. Strony ustalają, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy będą przeprowadzane następujące 
odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, po zakończeniu – wykazanego w harmonogramie – etapu robót (podetapu w 
ramach Etapu II), 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny, 

5) odbiór ostateczny. 

5. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych dokonuje 
inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy, 
z uwzględnieniem iż: 

1) odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości oraz terminowości w stosunku do harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wykonanej części robót, 

2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru inspektora 
nadzoru, 

3) dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robót 
wykonanych częściowo, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego: 
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1) odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

2) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 
przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy/kierownika robót oraz po 
wystąpieniu o pozwolenie na użytkowanie i po dokonaniu innych czynności przewidzianych 
przepisami prawa, potwierdzonych przez inspektora nadzoru - potwierdzenie takie następuje po 
usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru, 

3) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i ewentualnego użytkownika, jeżeli nie jest to Zamawiający, oraz  
w obecności Wykonawcy. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem Zamawiającemu 
przedmiotu umowy do eksploatacji – całkowicie zakończonej Inwestycji. 

4) podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań do wykonania 
wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy 
administracji publicznej oraz organy opiniujące, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, 
jakie zostaną stwierdzone w protokole usterek i wad, 

5) Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia techniczne 
zgodnie z ustawą prawo budowlane, 

6) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem 
Zamawiającego (z określeniem daty) zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru, 

7) warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest zakończenie i potwierdzenie 
przez inspektora nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

a) protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, protokołów technicznych 
odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych 
zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
dokumentacji rozruchowej, 

b) powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby z uzupełniającym 
opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadków zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia 
na budowę),  

c) oświadczenia kierownika budowy /kierownika robót zgodne z ustawą prawo budowlane, 

d) powykonawczej mapy geodezyjnej, 

e) innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami w tym niezbędnych do wydania decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie. 

8) w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 
Zamawiający (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie 
warunków podanych w ppkt. 7 i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 
(czternaście) dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia 
Wykonawcę pisemnie. 

9) czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni, licząc od daty 
rozpoczęcia czynności odbioru. 

10) Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru 
zostanie stwierdzone: 

a) że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób, 

b) wystąpienie wad– jednakże w przypadku ich drobnego charakteru Zamawiający może dokonać odbioru 
z uwagami wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin usunięcia wad. 

11) po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności określone w pkt 5 – 10. 

12) jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale 
umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona 
odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości 
technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem rękojmi za ten element.  
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13) w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub gdy 
Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania – Zamawiający rozwiąże umowę ze 
skutkiem natychmiastowym bądź odstąpi od umowy i zleci wykonanie wadliwego przedmiotu 
odbioru lub jego części innemu wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 
wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. 

5. Odbiór pogwarancyjny – jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz 
Wykonawcy w formie protokolarnej nie wcześniej niż 60 (sześćdziesiąt) dni przed upływem 
okresu gwarancji i rękojmi - ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

6. Odbiór ostateczny – jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika 
i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 14 

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą: 

1) Wiesław POTOK – WI_UMNS – tel. 18-41 56 562, e-mail: wpotok@nowysacz.pl 

2) Tomasz ŁUCZKIEWICZ – WI_UMNS - tel. 18-44 86 578, e-mail: tluczkiewicz@nowysacz.pl 

3) Patrycja KMAK – WI_UMNS - tel. 18-44 86 599, e-mail: pkmak@nowysacz.pl  

2. Zamawiający zastrzega, że osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie posiadają 
upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków niniejszej umowy,  
w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą: 

1) …………………………………………. 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione do uzgadniania 
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych 
działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania 
przedmiotu umowy. 

5. Zmiana osób wymieniowych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy. W przypadku 
zmiany przedstawiciela przez jedną ze Stron, zobowiązana jest ona powiadomić o tym na 
piśmie drugą stronę w terminie 3 (trzech) dni. 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 15 

1. Tytułem należytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie na rzecz 
Zamawiającego w wysokości 3 % wynagrodzenia całkowitego podanej w ofercie, określonego 
w § 10 ust.2 lit. c) umowy, co stanowi kwotę ………….. PLN (słownie: …………….). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie w kwocie określonej w ust. 1 powyżej wniesione zostało przez Wykonawcę  
w dniu podpisania umowy, w formie: 

1) ……………………………………., 

2) ……………………………………, 

4. Komplet dokumentów potwierdzających wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia stanowi 
załącznik nr 10 do umowy. 
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5. Jeżeli nie zajdzie konieczność wykorzystania Zabezpieczenia zgodnie z jego przeznaczeniem 
Zamawiający dokona zwolnienia zabezpieczenia według niżej określonych zasad: 

1) 70 % zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolnione w ciągu 
30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania  końcowego protokołu odbioru, 

2) 30 % zabezpieczenia  zostanie zwolnione nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

6. Zabezpieczenie poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w umowie może służyć  
w szczególności na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego 
w okresie rękojmi w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych 
w okresie rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca wykona we właściwych terminach swoje zobowiązania z tytułu rękojmi, to 
w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z 
odsetkami, które przyrosły do tej kwoty nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady robót powstałe  
w tym okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten 
cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odsetki narosłe od kwoty tego 
zabezpieczenia. 

9. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 
czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak aby obejmowało także 
przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja lub poręczenie, jej ważność obowiązuje 
co najmniej do daty odbioru końcowego plus 30 (trzydzieści) dni. 

11. Treść gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej mogącej stanowić zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 (trzydziestu) dni przed upływem ważności 
zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi  
w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia podanej w § 15 ust. 1 w formie przewidzianej ustawą 
pzp, chyba że pierwotne zabezpieczenie obejmuje również okres rękojmi za wady. 

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, zgodnie z ustawą pzp, pod warunkiem, 
że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji 
określonej w art. 150 ust. 7 ustawy pzp, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni przed 
upływem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu. 

 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady  

§16 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu 
Umowy, istniejące w dniu odbioru i powstałe w okresie trwania okresu rękojmi, zgodnie 
z Oferta Wykonawcy, to jest przez ………. lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od daty 
końcowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru robót przerwanych 
(końcowego) w przypadku odstąpienia od umowy. 
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne  
w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i niniejszej 
umowie. 

3. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie, po zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie. O dacie  
i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
na piśmie na 5 (pięć) dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

5. W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminie 14 (czternastu) dni do dnia  
wyznaczonego przez Zamawiającego i określonego w protokole, Zamawiający jest uprawniony 
do zlecenia zastępczego usunięcia wad w osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez związania 
jakąkolwiek ceną. W tym przypadku koszty usuwania wad będą w pierwszej kolejności 
pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 2, a następnie 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania niniejszej umowy.  

6. W związku z upływem okresu rękojmi - Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później 
niż 30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu trwania rękojmi oraz protokolarny termin na 
usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru. 

7. Zamawiający uprawniony jest do wykonania uprawnień wynikający z rękojmi niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Ustala się jednoznacznie, że w przypadku gdy po przekazaniu inwestycji Zamawiającemu 
stwierdzone zostaną usterki, których koszt usunięcia przewyższy sumę gwarancji dobrego 
wykonania, wykorzystanie nowej gwarancji przez Zamawiającego traktowane będzie jedynie 
jako zaliczka na poczet roszczeń Zamawiającego w związku z czym Zamawiający ma prawo 
dochodzenia roszczeń wykraczających ponad sumę gwarancji dobrego wykonania. 

9. Bieg okresu gwarancji i rękojmi na tę część obiektu, w której stwierdzono usterkę ulega 
przedłużeniu o okres naprawy w/w usterki (liczony od momentu zgłoszenia usterki do 
momentu potwierdzenia usunięcia usterki przez użytkownika obiektu), o ile rodzaj zaistniałej 
usterki uniemożliwia korzystanie z obiektu przez użytkownika. 

10. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji w celu stwierdzenie należytego wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany 
zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy odbiór gwarancyjny. 

 odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

§ 17 

1. Wykonawca udziela, zgodnie ze złożoną ofertą na okres ………..- letniej), bezwarunkowej  
i bezpłatnej gwarancji na wykonane w ramach niniejszej umowy roboty. Na użyte materiały, 
Wykonawca udziela (lub przenosi na Zamawiającego) gwarancję producenta nie krótszą 
jednak niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące - licząc od daty zakończenia czynności 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty protokołu odbioru robót 
przerwanych (końcowego) w przypadku odstąpienia od umowy. Dokument gwarancyjny 
Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć w dacie  odbioru końcowego, jako załącznik do 
protokołu odbioru końcowego (zapisy w nim ujęte nie mogą być sprzeczne z zapisami 
niniejszej umowy). 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady fizyczne w okresie ustalonym w ust. 1 i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i 
tej umowie. 

4. Zapisy niniejszej umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
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5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokonywać będzie przeglądów gwarancyjnych: 

1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek, 

2) na 60 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, 

3) dokonanie przeglądów gwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń  
w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego 
i zamontowanego urządzenia). Niewykonanie przeglądów gwarancyjnych przez Wykonawcę nie 
zwalnia go z udzielonej gwarancji/rękojmi. 

6. O istnieniu awarii (wada lub inna nieprawidłowość mająca charakter gwałtowny i/lub 
zagrażający zdrowiu, życiu lub mieniu, wymagająca podjęcia natychmiastowych działań 
zapobiegawczych) lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego zawiadamia Wykonawcę 
na piśmie lub poprzez nadanie faxu lub drogą mailową. 

7. W ciągu 3 (trzech) dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie lub niezgodności 
z niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi 
Zamawiającego o terminie usunięcia wady lub niezgodności z umową, który to termin winien zostać 
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego, jakkolwiek termin ten nie może być dłuższy niż 10 
(dziesięć) dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba że Wykonawca 
wystąpi pisemnie o przedłużenie ww. terminu a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na termin dłuższy. 

8. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązuje się, że wady lub niezgodności z umową 
utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego 
przeznaczeniem albo też naruszające zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez 
Wykonawcę niezwłocznie. 

9. W przypadku zawiadomienia o awarii powodujących zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań zapobiegawczych i jej 
usunięcia w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) dni licząc od daty zawiadomienia Wykonawcy  
o powyższej awarii, chyba że Wykonawca wystąpi pisemnie o przedłużenie w/w terminu 
należycie to uzasadniając względami technicznymi i Zamawiający wyrazi zgodę na termin 
dłuższy. 

10. Dodatkowo w przypadku awarii stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub grożących 
powstaniem szkody majątkowej Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usunięcia awarii 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Roboty związane z usunięciem wad/awarii/niezgodności z umową wykonywane będą 
w zależności od potrzeb Zamawiającego bądź użytkownika obiektu także po godzinach pracy 
Wykonawcy. Rozpoczęcie i zakończenie prac naprawczych winno być stwierdzone przez 
Wykonawcę pisemnie. Pisemne zawiadomienie o zakończeniu prac naprawczych winno być 
dostarczone do Zamawiającego przez Wykonawcę niezwłocznie lecz nie później niż do 2 (dni) 
po wykonaniu naprawy (usunięciu wady, niezgodności z umową lub awarii). Usunięcie awarii, 
wady lub niezgodności z umową winno być stwierdzone protokolarnie. 

12. Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 7 i ust. 9 dokona na swój koszt usunięcia 
wszelkich wad, niezgodności czy awarii które ujawnią się w trakcie trwania okresu gwarancji i 
rękojmi, a także poprawi i naprawi lub wymieni jakikolwiek element robót wykonanych 
niezgodnie z niniejszą umową, niezależnie od dokonanego sprawdzenia i odbioru wykonanych 
prac. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących 
następstwem awarii, wad lub niezgodności wykonanych prac z niniejszą Umową. 

13. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy ma prawo do usunięcia wady, awarii lub 
niezgodności 
z umową i obciążenia Wykonawcy poniesionymi z tego tytułu kosztami oraz karą umowną za 
zastępcze wykonawstwo, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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14. W przypadku obciążenia Wykonawcy, kosztami w związku z niniejszym paragrafem umowy, 
koszty zostaną rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę 
na wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiający potrącając należną 
mu wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję 
należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia, lub 
potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić roszczenie o 
zwrot kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 
napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego 
odbioru naprawionej rzeczy. Powyższe dotyczy także wymiany części przedmiotu objętego 
gwarancją. 

16. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po 
upływie terminu ich obowiązywania jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady, 
awarii lub niezgodności z Umową w okresie objętym rękojmią i gwarancją. 

17. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, awarii lub niezgodności z Umową bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów. 

§ 18 
1. Strony ustalają, że: 

1) w razie zbycia, oddania do używania lub przekazania w inny sposób osobie trzeciej Przedmiotu 
umowy w całości lub części, Zamawiający z chwilą podpisania umowy z osobą trzecią przelewa na 
nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej Umowy wobec Wykonawcy, a w szczególności 
dotyczące: rękojmi, gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
odszkodowań itp. 

2) w zakresie dotyczącym dysponowania zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, po 
podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiający może, co najwyżej przechować na 
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jedynym 
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy jest osoba trzecia, 
na którą następuje przelew. 

2. Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą zmieniać zakres 
przelanych praw. 

3. Wykonawca mogący występować wobec Zamawiającego jako wierzyciel, wyraża zgodę na 
przelew praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

rozwiązanie, powierzenie, odstąpienie 

§ 19 

1. W przypadku gdyby Wykonawca realizował prace objęte niniejszą umową z istotnym 
naruszeniem umowy, to jest bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, harmonogramem prac lub 
sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia: 

1) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

2) odstąpić od umowy, 

3) powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy, 

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody. 

2. Odstąpienie od umowy, w każdym przypadku przewidzianym w niniejszej umowie, może 
nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym winno zostać dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Przez istotne naruszenia umowy o których mowa w ust. 1 należy rozumieć w szczególności: 
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1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 
umowy, 

2) brak rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny 
pomimo wezwania Zamawiającego, lub gdy w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego 
Wykonawca nie podejmie ich w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu 
realizacji prac od Zamawiającego, 

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres 
powyżej 10 (dziesięciu) dni, 

4) powstanie po stronie Wykonawcy stanu zagrażającego niewypłacalnością lub przejście w stan 
likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym 
przedsiębiorstwem, 

5) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 
Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej umowy, 

6) realizację przez Wykonawcę prac przewidzianych niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową lub wskazaniami Zamawiającego i niezaprzestanie naruszeń pomimo wezwania 
Zamawiającego, 

7) realizację przez Wykonawcę przedmiot umowy wadliwie lub nienależycie oraz niewykonywanie 
przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego dotyczących poprawek i zmian sposobu wykonania  
w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, 

8) konieczności 2-krotnego (dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie zapłaty na 
sumę większą  niż 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit c.,  

9) niewykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 
lub Dalszego Podwykonawcę w sytuacji zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, 

10) podzlecenie przez Wykonawcę całość lub części robót budowlanych objętych niniejszą umową lub 
dokonanie cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

11) brak realizacji przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, 
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, 

12) brak realizacji  przez Wykonawcę z obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę,  
o którym mowa w paragrafie § 7 umowy, 

13) okoliczność, iż Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp, 

14) okoliczność, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
przepisów prawa  Unii Europejskiej. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
(trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy tak dalece, iż nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał wykonać ją w terminie, Zamawiający uprawniony jest bez 
wyznaczania terminu dodatkowego, do odstąpienia od umowy lub rozwiązania ze skutkiem 
natychmiastowym w całości lub w części także przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy, zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i 
odszkodowania przewyższającego te kary. 

7. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub rozwiązania ze skutkiem 
natychmiastowym, jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia 
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przekraczającą 60 (sześćdziesiąt) dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie  
z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem 
lub rozwiązaniem umowy Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania 
wyznaczając dodatkowy, co najmniej 14 (czternasto) dniowy termin do dokonania płatności 
rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. 

8. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym strony 
zachowują prawo do naliczania kar umownych. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

10. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym 
od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 
Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

11. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia 
o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu. 

12. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 (siedmiu) dni do odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 
budowy. 

13. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 
usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu lub 
rozwiązaniu umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

15. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

17. Wykonawca sporządzi wykaz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy materiałów, 
konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych 
robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i przekaże Zamawiającemu wraz z dowodami nabycia w celu 
zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

18. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 
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19. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia lub 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym według cen na dzień odstąpienia lub 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego 
z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi 
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały 
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

20. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub rozwiązaniem ze skutkiem 
natychmiastowym ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy lub rozwiązania ze 
skutkiem natychmiastowym. 

podwykonawstwo 

§ 20 

1. Strony umowy ustalają, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres robót, które będzie 
wykonywał osobiście lub za pomocą Podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania zakresu robót o 
którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z Podwykonawcami w zakresie 
określonym w ofercie.  

4. Przez Podwykonawcę rozumie się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, która: 

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy 

albo 

2) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, przedłożoną Zamawiającemu  
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Wykonawca nie może podpisać umowy z Podwykonawcami bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo 
robót budowlanych oraz wzór przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych/kopii, umowy której 
przedmiotem są dostawy bądź usługi stanowią załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania pracy Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

7. Podwykonawca nie może zawierać umowy z Dalszymi Podwykonawcami bez zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

8. Z zastrzeżeniem art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego – Zamawiający nie jest związany stosunkami 
zobowiązaniowymi z Podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych 
w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny 
w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części robót. 

9. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców pracujący na terenie budowy zaopatrzeni będą 
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców. 

10. Wykonawca obowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez Podwykonawców 
i Dalszych Podwykonawców. 

§ 21 
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1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu projekt każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy, a także projekt jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. 

2. Przedstawienie projektu każdej umowy, o której mowa w ust. 1, nastąpi równocześnie ze 
zgłoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi 
równocześnie ze zgłoszeniem zmian do tejże umowy. 

3. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 

1) wskazanie Podwykonawcy, 

2) część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, 

3) szczegółowe wyliczenie wartości robót, 

4) wykazanie spełniania przez podwykonawcę warunków udziału w realizacji zamówienia publicznego 
zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawcą.  

4. Przedstawienie kopii zawartej umowy o której mowa w ust. 1 i jej zmian nastąpi w terminie 
do 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia. 

5. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o której mowy w ust. 1 lub 
projektu jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni 
od dnia przedstawienia Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o której mowy w ust. 1 lub jej zmian bez 
zbędnej zwłoki nie później jednak niż terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia przedstawienia 
Zamawiającemu. 

7. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i 6 Podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót na 
terenie budowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydziestu) dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

9. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
zawarcia, poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie zwartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. 

10. Obowiązek o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy: 

1) umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2  
lit. c) umowy, 

2) umów, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako nie podlegający 
temu obowiązkowi  

- jeżeli wartość tych umów nie przekracza kwoty 50 000 zł. 

§ 22 

1. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienie na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 
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3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami stosuje się 
postanowienia zawarte w § 20 ust. 2 –7 niniejszej umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo z Dalszymi 
Podwykonawcami. 

§ 23 

1. Zamawiający warunkuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez 
niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 
Dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy pzp. 

2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 1, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów 
zapłaty. 

3. Przez dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć dokumenty potwierdzające 
otrzymanie przez Podwykonawcę i/lub Dalszych Podwykonawców należnego wynagrodzenia, 
w szczególności faktury, pisemne oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy (Dalszego 
Podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) 
wraz z dowodem zapłaty przez Wykonawcę (Podwykonawcę) wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy), potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy 
z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą) w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających 
z udziału Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) w realizacji robót objętych fakturą. 

4. Terminy zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy, muszą być 
zgodne z terminem określonym w § 21 ust. 8 niniejszej umowy, a jednocześnie umożliwić 
terminową wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowień 
określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 12 i § 13 niniejszej umowy. 

wspólne wykonanie  

§ 24 

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej w celu jej 
realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści 
umów, które zawarli między sobą. 

2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do 
jednego z Wykonawców (ze skutkiem prawnym wobec pozostałych). 

3. Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, 
chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń. 

5. O ustaleniach, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie 
Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego. 

6. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do umowy. 

kary umowne 

§ 25 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym kary umowne 
podlegają sumowaniu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy  
w wysokości ………. % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy tj. wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1, 

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,13 % kwoty brutto 
określonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy za każde nieterminowe usunięcie zgłoszonej wady, 

3) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,13 % 
kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 umowy, za każde nieterminowe usunięcie zgłoszonej wady, 

4) odstąpienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego od Umowy  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) 
umowy, 

5) braku zapłaty wymagalnego Wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy, 

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia, 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,02 % kwoty brutto określonej w § 10 
ust. 2 lit. c)  mowy za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy, 

8) nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 10 ust.2 lit. c) 
umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

9) niedokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 0,02 % kwoty brutto 
określonej w § 10 ust.2 lit. c) Umowy, 

10) niewykonania przeglądu technicznego urządzeń - w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 
10 ust. 2 lit. c) umowy za każde niewykonanie przeglądu technicznego zgodnie z harmonogramem 
przeglądów technicznych stanowiących załącznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi, 

11) niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (o którym mowa w § 7 ust. 12 umowy) lub 
nieprzedłożenie w terminie dokumentów wymaganych zgodnie z § 7 ust. 13, 16, 18, w wysokości  
0,01 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 2 lit. c) umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

12) dokonania zmiany osoby kierownika budowy oraz osoby kierownika/kierowników robót o których 
mowa w § 5 ust. 6 pkt  1 i 2 niniejszej umowy, bez  wiedzy i akceptacji Zamawiającego, w 
wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy, za każdą dokonaną 
zmianę, 

13) naruszenia zobowiązania do zapewnienia ciągłości eksploatacji kortów tenisowych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych lub dojazdu na teren budowy i wykonywania robót budowlanych 
przez wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu” 
– w wysokości 10 000,00 zł. dziennie za każdy rozpoczęty dzień utrudnień zgłoszony przez zarządcę 
kortów tenisowych lub wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego 
w Nowym Sączu – roboty budowlane – realizacja budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz 
powiązanych z nimi urządzeń budowlanych”, który zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w przekazaniu terenu budowy wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10 
ust. 2 lit. c) umowy, 

2) zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy wysokości 0,01  % 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 10 ust. 2 lit. c) umowy, 

3) nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 2 lit. c) niniejszej Umowy, 

4) odstąpienie lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 2 lit. 
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c), za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy pzp. Oraz 
art. 145a ustawy pzp oraz § 19 ust. 4 pkt 13, 14, § 19 ust. 5 i 6. umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 
Wykonawca odpowiada według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Kara umowna z tytułu zwłoki lub opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub 
opóźnienia i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. Kara umowna 
z tytułu zwłoki lub opóźnienia w naruszeniu jakiegokolwiek zobowiązania umownego nie może 
być łącznie wyższa niż 30% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. c) 
niniejszej Umowy. 

9. Jeżeli zaspokojenie kary umownej nie następuje poprzez jej potrącenie zgodnie z ust. 9, 
termin zapłaty kary umownej wynosi 7 (siedem) dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. 

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

zmiana Umowy 

§ 26 

1. Oprócz przesłanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie pzp, Zamawiający zgodnie 
z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia 
zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, w przypadkach 
opisanych 
w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy 
w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany technologicznej lub 
materiałowej, spowodowanej: 

1) zmianą założeń lub warunków realizacji przedmiotu umowy spowodowaną koniecznością powstałą  
w trakcie prowadzenia prac, niezależną od Wykonawcy, 

2) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi okolicznościami, 
mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane jako spowodowane czynnikami 
zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej 
Wykonawca nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, 
niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i 
zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana, 

3) koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia 
przedmiotu umowy, 

4) ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji itp., 
których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej 
lub dokumentacji projektowej zmienionej, 

5) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez 
zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości 
i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 
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6) możliwością osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów 
budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 

7) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

8) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

9) zmianą zakresu robót powierzonych podwykonawcom, zmianą podwykonawców zaangażowanych 
za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i ma wpływ na realizację umowy, 

10) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona 
umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ), 

11) koniecznością wprowadzenia modyfikacji wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie 
obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w 
ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść zmiany 
przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku 
którego zawarto niniejszą umowę. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany 
lokalizacji, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy 
w zakresie zmniejszenia zakresu realizacji robót objętych niniejszą umową w przypadku 
wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: 

1) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

2) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po 
stronie Zamawiającego i Wykonawcy, 

3) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe na skutek zaniechania ich 
wykonania zgodnie z decyzją Zamawiającego, 

4) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest możliwe z powodu braku 
finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie, 

5) brak prawomocnej decyzji uprawniającej rozpoczęcie robot budowlanych dla właściwego 
zakresu/części przedmiotu umowy, 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 zmniejszenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w oparciu o zasady opisane w § 11. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej Umowy 
w zakresie terminów wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  

1)  pojawienia się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w umowie, 

2) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w 
stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów, 

3) wystąpienia w toku realizacji umowy konieczności wykonania robót lub prac nieprzewidzianych 
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej zmienionej, a bez wykonania których 
prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona, 

4) koniecznością wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych, 

5) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez okres co najmniej 7 dni 
kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi 
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okolicznościami, mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumiane jako spowodowane 
czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia, 

6) wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem lub innym dokumentem,  

7) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po 
stronie Wykonawcy, 

8) skrócenia terminu realizacji umowy, 

9) wstrzymania wykonania robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, 

10) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej lub 
dokumentacji projektowej zmienionej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 
budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, 

11) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

12) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej 
zmienionej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

13) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowej zmienionej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych, 

14) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

15) działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach 
zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 
ma – typowychw danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 
podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, niezbędnej do 
realizacji przedmiotu umowy, 

17) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub 
zawodowo nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili 
zawierania umowy. 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 

8. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 
bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 
umowy. 

9. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie Wykonawcy w przypadku wystąpienia 
sukcesji uniwersalnej określonej przepisami obowiązującego prawa. 

10. Wynagrodzenie brutto, wskazane w § 10 ust. 2 lit. c) ulegnie odpowiedniej zmianie (to jest 
obniżeniu lub podwyższeniu) o wartość, o jaką zmianie ulegnie w czasie obowiązywania 
umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty jej wykonania przez Wykonawcę. W wypadku 
takiej zmiany, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (to jest bez podatku od towarów i 
usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona 
z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 
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W przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) stawek VAT na świadczenia objęte umową 
Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o przedmiotowej zmianie i konieczności 
podpisania aneksu w tym zakresie. Nowa stawka obowiązywać będzie od miesiąca, w którym 
zmiana weszła w życie. 

11. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie w przypadkach: 

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11, polegającej na podwyższeniu kosztów pracy 
lub umów cywilnoprawnych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o 
jaką wzrosną całkowite, udokumentowane zgodnie z niniejszą umową koszty wykonania 
umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia 
społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na 
rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 11, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 
z żądaniem zmiany wraz z uzasadnieniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania 
umowy oraz przedstawiającym dokładne wyliczenie wzrostu, po stronie Wykonawcy, kosztów 
wykonania zadania wraz z odpowiednimi dowodami (np. dokumenty księgowe, sprawozdania 
finansowe, zgłoszenia do ZUS etc.) – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do księgowych i innych dokumentów źródłowych 
w siedzibie Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany umowy, w 
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego żądania zmiany. 
Badanie wyżej wymienianych dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 (siedem) 
dni od chwili udostępnienia dokumentów przez Wykonawcę. 

15. W przypadku, gdy zmiana wskazana w ust. 11 powodować będzie obniżenie kosztów 
wykonania zdania przez Wykonawcę w stosunku do kosztów wykonania zadania wyliczonych na 
dzień składania oferty, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyliczenie, o którym mowa w 
ust. 13. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio. 

16. Zmiany wynagrodzenia umownego, o których mowa w ust. 10 – 11 dokonane zostaną w formie 
aneksu ze skutkiem od dnia podpisania aneksu niezwłocznie od zakończenia czynności 
związanych z weryfikacją żądania zmiany umowy, pod warunkiem pozytywnego 
zweryfikowania żądania zmiany, dokonanej w myśl ust. 13 -15 niniejszego paragrafu. 

17. Podstawą do stosownych zmian w umowie, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie 
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, 
mających na celu realizację robót w terminie założonym i udokumentowaniem faktu 
opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki 
spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Wykonawca o 
powyższe, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania 
zgodnie 
z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także 
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi 
itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 
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18. Termin realizacji Przedmiotu Umowy może zostać przedłużony stosownie do okresu 
zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji 
zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy. 

19. Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana 
rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie robót) 
- zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia 
konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, 
opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte 
założenia w dokumentacji projektowej i STWIORB, a których me można było przewidzieć na 
etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 

20. Wszelki zmiany umowy wymagają formy aneksu pisemnego pod rygorem ich nieważności. 

postanowienia końcowe – wykaz załączników 

§ 27 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego, przepisy ustawy pzp i inne powszechnie obowiązujące przepisy mające 
zastosowanie do przedmiotu umowy. 

2. Adresatami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Doręczenia dokonane 
na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku 
zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga Strona 
zawiadomiła uprzednio na piśmie listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym dla wszelkich 
spraw związanych w realizacją niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się 
nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 
W przypadku takim Strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym 
prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy 
nieważnego postanowienia. 

§ 28 

1. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, 3 (trzy) egzemplarze 
dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki mające charakter 
wzajemnie uzupełniający się: 

a) załącznik nr 1 – wydruk z właściwego rejestru potwierdzający dane Wykonawcy na zawarcie 
umowy, 

b) załącznik nr 2 – specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

c) załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

d) załącznik nr 4 – szczegółowy kosztorysy sporządzony przez wyłonionego w postępowaniu 
Wykonawcę, 

e) załącznik nr 5 – kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczenia składek, 

f) załącznik nr 6 - wzór zakresu robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą 
podwykonawców, 

g) załącznik nr 7 – wzór wniosku w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych oraz wzór przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych/kopii umowy, której przedmiotem są dostawy 
bądź usługi, 

h) załącznik nr 8 – wzór oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, 

i) załącznik nr 9– zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 
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j) załącznik nr 10 – umowa o wspólne wykonanie zamówienia – jeśli dotyczy. 

WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY 


