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                                                                                                               ZAINTERESOWANI  

                                                                                                                      /wszyscy/ 

 

dotyczy: „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
zagospodarowaniem terenu” 

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji 
Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela 
odpowiedzi na postawione pytania: 

 
1. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie w fakturach częściowych w okresach miesięcznych 
pierwszej transzy dofinansowania zgodnie z wstępną promesą nr 
Edycja2/2021/3155/PolskiŁad z dnia 14 czerwca 2022 r., o której mowa w par. 8 umowy. 

 

1. Odpowiedzi: 

Zgodnie z projektem umowy, który jest załącznikiem nr 4 do SWZ Zamawiający dopuszcza 
odbiory częściowe.  

Rozliczenia za wykonane roboty nastąpią w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie 
protokołów odbioru, proporcjonalnie do stopnia wykonanych robót w oparciu o harmonogram 
rzeczowo - finansowy robót przedstawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności do wystawiania faktur, do 
wartości stanowiącej wkład własny Zamawiającego do przedmiotowej inwestycji. 

Zamawiający dopuszcza rozliczenie w formie faktur częściowych w okresach miesięcznych 
jedynie wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji. 

Wypłata stanowiąca wartość dofinansowania zgodnie z Wstępną Promesą Nr 
Edycja2/2021/3155/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r., zostanie wypłacona w dwóch 
transzach z czego: 

a.    pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, w 
wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania 



b.    druga  po zakończeniu realizacji Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 
dofinansowania. 

                                                                                                       
              Wójt Gminy Somonino 

 
                                                                                                          /-/Marian Kowalewski 


