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ROZDZIAL 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki

tel.: 2275135 04; 2275170 36

fax: 22 751 70 35

NR BDO 000103115

e-mail: zwik@zwik-lomianki.pl

www.zwik-lomianKi.pl
Osoby upowaznione do kontaktowania sie z Wykonawcami:

1. MAGDALENA BURGS, tel. 606 399 280.
2. PIOTR ABRAMOWICZ, tel. 606 399 580.

ROZDZIAL II. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Przedktadajac swoja oferte przetargowa Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezen
warunki realizacji zamowienia okre$lone w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (dalej
zwanej ,SWZ"”) wraz ze wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czes¢.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zwanej dalej ,Ustawg” lub ,Ustawg Pzp”. oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

ROZDZIAL III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ORAZ SLOWNIK UZYTYCH POJEC

1. Tryb udzielenia zamdéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
132 w zwigzku z art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U.z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.).

2. Oznaczenie postepowania

Postepowanie prowadzone jest pod nazwa: ,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI
WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. LtOMIANKI - ETAP I” oraz
oznaczone jest numerem: NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie bedzie powotywac sie na
powyzsze oznaczenie.

3. Definicje

Ilekro¢ w niniejszej SWZ jest mowa o:
1) Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowoSci prawnej, ktora oferuje na rynku wykonanie zaméwienia objetego niniejszym
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3)

4)

5)

6)
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9)

postepowaniem lub ubiega sie o udzielenie zamoéwienia, zlozyta oferte lub zawarta
umowe w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacy - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o.

Ustawa, Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(tj.Dz.U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Cena ofertowa (oferty) - cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia zaoferowana przez
Wykonawce, ktéry zlozyt oferte, przy czym jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1i
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z
2019 r. poz. 178), nawet jezeli jest ptacona na rzecz osoby niebedacej przedsiebiorca.
JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia sporzadzony zgodnie ze wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24 /UE w zw. z art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014 /25/UE.

Konsorcjum - Wykonawcy wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

SWZ - specyfikacja warunkéw zaméwienia,

Podmiotowe srodki dowodowe - Srodki stuzgce potwierdzeniu braku podstaw
wykluczenia lub speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, z wyjatkiem JEDZ.
Rozporzadzeniu - Srodki komunikacji elektronicznej - Rozporzadzenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub
konkursie,

10)PLATFORMA ZAKUPOWA ZAMAWIAJACEGO - platforma zakupowa Zakladu

Wodociagéw i Kanalziacji Sp. z 0.0. w Lomiankach, dostepna pod adresem: https://zwik-
lomianki.pl/zwi/przetargi/platforma-zakupowa/11974,Platforma-Zakupowa.html

Informacje dodatkowe

iy

2)

Stosownie do postanowien art. 438 ustawy w zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy ,
Zamawiajacy okresla wymagania zwigzane z realizacja zamoOwienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosSci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r.

poz. 1040, 1043 i 1495). Wymagania okreslone w CZESCI Il SWZ (paragraf 10 ust. 9
WZORU UMOWY).

Zamawiajacy przewiduje udzielanie zamdéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
oraz w art. 388 ust. 2 pkt c¢) ustawy Pzp. Przedmiot zamdwien polega¢ bedzie na

powtdrzeniu podobnych robét budowlanych. Zaméwienia zostaty przewidziane w
Ogtoszeniu o zamoéwieniu dla zamoéwienia podstawowego i beda zgodne z jego
przedmiotem a catkowita warto$¢ tych zamdéwien zostata uwzgledniona przy obliczaniu
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jego wartos$ci. Zamowienie zostanie udzielone w trybie zamoéwienia z wolnej reki po
wcze$niejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie
warunkéw umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rekojmi

ROZDZIAL V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST:

1.1. ZADANIE 1 Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Armii Poznan 12B-12C oraz 14A-14B
w gminie Lomianki (dz. nr ew. 47, 45, 40, 44, 77 obreb 0005 Lomianki).

1.2.ZADANIE 2 Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wspélnej 58-58C w gminie L.omianki
(dz.nr ew. 86/14, 86/18 obreb Lomianki Dolne).

1.3.ZADANIE 3 Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiklinowej 33-33A oraz 35-35A w
gminie Lomianki (dz. nr ew. 126/9 obreb Dziekanéw Le$ny oraz 217 obreb Kietpin).

1.4.ZADANIE 4 Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 80-80B oraz 78-78A w
gminie t.omianki (dz. nr ew. 640/1, 640/2 obreb 0005 Lomianki oraz 358/3 obreb
Lomianki Dolne).

1.5.ZADANIE 5 Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 140C-140E oraz 142D-142H
w gminie Lomianki (dz. nr ew. 91/2 obreb 0005 Lomianki oraz 67/41 obreb Lomianki
Dolne).

1.6.ZADANIE 6 Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wislanej
gminie Lomianki (dz. nr ew. 166/5, 166/7,166/6, 166 /4 obreb 0024 Lomianki).

1.7.ZADANIE 7 Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiosennej 12-12C w gminie L.omianki
(dz. nr ew. 493 obreb 0003 Lomianki).

1.8.ZADANIE 8 Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Agawy 7-7E w gminie L.omianki (dz. nr
ew. 458, 443 obreb 0003 Lomianki).

2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie prac budowlanych polegajacych na:

— Budowie sieci wodociggowej wraz z armaturg w ww. ulicach oraz wiaczenie
wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury wodociggowej w gminie Lomianki.
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— Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz wilgczenie wybudowanej sieci do
miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Lomianki.

— odbudowanie nawierzchni droég i terené6w gminnych oraz prywatnych, po
przeprowadzonych pracach wodociagowo - kanalizacyjnych, do stanu istniejacego
przed rozpoczeciem prowadzenia robét, ze szczegélnym uwzglednieniem terendw
wtascicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, stosownych pozwoleniach na zajecie pasa drogowego dla
odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza L.omianek dotyczacymi
prac polegajacych na odtworzeniu drég po robotach wodno - kanalizacyjnych.

— Kompleksowej obstudze geodezyjnej przedmiotu zamdéwienia.

— Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej infrastruktury.

Wykonawca we wlasnym zakresie przygotuje i uzgodni z witaSciwymi organami
Drolekt/Dro]ektv orgamzacu ruchu na czas budowv sieci wodoc1a20we| i sieci

wymagane).Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

dla zrealizowanego obiektu budowlanego. Optaty zwiazane z zajeciem pasa

drogowego na potrzeby wykonania przedmiotu zamédwienia leza po stronie
Wykonawcy.

3. Szczegéltowy zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:
1) PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W RAMACH ZADANIA 1 JEST:

a) Budowa odcinkdw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych, niezbedng armaturg i
uzbrojeniem w drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Armii
Poznan 12B-12C oraz 14A-14B w Lomiankach, polegajaca w szczegolnosci na:

— Przebudowie istniejgcego odcinka sieci wodociggowej PE100 SDR 11 @40 na sie¢
wodociggowa PE100 SDR 17 @63 o dtugosci tacznej okoto - 13,5 m.

— Budowie odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci
gruntowych PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 3,0 m.

— Montazu zasuw do rur @363 - 1 szt.

— Montaz zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego
rurociggu - 3 szt.

— Przelaczeniu istniejacych przylaczy wody do nowobudowanych odcinkéw sieci - 3
SzZt.

b) Budowa odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej, wraz ze wszystkimi odrzutami
bocznymi tych odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem
w drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Armii Poznan 12B-12C
oraz 14A-14B w Lomiankach, sktadajacych sie z:
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— Odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej
okoto - 60,0 m,

— Odcinkéw odrzutow grawitacyjnych od kolektora gltéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugos$ci facznej okoto - 11,5
m,

— Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 8 szt.

2) PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W RAMACH ZADANIA 2 JEST WYBUDOWANIE:

a) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wspo6lnej 58-58C w
Lomiankach, sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 3110 o dtugosci tacznej okoto - 74,0
m.

— Odcinkdéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tacznej
dtugosci okoto - 2,0 m.

— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 12,0 m.

— Zestawow hydrantowych, z zasuwami DN80 na odcinku 1aczacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wigczeniowym do projektowanego
rurociggu - 4 szt.

UWAGA'! ODCINEK SIECI WODOCIAGOWE] OD W4 DO GRANICY DZIAEKI 86/2 JEST
WYKONANY.

b) Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkdéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wspélnej 58-58C w Lomiankach,
sktadajacych sie z:

— Odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej
okoto - 78,0 m.

— Odcinkéw odrzutow grawitacyjnych od kolektora gltéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 11,0
m.

— Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 3 szt.

— Studni kanalizacyjnych betonowych z kineta krzyzowa 31200 - 2 szt.

UWAGA'! ODCINEK SIECI KANALIZACY]NE] OD Si4 DO GRANICY DZIALKI 86/2 JEST
WYKONANY.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE]J ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAPI”- NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021



3) PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W RAMACH ZADANIA 3 JEST WYBUDOWANIE:

a) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiklinowej 33-33A oraz 35-
35A, sktadajacych sie z:

— Odcinkdéw sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto - 35,0
m.

— Odcinkéw sieci wodociagowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tacznej
dtugosci okoto - 1,5 m.

— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @#40 o dtugosci tacznej okoto - 18,0 m.

— Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku 3czacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

— Zasuwydorur #110 - 1 szt.

— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego
rurociggu - 4 szt.

b) Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiklinowej 33-33A oraz 35-35A w
gminie Lomianki, sktadajgcych sie z:

— Odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci taczne;j
okoto - 39,5 m.

— Odcinkéw odrzutow grawitacyjnych od kolektora gltéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 5,0 m.

— Studni kanalizacyjnych @425 z kineta krzyzowa - 3 szt.

— Studni kanalizacyjnych betonowych z kineta krzyzowa 31200 - 1 szt.

4) PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W RAMACH ZADANIA 4 JEST WYBUDOWANIE:

a) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 80-80B oraz 78-
78A w gminie Lomianki, sktadajacych sie z:

— Odcinkdéw sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @#110 o dtugosci tacznej okoto -
150,0 m.

— Odcinkéw sieci wodociagowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tacznej
dtugosci okoto - 2,0 m.

— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 12,0 m.
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— Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku t3czgcym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

— Zasuwy do rur #110 - 1 szt.

— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego
rurociggu - 5 szt.

b) Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkdéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 80-80B oraz 78-78A w
gminie Lomianki, sktadajacych sie z:

— Odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U 3200 SN8 ,lita” o dtugosci taczne;j
okoto - 150,0 m.

— Odcinkéw odrzutow grawitacyjnych od kolektora gltéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugo$ci tacznej okoto - 13,5
m.

— Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 5 szt.

— Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowa @1200 - 3 szt.

UWAGA'! ODCINEK SIECI KANALIZACY]JNE] OD SI2 DO GRANICY DZIAEKI 117 /1 JEST
WYKONANY.

5) PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W RAMACH ZADANIA 5 JEST WYBUDOWANIE:

a) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
drodze dojazdowej do poses;ji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 140C-140E oraz
142D-142H w gminie Lomianki, sktadajacych sie z:

— Odcinkdéw sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto - 88,0
m.

— Odcinkéw sieci wodociagowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tacznej
dtugosci okoto - 1,5 m.

— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @#40 o dtugosci tacznej okoto - 27,0 m.

— Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku aczacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

— Zasuwydorur #110 - 1 szt.

— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego
rurociggu - 7 szt.

b) Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
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dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 140C-140E oraz 142D-
142H w gminie Lomianki, sktadajacych sie z:

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej
okoto - 84,0 m.

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugos$ci tacznej okoto - 20,0
m.

Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 5 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowa #1200 - 2 szt.

6) PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W RAMACH ZADANIA 6 JEST WYBUDOWANIE:

a) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem
przy ulicy Wislanej w gminie Lomianki, sktadajacych sie z:

Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto -
106,0 m.

Odcinkéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tgcznej
dtugosci okoto - 1,5 m.

Odcinkéw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 18,0 m.

Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku tgczacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

Zasuwy do rur 3110 - 1 szt.

Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wigczeniowym do projektowanego
rurociggu - 6 szt.

b) Odcinkdw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkdéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem przy ulicy
Wislanej gminie L.omianki, sktadajacych sie z:

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci facznej
okoto - 109,0 m.

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gltéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 20,0
m.

Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 2 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowag #1200 - 2 szt.

7) PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W RAMACH ZADANIA 7 JEST WYBUDOWANIE:

a) Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
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drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiosennej 12-12C w gminie
Lomianki, sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci wodociaggowej PE 100 SDR 17 @#110 o dtugosci tacznej okoto -
100,0 m.

— Odcinkéw sieci wodociagowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tacznej
dtugosci okoto - 1,5 m.

— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @#40 o dtugosci tacznej okoto - 17,0 m.

— Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku 3czacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

— Zasuwydorur #110 - 1 szt.

— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego
rurociggu - 7 szt.

b) Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiosennej 12-12C w gminie
Lomianki, sktadajacych sie z:

— Odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej
okoto -100,0 m.

— Odcinkéw odrzutow grawitacyjnych od kolektora gltéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 11,0
m.

— Studni kanalizacyjnych @425 z kineta krzyzowa - 2 szt.

— Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowa @1200 - 3 szt.

8) PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA W RAMACH ZADANIA 8 JEST WYBUDOWANIE:

a) Odcinkow sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Agawy 7-7E w gminie
Lomianki, sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 #110 o dtugosci tacznej okoto - 78,0
m.

— Odcinkéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 #90 (odejscie pod hydrant) o tacznej
dtugosci okoto - 1,5 m.

—  Odcinkéw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 12,0 m.

— Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku tgczacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

— Zasuwy dorur #110 - 1 szt.
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— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego
rurociggu - 6 szt.

b) Odcinkdw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkdéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Agawy 7-7E w gminie Lomianki,
sktadajacych sie z:

— Odcinkow sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dlugosci tacznej
okoto - 68,0 m.

— Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugos$ci tacznej okoto - 10,0
m.

— Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 3 szt.

— Studni kanalizacyjnych betonowych z kineta krzyzowa 31200 - 1 szt.

4. Zalacznikami do Opisu Przedmiotu Zamdwienia sa:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Projekt budowlany ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami bocznymi sieci
kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci gruntowych oraz przebudowa przytacza
wodociggowego w miejscowosci L.omianki, ul. Armii Poznan”. Grudzien 2020 r. Projekt
zgtoszony do Starosty Warszawskiego zgtoszeniem nr AB.6743.293.2021.GM.

Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Wspoélnej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt zatwierdzony
decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1530/2018 z dnia 22.10.2018 r.
Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do poses;ji przy ulicy Wiklinowej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt zatwierdzony
decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1505/2018 z dnia 17.10.2018 r.
Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do poses;ji przy ulicy Rolniczej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt zatwierdzony
decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1754/2018 z dnia 30.11.2018 .
Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do poses;ji przy ulicy Rolniczej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt zatwierdzony
decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1880/2018 z dnia 21.12.2018 r.
Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Wislanej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt zatwierdzony
decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1614/2018 z dnia 06.11.2018 r.
Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
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do posesji przy ulicy Wiosennej”, Biata Podlaska, 08.06.2018 r. - projekt zatwierdzony
decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1753/2018 z dnia 30.11.2018 r.

8) Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Agawy”, Biata Podlaska, 08.06.2018 r. - projekt zatwierdzony
decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1822 /2018 z dnia 13.12.2018 .

9) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Wspo6lnej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r.

10) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Wiklinowej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 .

11) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejs$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Rolniczej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 .

12) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Rolniczej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 .

13) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Wislanej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r.

14) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Wiosennej”, Biata Podlaska, 08.06.2018 .

15) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odej$ciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze dojazdowej
do posesji przy ulicy Agawy”, Biata Podlaska, 08.06.2018 .

16) Szczegétowe rozwigzania materiatlowe do budowy urzadzen wodociggowych i/lub
kanalizacyjnych.

17) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

18) Zaswiadczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr AB.6743.293.2021.GM z dnia
12.04.2021r.

19) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1530/2018 z dnia 22.10.2018 r.

20) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1505/2018 z dnia 17.10.2018 .

21) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1753/2018 z dnia 30.11.2018 .

22) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1880/2018 z dnia 21.12.2018 .

23) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1614/2018 z dnia 06.11.2018 .

24) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1754/2018 z dnia 30.11.2018 r.

25) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1822/2018 z dnia 13.12.2018 .

26) Tabela elementéw scalonych - sie¢ wodociggowa dla poszczegdlnych zadan.

27) Tabela elementéw scalonych - sie¢ kanalizacyjna dla poszczegélnych zadan.

5. Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamodéwien:
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Rodzaj robot Kody wg CPV

Roboty budowlane 45.00.00.00-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45.10.00.00-8
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i 45.11.12.00-0

roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 45.20.00.00-9
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane 45.22.00.00-5
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.33.20.00-3
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i 45.23.13.00-8
rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw 45.23.21.00-3
Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej 45.23.24.10-9
Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji 45.25.56.00-5
Roboty budowlane w zakresie przepompowni 45.23.21.52-2
Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw 45.23.24.23-3
Roboty odwadniajace 45.23.24.52-5
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.11.12.40-2
Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45.23.32.52-0
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog 45.23.32.50-6

Kazdorazowo, we wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy opisujac przedmiot
zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania r6wnowazne opisywanym, jezeli pozwolg one uzyskac
cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Powyzsze oznacza, ze wykonawca moze
zastosowac rozwigzania opisane przez Zamawiajacego ,lub réwnowazne”.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
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przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni w ofercie, w szczegdlnosci za
pomoca przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy, Ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zamoéwienia., zgodnie z zalacznikiem nr 9 do SWZ.

ROZDZIAL VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia wynosi: do 240 dni od dnia podpisania umowy, w
tym:

— Etap I - wykonanie rob6t budowlanych do 180 dni od dnia podpisania umowy
— Etap Il - rozliczenie rob6t budowlanych do 30 dni od dnia podpisania przez

Zamawiajacego protokotu odbioru robét budowlanych.

— Etap III - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 30 dni od dnia podpisania przez

Zamawiajacego protokotu odbioru konicowego nie zawierajacego wad.

ROZDZIAL VII. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcy.

W przypadku powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania takiego podmiotu jak za wilasne.

Zamawiajacy zada wskazania w Czesci Il Sekcji D JEDZ (Zatacznik nr 5 do SWZ) informacji,
czy zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcom i podania firm
podwykonawcéw, jezeli sg juz znani.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonaweca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

ROZDZIAL VIII. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCOW

1.

O udzielenie zamo6wienia moze sie ubiega¢ Wykonawca, ktéry spetnia warunki udziatu w
postepowaniu okres$lone przez Zamawiajacego w ust. 2 oraz nie podlega wykluczeniu z
udziatu w postepowaniu na zasadach okreslonych w ust. 3.

Warunki udzialu w postepowaniu:

1) O udzielenie zaméwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktéry spelnia warunki
udzialu w postepowaniu, dotyczace:
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a) ZDOLNOSCI DO WYSTEPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:

Zamawiajacy nie precyzuje w powyzszym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny.

b) UPRAWNIEN DO PROWADZENIA OKRESLONEJ DZIALALNOSCI GOSPODARCZE]
LUB ZAWODOWE], O ILE WYNIKA TO Z ODREBNYCH PRZEPISOW:

Zamawiajacy nie precyzuje w powyzszym zakresie Zzadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny.

c)W ZAKRESIE SYTUACJI EKONOMICZNE] LUB FINANSOWE]:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadal odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej, tj. posiada polise, a w przypadku jej braku inny dokument
ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonaweca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
Suma gwarancyjna dokumentu nie moze by¢ mniejsza niz 1 300 000,00 zl (stownie
ztotych: jeden milion trzysta tysiecy 00/100).

d) ZDOLNOSCI TECHNICZNE] LUB ZAWODOWE]J:

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca:

» w oKkresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzonej dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie wykonat co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na:

— wykonaniu sieci wodociagowej z rur PE o dlugosci co najmniej 400 mb i Srednicy
co najmniej Dn 110mm, oraz

— wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o dlugo$ci co najmniej 400
mb i Srednicy co najmniej Dn 200 mm.

W/w roboty budowlane moga by¢ wykonane w ramach jednej roboty budowlanej

lub w ramach max. dwdch robét budowlanych - jedna z nich dot. bedzie sieci
wodociagowej, druga dot. bedzie sieci kanalizacji grawitacyjnej.

skierowat do realizacji zamo6wienia co najmniej 1 osobowy zespo6t sktadajacy sie z:

Kierownika Budowy, ktéry musi posiadac¢ co najmniej 5 lat doswiadczenia (liczac do dnia
sktadania ofert) petnigc funkcje kierownika budowy przy realizacji budowy lub
przebudowy lub modernizacji sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz musi
posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi
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wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa (lub uprawnienia w

zakresie sieci i instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie
wczesniej obwigzujacych przepiséw, wystarczajace do realizacji przedmiotu zamoéwienia

w_zakresie petnienia funkcji Kierownika Budowy, kierowania robotami budowlanymi)

jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien.

Przez uprawnienia budowlane Zamawiajacy rozumie uprawnienia budowlane, o ktérych
mowa w Prawie budowlanym oraz w Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiazujacych przepiséw prawa, lub odpowiednich przepiséw obowigzujacych na
terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez wlasciwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j.
Dz.U. 2020 r. poz. 220). W przypadku osdb, ktére sg obywatelami panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstw cztonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa (t,j. Dz.U.2019 r., poz. 1117 ze zm.),
osoby wyznaczone do realizacji zamoéwienia posiadajg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, wyszczegé6lnione wyzej jezeli:

- nabyty kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadajace posiadaniu uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

- posiadaja odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku
braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostaty spetnione w stosunku do tych
0s6b wymagania, o ktédrych mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieré6w budownictwa, dotyczace
Swiadczenia ustug transgranicznych.

Stosownie do art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego, podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez
te izbe. Zgodnie z art. 12 a) Prawa budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie moga réwniez wykonywac¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
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Oceniajac zdolno$¢ techniczng lub zawodowa Zamawiajacy moze, na kazdym etapie
postepowania, uznaé¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

2) Zasady spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu przez Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia:

a) W odniesieniu do warunku okreslonego w ust. 2 pkt 1) ppkt d) dotyczacego
doswiadczenia, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia moga
polega¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcoéw, ktérzy wykonaja roboty budowlane do
realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

b) Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia zobowigzani s3 do
dolaczania do oferty oswiadczenia, z ktérego bedzie wynikato, ktére roboty
budowlane wykonajg poszczegolni Wykonawcy (wzor o$wiadczenia stanowi
Zatacznik nr 4 do SWZ).

c) W odniesieniu do warunku okreslonego w ust. 2 pkt 1) c) dotyczacego sytuacji
ekonomicznej i finansowej wymagania moze spetniac jeden, kilku lub tacznie wszyscy
Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego.

d) W odniesieniu do warunku okreslonego w ust. 2 pkt 1) d) dotyczacego skierowania do
realizacji zamowienia Kierownika Budowy wymagania moze spetnia¢ jeden, kilku lub
Iacznie wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

3) Zasady polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, o
ktérych mowa w art. 118 Ustawy Pzp:

a) Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) ppkt c) i d) polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotow
udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow prawnych.

b) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, zobowiazany jest zlozy¢ wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajagcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zaméwienia (wzoér oSwiadczenia stanowi Zalgcznik nr 3 do
SWZ) lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca
realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
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c) Zobowiagzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w ppkt b),
potwierdza, Ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajacymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla w szczego6lnosci:

i. zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

ii. sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

iii. czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

d) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna i finansowa,
pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce speiniania warunkéw udzialu w
postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w ust. 3 ponize;j.

e) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobéw,
chyba Ze za nieudostepnienie zasob6w podmiot ten nie ponosi winy.

f) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dos$wiadczenia, Wykonawcy moga polega¢é na zdolnoSciach podmiotow
udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane, do realizacji
ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

g) Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego:

i. zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
ii. wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

h) Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby.

3. Podstawy wykluczenia z udziatlu w postepowaniu:
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1) Z postepowania wyklucza sie Wykonawce:
a) bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

i. udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. a Ustawy Pzp),

ii. handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit.
b Ustawy Pzp ),

iii. o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. c Ustawy Pzp),

iv. finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. d Ustawy Pzp),

v. o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majgce na celu popetnienie tego przestepstwa (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. e Ustawy Pzp),

vi. powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. f Ustawy Pzp),

vii. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art.
270277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. g
Ustawy Pzp),

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okre$lony w przepisach prawa obcego;

b) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspélnika
sp6tki w spélce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 7.1.1 (art. 108 ust 1 pkt 2) Ustawy Pzp),

c) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o =zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu do sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonal ptatnosci
naleznych podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci (art. 108 ust 1 pkt 3) Ustawy Pzp),
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d) wobec ktdérego orzeczono zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne (art. 108 ust 1
pkt 4) Ustawy Pzp),

e) jezeli Zamawiajacy moze stwierdzié¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
Wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklécenie
konkurencji, w szczego6lnosci jezeli nalezagc do tej samej grupy kapitatlowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw,
zlozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba ze wykaza, Ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie (art. 108 ust 1 pkt 5) Ustawy Pzp),

f) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy Pzp, doszto do zaktécenia
konkurencji wynikajacego z wcze$niejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z Wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba zZe
spowodowane tym zaklécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia (art. 108 ust 1 pkt 6) Ustawy Pzp),

g) ktéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed uptywem
terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo
przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci (art.
109 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp),

h) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp);

i) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegoblnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonal zaméwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych dowodéw (art. 109 ust. 1
pkt 5) Ustawy Pzp);

j)  ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji, Ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto mie¢ istotny
wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
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zamoéwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawic
wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8) Ustawy

Pzp).
2) Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

a) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. a-g i pkt 2) Ustawy Pzp,
na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia;

b) w przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, na okres, na jaki
zostat prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne;

c) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt art. 108 ust. 1 pkt5), art. 109 ust 1 pkt 4) i 5)
Ustawy Pzp, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

d) w przypadku, o ktérym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8) Ustawy Pzp, na okres 2 lat od
zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

e) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp - w niniejszym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

3) Wykonaweca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1
pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4), 5) i 8) Ustawy Pzp, jezeli udowodni
Zamawiajgcemu, Ze spelnit tacznie nastepujace przestanki:

a) naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$c¢uczynienie pieniezne;

b) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidtlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie
szkodami, aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym
organami $cigania, lub zamawiajacym;

c) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczeg6lnosci:

i. zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

ii. zreorganizowat personel,
iii. wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

iv. utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardéw,
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v. wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnos$ci i odszkodowan

4) Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt 3),
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage i szczegolne
okoliczno$ci czynu Wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 3, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy
wyklucza Wykonawce.

5) W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) ppkt f), przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiajgcy zapewnia temu Wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze
jego zaangazowanie w przygotowanie postepowania o udzielenie zamdéwienia nie
zakléci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole postepowania $rodki majace na
celu zapobiezenie zakléceniu konkurencji.

6) Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Ocena spetniania przez Wykonawcéw okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia bedzie oparta na zasadzie spetnia/nie
spetnia na podstawie JEDZ i podmiotowych srodkéw dowodowych okreslonych w SWZ.

ROZDZIAL IX. JEDZ, PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY LUB
OSWIADCZENIA, JAKIE ZOBOWIAZANI SA ZLOZYC WYKONAWCY ORAZ WYMAGANIA
DOTYCZACE FORMY ICH SKEADANIA

1. Wykonawca dotacza do oferty:

a) Oswiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, sporzagdzonym zgodnie ze wzorem
standardowego formularza okreSlonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE)
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajagcym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamdwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), dostepnym na
stronie internetowej Urzedu Zamo6wien Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/

Oswiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, stanowi dowéd potwierdzajacy brak
podstaw wykluczenia, spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, na dzien sktadania
ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe S$rodki
dowodowe.

W celu wypelnienia Jednolitego Dokumentu nalezy zapisa¢ na dysku wzor dostepny na stronie
internetowej Zamawiajgcego, a nastepnie, po wybraniu opcji ,Jestem Wykonawcy”,
zaimportowac wzoér i wypelni¢ zgodnie z instrukcjami w narzedziu.

Po sporzadzeniu Jednolity Dokument powinien by¢ podpisany bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
lub réwnowaznego Srodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu oraz
przestany za posrednictwem Platormy Zakupowej Zamawiajacego.
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Zamawiajacy wymaga by Wykonawca podczas wypelniania formularza Jednolitego
Dokumentu w zakresie czesci IV (kryteria kwalifikacji) odznaczy! pole « (alfa): Ogdlne
oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteriow kwalifikacji.

W takim przypadku pozostale sekcje formularza beda nieaktywne - Wykonawca nie
ma obowigzku ich wypelniania.

b) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow, JEDZ sktada kazdy
z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. W tym przypadku JEDZ potwierdza
spetnianie warunkéw udziatu w Postepowaniu w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w Postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

c) W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
Wykonawca przedstawia, wraz ze swoim JEDZ takze JEDZ podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz speinianie warunkow
udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

2) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, Wykonawca sktada zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia
lub inny podmiotowy sSrodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamOwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tego podmiotu - wzdr zobowigzania
stanowi Zalacznik nr 3 do SWZ.

3) Dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania

a) W celu potwierdzenia, Ze osoba dziatajaca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Wykonaweca sktada odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sagdowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wtasciwego
rejestru.

b) Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt a)
jezeli Zamawiajacy moze je uzyskac¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
o ile Wykonawca wskazat w ofercie dane umozliwiajace dostep do tych dokumentdéw.

c) Jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie

wynika z ww. dokumentéw, Wykonawca sktada pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

d) Postanowienia ppkt c) stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajacej w imieniu
Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia publicznego.

e) Postanowienia ppkta) - ¢) stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajgcej w imieniu podmiotu
udostepniajacego zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 Ustawy Pzp lub
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby na takich zasadach.

4) Oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp W przypadku Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie Wykonawcy ci sktadajg - oSwiadczenie, o ktérym
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mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 ppkt b) SWZ, a ktérego
wz6r stanowi Zatacznik nr 4 do SWZ.

2. Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do zloZzenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 10 dni:

1) aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych stuzacych
potwierdzeniu spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, tj.:

a) dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

b) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (zgodnie z trescig wskazang w
zalaczniku nr 7 do SWZ), oraz zalaczeniem dowodéw okreslajacych, czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3
referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie
jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty,

c) wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczeg6lnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoS$ci oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z trescig wskazang w zataczniku nr
8 do SWZ). Jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robot
wykonywanych wspélnie z innymi wykonawcami, wykaz ma dotyczy¢ robot
budowlanych, w ktérych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt.

2) aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych s$rodkéw dowodowych stuzacych
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamowienie
publiczne tytutem $rodka karnego, sporzadzonej nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed jej
ztozeniem;
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b) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku
przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte albo o§wiadczenia o przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi
przygotowanie oferty niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej (wzor oSwiadczenia stanowi zatacznik nr 6 do SWZ);

c) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
Ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w
przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem
zamawiajacy Zada ztoZenia dokumentéw potwierdzajacych, ze przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych
naleznosci;

d) zaswiadczenia albo innego dokumentu wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wtasciwego oddziatu regionalnego lub wtasciwej
placéwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesiace
przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem zamawiajacy
zada ztozenia dokumentéw potwierdzajacych, ze przed uptywem terminu skiadania
ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
sptat tych nalezno$ci;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidenc;ji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

f) oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o
zamoOwienie publiczne tytutem srodka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majacego na celu zaktécenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp,
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- art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, odnos$nie do naruszenia obowiazkéw dotyczacych
ptatnosci podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1170),

- art. 109 ust. 1 pkt 4 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadios¢,
ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury,

- art. 109 ust. 1 pkt 5 i 8 Ustawy Pzp.
(wzdér oswiadczenia stanowi Zalacznik nr 5 do SWZ).

3. Podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) ppkta) - sktada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wilasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w

zakresie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) ppkta) - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed jego ztozeniem;

b) zaswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt c), zaSwiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt d), lub
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt e) - sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

i. nie naruszyt obowigzkéw dotyczacych ptatnosci podatkéw, optat, lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed ich ztoZzeniem,

ii. nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesiecy ich jego ztozeniem.

2) Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich
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przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt
1 Ustawy Pzp, zastepuje sie je odpowiednio w cato$ci lub w czesci dokumentem
zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisow o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed
organem sagdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Postanowienia dotyczace daty wystawienia dokumentow stosuje sie.

4. Podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace podmiotow udostepniajacych zasoby.

W odpowiedzi na wezwanie, o ktéorym mowa w ust. 2, Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach
lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy Pzp,
sktada:

1) podmiotowe $rodki dowodowe, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2) ppkt a) oraz ppkt c) - e),
dotyczace tych podmiotéw, potwierdzajgce, ze nie zachodza wobec tych podmiotéw
podstawy wykluczenia z postepowania. Do podmiotéw udostepniajacych zasoby majacych
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia
ust. 3 stosuje sie odpowiednio;

2) podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) odpowiednio do
udostepnianych zasobéw.

5. Podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o
zamoOwienie.

W odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o
udzielenie zaméwienia, sktadaja podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w:

1) ust. 2 pkt 1) - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, ktéry/ktérzy wykazuje/a speinianie
warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VIII SWZ,

2) ust. 2 pkt 2) - kazdy z nich odrebnie.

6. Wykonawca sktada podmiotowe $rodki dowodowe na wezwanie, o ktérym mowa w ust. 2,
aktualne na dzien ich zloZenia.

7. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcéw do
zloZenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien
ich ztozenia.

8. Jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe $rodki
dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwa¢ Wykonawce lub
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Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych
aktualnych na dzien ich ztoZenia.

9. Jezeli ztozony przez Wykonawce JEDZ, lub podmiotowe $rodki dowodowe budza watpliwosci
Zamawiajacego, moze on zwr0ci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu
informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentéw.

10. Wykonawca nie jest zobowigzany do zloZenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére
Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i
aktualnos¢.

11. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych S$rodkéw
dowodowych lub dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 2, pod okreslonymi adresami
internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajacy moze zadac¢ od
Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez
zamawiajgcego podmiotowych $rodkéw dowodowych lub dokumentow.

12. Wymagania odnos$nie formy

1) Oferte oraz JEDZ sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (art.
63 ust. 1 Ustawy Pzp).

2) W przypadku podmiotowych $rodkéw dowodowych lub innych dokumentéw, dokumentéow
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia publicznego, podmiotu udostepniajgcego
zasoby na zasadach okres$lonych w art. 118 Ustawy Pzp lub podwykonawcy niebedacego
podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach, ktére zostaly wystawione przez
upowaznione podmioty inne nizZ wykonawca, wykonawca wspoélnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamo6wienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej
"upowaznionymi podmiotami”, jako:

a) dokument elektroniczny - przekazuje sie ten dokument,

b) dokument w postaci papierowej - przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poswiadczajacym
zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia
zgodnosci odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w
przypadku:

i. podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie
do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych $srodkéw dowodowych lub dokumentéw potwierdzajacych umocowanie
do reprezentowania, ktore kazdego z nich dotyczg;
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ii. innych dokumentéw - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspoélnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
moze dokona¢ rowniezZ notariusz.

3) W przypadku podmiotowych srodkéw dowodowych, w tym oswiadczenia, o ktérym mowa
w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby,
niewystawionych przez upowaznione podmioty, oraz pelnomocnictwa:

a) przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,

b) a jezeli zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wlasnorecznym podpisem - przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poswiadczajacym zgodnosé
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. PoSwiadczenia zgodnoSci
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, w przypadku:

i. podmiotowych Srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich
dotycza;

ii. oSwiadczenia, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamo6wienia;

iii. pelnomocnictwa - mocodawca Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej moze dokonac¢ réwniez notariusz.

4) W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5) Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oSwiadczenia, sporzagdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z thumaczeniem na jezyk
polski.

6) Dokumenty elektroniczne przekazuje sie w postepowaniu przy uzyciu sSrodkéw komunikacji
elektronicznej wskazanych w Rozdziale X SWZ.

ROZDZIAL X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI
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Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim za posrednictwem Platformy Zakupowe;j
Zamawiajacego, pod  adresem:  https://zwik-lomianki.pl/zwi/przetargi/platforma-
zakupowa/11974,Platforma-Zakupowa.html

Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem
Platformy Zakupowej Zamawiajgcego i formularza ,Wys$lij wiadomos$¢ do zamawiajacego”.

Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajacego
poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje za posrednictwem Platformy
Zakupowej Zamawiajgcego. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za pos$rednictwem Platformy
Zakupowej Zamawiajgcego do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéow i
wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajacego, gdyz
system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 2020r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentoéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla

niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na Platformie Zakupowej

Zamawiajgcego, tj.:

— staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszejniz 512 kb/s,

— komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

— zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,

— wlaczona obstuga JavaScript,

— zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

— Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3.

— Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtownego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego:
— akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej Zamawiajgcego okre$lone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce
»Regulamin" oraz uznaje go za wiazacy,
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10.

11.

12.

13.

— zapoznal i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na Platofrmie
Zakupowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zloZenie oferty w sposob niezgodny z
Instrukcjg korzystania z Platformy Zakupowej Zamawiajacego , w szczeg6lnosci za sytuacje,
gdy zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
zlozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”). Taka oferta zostanie
uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w
przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art.
221 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy informuje, Ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej Zamawiajacego
dotyczace w szczeg6lnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ,
sktadania ofert oraz innych czynno$ci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy
uzyciu Platformy Zakupowej Zamawiajacego znajduja sie w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcoéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na komunikowanie sie Zamawiajacego z Wykonawcami
w inny sposéb niz przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej - (art. 65 ust. 1, art.
66 i art. 69 ustawy).

Oferty, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe $rodki
dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie
podmiotu udostepniajagcego zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
pelnomocnictwo, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okre§lonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzezeniem
formatéw, o ktédrych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych.

Zamawiajacy, zgodnie z §2 oraz §3 Rozporzadzenia - $rodki komunikacji elektronicznej:

1) okresla dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie ,pdf’ nalezy podpisywac formatem PAdES,

b) Zamawiajacy dopuszcza podpisanie dokumentéw w formacie innym niz ,pdf”,
wtedy nalezy uzy¢ formatu XAdES.

Informacje, oS§wiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt powyzej, przekazywane w
postepowaniu, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotow realizujacych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezposrednio
do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 Rozporzadzenia - Srodki komunikacji elektroniczne;j.

ROZDZIAL XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na przedmiot zamoéwienia. Za r6wnoznaczne ze

zloZeniem wiecej niz jednej oferty przez tego samego Wykonawce zostanie uznana sytuacja,
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w ktérej ten sam podmiot wystepuje w dwdch lub wiecej ofertach sktadanych wspdlnie lub
jest samodzielnym Wykonawca, a jednocze$nie jest uczestnikiem wspolnej oferty.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych, a takze ofert, ktére nie
obejmujg wykonania catego przedmiotu zamdwienia.

3. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy zakupowej Zamawiajacego i podpisuje
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego Srodka, spetniajagcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

4. Lista podmiotéw udostepniajacych ustuge kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostepna
jest na stronie www.nccert.pl.

5. Podpis elektroniczny powinien speinia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w ustawie z dnia 5
wrze$nia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173).

6. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim. Wymagane specyfikacja dokumenty i o§wiadczenia
sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, w tym zwrotu kosztow
poniesionych z tytutu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jezeli wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegt, zZe nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, ze
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

9. Wykonawca zobowiagzany jest zalaczy¢ na Platformie Zakupowej Zamawiajacego
nastepujace dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
formie okreslonej w Rozdz. IX SWZ:

1) O$wiadczenie w formie Jednolitego Dokumentu wypeinione zgodnie z Rozdziatem VIII SWZ
2) Formularz oferty, ktérego wzor okresla Zatacznik nr 1 do SWZ

3) Wypelniong tabele elementéw scalonych dla sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej dla
poszczegblnych zadan, ktérego wzor okreslajag Zataczniki od nr 2 A - donr 2 N do SWZ.

4) Zobowiazanie do udostepnienia zasobéw wg wzoru stanowigcego, ktérego Wzér stanowi
Zalacznik nr 3 do SWZ.

5) W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o zamdéwienie Wykonawcy ci
sktadaja - oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz w Rozdziale VIII
ust. 2 pkt 2 ppkt b) SWZ, a ktérego wzor stanowi Zalgcznik nr 4 do SWZ.

6) w przypadku wniesienia wadium w formie elektronicznej (dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do wystawienia
gwarancji);
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7) pelnomocnictwo lub inne dokumenty, z ktérych wynika prawo do ich podpisania oraz do
podpisania innych dokumentéw sktadanych wraz z oferta;

8) pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamo6wienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z ktérej bedzie wynikaé
przedmiotowe petnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcéw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy;

9) Wyjasnienia dotyczace tajemnicy przedsiebiorstwa, jezeli Wykonawca sklada wraz z oferta
informacje / dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (jesli dotyczy).

Zaleca sie aby Wykonawca, zalaczyl razem z oferta na Platformie Zakupowej

Zamawijacego potwierdzenie dokonanego przelewu wadium o ile zostalo wniesione w

pieniadzu.

10) Wykonawca, za posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawijagcego moze przed
uplywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

11) Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty (zatacznikéw).

12) Zamawiajacy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

13) Zamawiajacy, najpdézniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoé6wienia.

14) Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcdw, ktérych oferty
zostaty otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAL XII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Wykonawca jest zwigzany ofertg nie dtuzej niz 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uptywa
termin sktadania ofert, tj. od dnia 23.11.2021 r. do dnia 21.02.2022 r.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu
zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Zamawiajacy przed uptywem terminu

zwigzania ofertg, zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
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Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, wymaga ztozenia
przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

W przypadku gdy Zamawiajacy zZada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg, o ktébrym mowa w pkt 2 powyzej, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta.

ROZDZIAL XIIL SPOSOB I TERMIN ZLOZENIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1.

N

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posSrednictwem Platformy
Zaakpupowej Zamawiajgcego do dnia 23.11.2021 r. do godz. 11.00 czasu lokalnego.

. Otwarcie ofert nastepuje poprzez za posrednictwem Platformy Zakpupowej Zamawiajacego.

Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 23.11.2021 r. 0 godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiajacego, w
Lomiankach, przy ul. Rolniczej 244 w pokoju na pietrze — Sekretariat.

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktoéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy, najp0Zniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktoérych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAL XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Walutg oferty jest ztoty polski. Zamawiajgcy wymaga, aby oferta cenowa zawierata:

1) cene netto w [zt], kwote podatku VAT (wg obowiazujacych przepiséw) oraz cene brutto w
[z1];

2) dla Wykonawcow zagranicznych (tj. Wykonawcéw nieposiadajacych siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegajacych
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obowiazkowi zarejestrowania sie jako podatnik VAT czynny w RP - wg stanu aktualnego w
dacie sktadania oferty): cene netto w [zt], z zastrzeZeniem postanowien pkt 3 ponizej;

3) w przypadku wspélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia przez Wykonawcéw
krajowych i zagranicznych, sposéb ztozenia oferty cenowej uzalezniony jest od siedziby lub
miejsca zamieszkania pelnomocnika (ustanowionego przez Wykonawcdéw wspdlnie
ubiegajacych sie oudzielenie zamoéwienia) zobowigzanego do wystawiania faktur
naleznych z tytulu wykonania umowy. Pelnomocnik majacy siedzibe lub miejsce
zamieszkania na terytorium RP lub podlegajacy obowigzkowi zarejestrowania sie jako
podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie sktadania oferty), sktada oferte
cenowg zgodnie z wymaganiami pkt 1 ppkt 1) za$ pelnomocnik nieposiadajacy siedziby lub
miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegajacy obowigzkowi zarejestrowania sie
jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie sktadania oferty), sktada
oferte cenowgq zgodnie z wymaganiami pkt 1 ppkt 2).

Oferowana cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty Wykonawcy i optaty zawigzane z
realizacjg zamowienia.

Dla celéw przeprowadzenia postepowania, w tym w celu oceny oferty, por6wnania ofert oraz
obliczenia naleznej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - jezeli ztoZono
oferte, ktérej wybo6r prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug - Zamawiajacy, takze w przypadku, o
ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) powyzej, doliczy do ceny przedstawionej w takiej ofercie
podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami, w
tym z uwzglednieniem postanowien z art. 225 ustawy.

Wykonawca sktadajacy oferte, zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca sktada stosowne os$wiadczenie zawarte w pkt IL7
Formularza oferty - Wzo6r nr 1 SWZ.

Cena podana w ofercie jest ceng ryczattowg, stata, w catym okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia
Do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje sie cene 1aczng brutto za

wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje sie cene brutto podang w
formularzu oferty.

ROZDZIAL XV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY
OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktére nie podlegaja odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1

ustawy.
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Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a
nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu.

Oferty zostang ocenione wg. KRYTERIUM - CENA = 100%

Ilo$¢ punktéw w Kryterium - cena (Pc)

Pc=Pcn/Pcb x 100%
gdzie:
Pc - ilo$¢ punktéw przyznana danej ofercie w kryterium cena
Pcn - oferowana najnizsza cena oferty
Pcb - oferowana cena w badanej ofercie

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny - waga

Punkty bedg liczone i zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku dla kryterium (Cena =
100%).

Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe punktéw
przyznanych w ramach wyzej opisanego kryterium.

Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg okre$lonym
w dokumentach zaméwienia.

Jezeli termin zwigzania ofertg uptynat przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyzsza ocene, do wyrazenia, w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pisemnej zgody na wybér jego oferty.

W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w pkt 12 powyzej, Zamawiajacy zwraca sie o
wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,
chyba Ze zachodzg przestanki do uniewaznienia postepowania.

ROZDZIAL XVI. OCENA I BADANIE OFERT

1. Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek okreslonych w

Ustawie Pzp.

2. Zamawiajacy w toku badania i oceny ofert moze zada¢ od Wykonawcdéw wyjasnien dotyczacych

tresci ztozonych ofert oraz innych sktadanych dokumentéw lub o$wiadczen.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAP1” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021

36



3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego
oferta zostata poprawiona.

4. Za oczywiste omytki rachunkowe, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2, Zamawiajacy uzna w
szczegblnosci omytki dotyczace dziatan arytmetycznych na liczbach. Wystapiag one w
szczeg6lnosci gdy sktadniki obliczonej wartosci liczbowej sg prawidtowe, a wyniki dziatan
arytmetycznych dokonane na podstawie tych sktadnikow s btedne. Za omytki te
Zamawiajacy uzna w szczego6lnosci: blednie obliczenie kwoty podatku przy prawidtowo
podanej w ofercie stawce podatku od towaréw i ustug, btedne zsumowanie w ofercie
wartosci netto i kwoty podatku od towaréw i ustug, btedny wynik dziatania matematycznego
wynikajacy z dodawania lub mnozenia. W przypadku podania btednej kwoty podatku od
towarow i ustug przy prawidtowo wskazanej stawce procentowej, Zamawiajgcy dokona
przeliczen uwzgledniajac prawidtowo podang wartos¢ netto.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3), Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni
termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub zakwestionowanie jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na
poprawienie omy#ki.

6. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje rownocze$nie
Wykonawcdow, ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnos$ci wykonawcy, ktérego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania,
jezeli sa miejscami wykonywania dziatalno$ci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kryterium oceny ofert,

2) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania ponownego badania i oceny ofert sposréd
ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcéw albo do uniewaznienia postepowania.

8. Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug - Zamawiajacy, dla celéow
zastosowania kryterium ceny doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od
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towarow i ustug, ktérg miatby obowiagzek rozliczy¢. Wykonawca sktadajacy taka oferte, ma
obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajacego, Zze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartos$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

ROZDZIAL XVII. WADIUM.

1.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci: 30 000,00 zt (stownie ztotych:
trzydziesci tysiecy 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skladania ofert. i utrzymane
nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2019r. poz. 310,836 1572).

Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca dotgczyt
do oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, Ze wplata
dotyczy przedmiotowego postepowania. W pozostatych przypadkach wymagane jest
dotaczenie do oferty oryginatu dokumentu stanowigcego wadium wystawionego na rzecz
Zamawiajacego w postaci elektronicznej.

W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Mazowiecki Bank Spétdzielczy w Lomiankach 23 8009 0007 0012 3086
9001 0030, o terminie jego wniesienia decydowac bedzie data uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wadium wniesione w pienigdzu powinno by¢ oznaczone w nastepujacy sposob: numer
postepowania JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021 Wadium - przetarg nieograniczony na:
~BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZA(]I
SANITARNE] W GM. tOMIANKI -ETAP I,
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6.

10.

11.

12.

13.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny powinien zawiera¢ zobowigzanie do ptatnosci bezwarunkowej, na
pierwsze zZadanie Zamawiajgcego w przypadku zaj$cia okolicznos$ci okreslonych w ustawie.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny (w postaci elektronicznej) musi by¢ opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do wystawienia gwarancji.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwtlocznie, nie péZniej jednak nizZ w terminie 7 dni od dnia
wystapienia jednej z okolicznoSci:

1) uptywu terminu zwigzania ofertg;

2) zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;

3) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia, z wyjatkiem sytuacji gdy nie zostato
rozstrzygniete odwotanie na czynnos$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego
whniesienia.

Zamawiajacy, niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztoZzenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:

1) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;
2) ktorego oferta zostata odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato rozstrzygniete
odwotanie
na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.
Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt 10 powyzej, powoduje rozwigzanie
stosunku prawnego z wykonawcg wraz z utratg przez niego prawa do korzystania ze sSrodkéw
ochrony prawnej, o ktérych mowa w Rozdz. XVII CzesSci | SWZ (dziale IX ustawy).

Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez ztozenie
gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu wadium.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wystepuje
odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela z Zgdaniem zaptaty wadium, jezeli:

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy lub art.
128 ust. 1 ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt podmiotowych srodkéw
dowodowych lub przedmiotowych srodkéw dowodowych potwierdzajacych okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 57 ustawy lub art. 106 ust. 1 ustawy, oSwiadczenia, o ktérym mowa
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w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentéw lub o$wiadczen lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowato brak
mozliwos$ci wybrania oferty ztoZonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:
a) odmdwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana.

14. Ztozenie wadium w innej formie niz wskazana w SWZ, skutkowa¢ bedzie odrzuceniem

oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy.

ROZDZIAL XVIIL. FORMALNOSCI DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy informuje réwnocze$nie
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci wykonawcy, ktérego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jezeli
s3 miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje,

2) wykonawecach, ktérych oferty zostaty odrzucone
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zawarcie umowy nastapi w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu srodkdw komunikacji elektroniczne;.

Wykonawca, z ktéorym ma zosta¢ zawarta umowa, zobowigzany jest - przed zawarciem
Umowy - do dostarczenia Zamawiajacemu:

1) w przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia — umowe
regulujgcg wspoétprace Wykonawcow,

2) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ROZDZIAL XIX. ZALICZKI

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamdwienia.

ROZDZIAL. XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY
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1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny podanej w
ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione, w nastepujacych formach:
1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spédidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji.

4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, musza one mie¢ forme nieodwotalnej, bezwarunkowej i
platnej na pierwsze zadanie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zloZzenia
zadania wyplaty. Dokument gwarancyjny musi wskazywaé, ze do rozstrzygania wszelkich
sporow zastosowanie bedzie miato prawo polskie oraz ze wszelkie spory rozstrzygane bedg
przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego (Beneficjenta). Dokument
gwarancji powinien by¢ sporzadzony w jezyku polskim, w przypadku sporzadzenia go w
jezyku obcym wymaga sie tlumaczenia dokumentu na jezyk polski przez tlumacza
przysiegtego.

6. Zabezpieczenie w formie innej niZ pieniezna wnoszone jest w oryginale i wymaga
zaakceptowania tresci przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w przedmiocie zaméwienia na warunkach okreslonych
szczegOtowo we wzorze umowy stanowigcym Zalacznik nr 10 do SWZ.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 Ustawy Pzp przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany
zawartej umowy, wytacznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy Pzp, za zgoda obu
Stron, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w okoliczno$ciach wskazanych
w we Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiacych Zalacznik nr 10 do SWZ.

ROZDZIAL XXIL. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]
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1.

5.

W toku postepowania o udzielenie zamoéwienia przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale IX ustawy - wnoszone w spos6b i w terminach okre§lonych w Ustawie.

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponioést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow
ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.

Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

Odwotanie wnosi sie w terminach okreslonych w art. 515 ustawy Pzp.

ROZDZIAL XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W ZWIAZKU Z
PROWADZENIEM PRZEDMIOTOWEGO POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Zgodnie zart. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

» administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZWIK fLomianki z siedzibg w
Lomiankach ul. Rolnicza 244, 05-092 *tomianki, tel. 22751 35 04;
e-mail: iod@zwik-lomianki.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na: ,BUDOWA
BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
W GM. EtOMIANKI -ETAP I’ - nr sprawy JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym podane zostang
nazwy, adresy wykonawcow oraz informacje, o ktéorych mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 Ustawy oraz ktore zapoznaja sie z tre$cig ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia, o
ktérym mowa w art. 95 ust. 2 Ustawy;

» Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przekazywane dostawcom systeméw informatycznych,
teleinformatycznych i ustug IT oraz innym podmiotom $wiadczacym na rzecz
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Administratora ustugi niezbedne do rozpatrzenia oferty lub zawarcia i wykonania umowy,
a takze podmiotom uzyskujacym dostep do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawnosci
informacji publicznej;

» Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do przeprowadzenia
w/w postepowania. Okres przetwarzania moze zosta¢ przedtuzony o okres wykonywania
umowy (w razie wyboru ztozonej oferty), a takze o okres przedawnienia roszczen, jezeli
przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia ewentualnych
roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikajacy z
przepiséw prawa, w szczegdlnosci przepiséw o rachunkowosci oraz o zasobie archiwalnym;

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio o Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z Ustawy;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

» nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

ROZDZIAL XXIV. POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.
Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczenn w walucie obce;j.

W N
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Zatacznik nr 1 do SWZ

[Nagtéwek firmowy Wykonawcy]

OFERTA WYKONAWCY
[ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY ]

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
w Lomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244,
05-092 Lomianki
tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36
fax: 22 75170 35

www.zwik.lomianKi.pl

My nizej podpisani, dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa (firma) i doktadny adres wykonawcy; w przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw wystepujqcych wspdlnie - podaé
petne nazwy (firmy) i doktadne adresy wszystkich cztonkéw podmiotéw wystepujqacych wspdlnie -z zaznaczeniem lidera)

w odpowiedzi na ogloszenie o zamoéwieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE]J ORAZ SIECI
KANALIZAC]I SANITARNE] W GM. tOMIANKI - ETAP I” NR SPRAWY
JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021.

Oferuje / Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia i wszystkimi wymaganiami okreSlonym w niniejszej specyfikacji
warunkoéw zamoéwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji
budowlanej (1gcznie z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do dokumentacji
powykonawczej, o ile miataby ona charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego).
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I.Wykonanie wszystkich prac bedacych przedmiotem zaméwienia oferujemy za
laczna cene:

...................................................................... zl netto

STOWWTIE! oottt ettt et bbb s RS £R £ ER R £ R RS R R R AR bbb
plus nalezny podatek VAT ............. D0, werreereereersnesees e zt

(01174 1 U= PO
..................................................................... zl brutto

STOWTIIE! <ottt ettt te e et s a RS RS ER R R RS eEE R AR bR
ztym,ze:

1) Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 1:

2) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 1:

3) Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 2:
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..................................................................... z1 brutto

4) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 2:

5) Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 3:

6) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 3:

7) Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 4:

8) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 4:
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9) Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 5:

10)Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 5:

11)Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 6:

12)Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 6:

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE]J ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAPI”- NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021

49



13)Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 7:

14)Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 7:

15)Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 8:

16)Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 8:
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IL. Przedkladajac Zamawiajacemu nasza oferte oSwiadczamy, ze:

1) Ofertujemy realizacje przedmiotowego zaméwienia w nieprzekraczalnym terminie
wskazanym w Rozdziale VI SWZ.

2) Na cato$¢ wykonanych robdét udzielamy 60 miesiecy gwarancji jakosci i biegnacej
réwnolegle rekojmi za wady na roboty wykonane w zwigzku z realizacjg niniejszego
przedmiotu zaméwienia liczac od daty podpisania protokotu odbioru bez wad - Etapu III
- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania przedmiotu zamoéwienia do
eksploataciji.

3) ZapoznalisSmy sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia i przyjmujemy ja bez zastrzezen
oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do prawidtowego przygotowania oferty.

4) Zaoferowana cena jest ceng ryczaltowa, stala i zawiera wszystkie koszty nalezytego
wykonania zamowienia.

5) Wadium w formie ..........cccceeneee. zostato wniesione w dniu .............. w kwocie .......... ztotych
(stownie: ..o zlotych). Jednocze$nie wskazujemy nr konta, na ktoéry/e nalezy
ZWTOCIE WAIUM: ..o e

6) Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta przez okres wskazany w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, czyli przez okres 90 dni.

7) Oswiadczamy, ze wybor naszej oferty bedzie/nie bedzie** prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i

ustug***,
** Niewtasciwe skreslic.

*** Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadajqcy siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegajqcy

obowiqzkowi zarejestrowania sie jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, ktéry w pkt | Formularza Oferty wskazat
wytqcznie cene netto, obowigzany jest réwniez ztozy¢ powyzsze oswiadczenie.

W zwiazku z faktem, iZ wyboér naszej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego ponizej podajemy™****:

- nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego

***¥nje dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadajqcego siedziby Ilub miejsca
zamieszkania na terytorium RP i niepodlegajgcego obowiqgzkowi zarejestrowania sie jako
podatnik VAT czynny na terytorium RP, ktory w pkt I Formularza Oferty wskazat wytqcznie cene
netto.

8) Zakres prac, jaki zamierzamy zleci¢ podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawcow*:
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*Jezeli ma zastosowanie

9) Oswiadczamy, ze w przypadku, gdy realizacja zaméwienia bedzie wymagata udziatu
podwykonawcéw, bedziemy w petni odpowiedzialni za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, tak jakby to byty nasze dziatania lub uchybienia.

10) Oswiadczam/y, ze wypehitem/li$my obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem/liSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

* nalezy skresli¢, w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowiqzku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

11) Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na
OO VYA A (6 ) =TSRSS

oV s L= o) 0 I o gl =1 ] O L
(0 10) 0 T= e Lo 3030 01 U 11 L

LT 5 0 =1 1

I11. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiazujemy sie:

1) Wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5%
ceny oferty brutto.

2) Zrealizowac¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, w szczeg6lnos$ci zatgczonym Wzorem Umowy.

3) Niniejszym informujemy, Ze informacje sktadajace sie na oferte, zawarte na stronach
od ........ do ......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogg by¢ ogdlnie udostepnione.
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ZAEACZNIKNR 2A DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC WODOCIAGOWA - ZADANIE 1

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p- NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
Przebudowa istniejacego odcinka sieci
1 wodociggowej PE100 SDR 11 @40 na sie¢ 13,5
wodociggowg PE100 SDR 17 363
: Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 30
PE 100 SDR 11 @40 ’
3 Montaz zasuwy liniowej na rurociagu 363 1,0
Montaz zasuwy domowej na rurociagu @40,
4 wraz z zestawem wigczeniowym ww. 30
rurociggu do projektowane;j sieci ’
wodociggowej

5 Odtworzenie terenu [-] [-]

6 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja [-] [-]

7 Obstuga geodezyjna [-] [-]
Calkowita wartos¢

netto
Warto$¢ podatku
VAT
Catkowita wartos¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i poSrednie nalezy zawrzeé w warto$ciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.
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ZAXACZNIKNR 2B DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC KANALIZACY]NA - ZADANIE 1

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 600
PVC-U klasy S 3200 ’
: Wykonanie odrzutéw kanalizacji 115
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 ’
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 80
krzyzowa ’
4 Wiaczenie projektowanego kanatu do 1
istniejgcej studni betonowej #1200
5 Odwodnienie wykopow - -
6 Odtworzenie terenu - -
7 Optata za zajecie pasa drogowego - -
Obstuga geodezyjna - -
9 Dwukrotna teleinspekcja kanatéw ) )

grawitacyjnych

Calkowita wartosc¢
netto

Warto$¢ podatku
VAT

Calkowita warto$c¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAP1” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021
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ZAXACZNIKNR 2C DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC WODOCIAGOWA - ZADANIE 2

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p- NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 740
PE 100 SDR 17 @110 ’
: Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 20
PE 100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) ’
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 120
PE 100 SDR 11 @40 ’
Montaz zasuwy domowej na rurociggu @40,
4 wraz z zestawem wigczeniowym ww. 40
rurociggu do projektowane;j sieci ’
wodociggowej

5 Odtworzenie terenu [-] [-]

6 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja [-] [-]

7 Obstuga geodezyjna [-] [-]
Calkowita wartos¢

netto
Wartos¢ podatku
VAT
Catkowita wartos¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZALACZNIK NR 2D DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC KANALIZACYINA - ZADANIE 2

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 780
PVC-U klasy S 3200 ’
: Wykonanie odrzutéw kanalizacji 110
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 ’
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 30
krzyzowa ’
Wykonanie studzienki betonowej #1200 z
4 . . 2,0
kineta krzyzowa
5 Odwodnienie wykopow - -
6 Odtworzenie terenu - -
7 Optata za zajecie pasa drogowego - -
Obstuga geodezyjna - -
9 Dwukrotna teleinspekcja kanatéw ) )

grawitacyjnych

Calkowita wartosc¢
netto

Warto$¢ podatku
VAT

Calkowita warto$c¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAP1” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021
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ZALACZNIK NR 2E DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC WODOCIAGOWA - ZADANIE 3

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 350
PE 100 SDR 17 @110 ’
2 Wykonanie rurociggéw sieci wodociggowej 15
PE 100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) ’
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 180
PE 100 SDR 11 @40 ’
Wiaczenie projektowanego odcinka do
4 istniejacej sieci wodociagowej poprzez 10
tréjnik zeliwny oraz montaz zasuwy liniowe;j ’
na rurociggu @110
Montaz zasuwy domowej na rurociagu @40,
5 wraz z zestawem wiaczeniowym ww. 40
rurociggu do projektowane;j sieci ’
wodociggowej
Montaz zestawu hydrantowego DN80 wraz z
6 o o 1,0
zasuwag odcinajgca na odej$ciu pod hydrant
7 Odtworzenie terenu [-] [-]
8 Optata za zajecie pasa drogowego [-] [-]
Préby cisnieniowe, ptukanie i dezynfekcja [-] [-]
10 Obstuga geodezyjna [-] [-]
Catkowita wartos¢
netto
Wartos¢ podatku
VAT
Calkowita wartos¢
brutto

Uwaga: Koszty ogdlne budowy i poSrednie nalezy zawrze¢ w warto$ciach jednostkowych poszczegélnych
elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZAEACZNIK NR 2F DO SWZ
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -

SIEC KANALIZACYINA - ZADANIE 3

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 395
PVC-U klasy S 3200 ’
) Wykonanie odrzutéw kanalizacji 50
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 ’
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 30
krzyzowa ’
Wykonanie studzienki betonowej #1200 z
4 . . 1,0
kineta krzyzowa
5 Odwodnienie wykopow - -
6 Odtworzenie terenu - -
7 Obstuga geodezyjna - -
8 Dwukrotna teleinspekcja kanatéw ) )

grawitacyjnych

Calkowita wartosc¢
netto

Wartos$¢ podatku
VAT

Calkowita warto$c¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAP1” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021
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ZALACZNIKNR 2G DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC WODOCIAGOWA - ZADANIE 4

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p- NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 150
PE 100 SDR 17 #110
: Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 20
PE 100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) ’
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 120
PE 100 SDR 11 @40 ’
Wil3aczenie projektowanego odcinka do
4 istniejgcej sieci wodociggowej poprzez 10
tréjnik zeliwny oraz montaz zasuwy liniowej ’
na rurociggu @110
Montaz zasuwy domowej na rurociagu @40,
5 wraz z zestawem wigczeniowym ww. 50
rurociggu do projektowanej sieci ’
wodociggowej
Montaz zetawu hydrantowego DN80 wraz z
6 o o 1,0
zasuwg odcinajaca na odejsciu pod hydrant
7 Odtworzenie terenu [-] [-]
8 Optata za zajecie pasa drogowego [-] [-]
9 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja [-] [-]
10 Obstuga geodezyjna [-] [-]
Calkowita wartos¢
netto
Wartos¢ podatku
VAT

Calkowita wartos$c¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZAEACZNIKNR 2H DO SWZ
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -

SIEC KANALIZACYINA - ZADANIE 4

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 150
PVC-U klasy S 3200
) Wykonanie odrzutéw kanalizacji 135
grawitacyjnej PVC-U klasy S 3160 ’
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 50
krzyzowa ’
Wykonanie studzienki betonowej #1200 z
4 . . 3,0
kineta krzyzowa
5 Odwodnienie wykopéw - -
6 Odtworzenie terenu - -
7 Obstuga geodezyjna - -
8 Dwukrotna teleinspekcja kanatéw ) )

grawitacyjnych

Calkowita warto$c¢
netto

Wartos$¢ podatku
VAT

Calkowita wartos$c¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAP1” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021

60



ZAEACZNIKNR 21DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC WODOCIAGOWA - ZADANIE 5

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p- NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 88.0
PE 100 SDR 17 @110 ’
: Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 15
PE 100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) ’
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 270
PE 100 SDR 11 @40 ’
Wil3aczenie projektowanego odcinka do
4 istniejacej sieci wodociggowej oraz montaz 1,0
zasuwy liniowej na rurociagu @110
Montaz zasuwy domowej na rurociggu @40,
5 wraz z zestawem wigczeniowym ww. 70
rurociggu do projektowanej sieci ’
wodociggowej
Montaz zetawu hydrantowego DN80 wraz z
6 . o 1,0
zasuwg odcinajaca na odej$ciu pod hydrant
7 Odtworzenie terenu [-] [-]
8 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja [-] [-]
9 Obstuga geodezyjna [-] [-]
Calkowita wartos¢
netto
Wartos¢ podatku
VAT
Catkowita wartos¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZALXACZNIKNR 2 J DO SWZ
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -

SIEC KANALIZACY]NA - ZADANIE 5

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 840
PVC-U klasy S 3200 ’
: Wykonanie odrzutéw kanalizacji 200
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 ’
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 50
krzyzowa ’
Wykonanie studzienki betonowej #1200 z
4 : . 2,0
kineta krzyzowa
5 Odwodnienie wykopow - -
6 Odtworzenie terenu - -
7 Obstuga geodezyjna - -
8 Dwukrotna teleinspekcja kanatéw ) )

grawitacyjnych

Calkowita wartosc¢
netto

Wartos¢ podatku
VAT

Calkowita warto$c¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZAXACZNIKNR 2 KDO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC WODOCIAGOWA - ZADANIE 6

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p- NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 106.0
PE 100 SDR 17 @110 ’
: Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 15
PE 100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) ’
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 180
PE 100 SDR 11 @40 ’
Wil3aczenie projektowanego odcinka do
4 istniejacej sieci wodociggowej oraz montaz 1,0
zasuwy liniowej na rurociggu @110
Montaz zasuwy domowej na rurociggu @40,
5 wraz z zestawem wigczeniowym ww. 6.0
rurociggu do projektowanej sieci ’
wodociggowej
Montaz zetawu hydrantowego DN80 wraz z
6 o o 1,0
zasuwg odcinajaca na odej$ciu pod hydrant
7 Odtworzenie terenu [-] [-]
8 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja [-] [-]
9 Obstuga geodezyjna [-] [-]
Calkowita wartos¢
netto
Wartos¢ podatku
VAT
Catkowita wartos¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZALACZNIKNR 2 L DO SWZ
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -

SIEC KANALIZACY]NA - ZADANIE 6

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 1090
PVC-U klasy S 3200 !
2 Wykonanie odrzutéw kanalizacji 200
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 ’
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 20
krzyzowa ’
4 Wykonanie studzienki betonowej 31200 z 20
kineta krzyzowa ’
5 Odwodnienie wykopow - -
6 Odtworzenie terenu - -
7 Obstuga geodezyjna - -
8 Dwukrotna teleinspekcja kanatow ) )

grawitacyjnych

Calkowita wartosc¢
netto

Wartos¢ podatku
VAT

Calkowita wartosc¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i poSrednie nalezy zawrzeé w warto$ciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZALACZNIKNR 2 £ DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC WODOCIAGOWA - ZADANIE 7

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 100.0
PE 100 SDR 17 #110 ’
2 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 15
PE 100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) ’
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 170
PE 100 SDR 11 @40 ’
Wilaczenie projektowanego odcinka do
4 istniejacej sieci wodociagowej poprzez 10
tréjnik zleiwny oraz montaz zasuwy liniowej ’
na rurociggu @110
Montaz zasuwy domowej na rurociggu @40,
5 wraz z zestawem wigczeniowym ww. 70
rurociggu do projektowane;j sieci ’
wodociggowej
Montaz zasuwy domowej na rurociggu @40,
6 wraz z zestawem wigczeniowym ww. 10
rurociggu do projektowanej sieci ’
wodociggowej
7 Optata za zajecie pasa drogowego [-] [-]
8 Odtworzenie terenu [-] [-]
9 Préby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja [-] [-]
10 Obstuga geodezyjna [-] [-]
Calkowita wartos¢
netto
Wartos¢ podatku
VAT
Catkowita wartos¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w warto$ciach jednostkowych poszczegdélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZAYACZNIKNR 2 M DO SWZ
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -

SIEC KANALIZACY]NA - ZADANIE 7

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 100.0
PVC-U klasy S 3200 ’
: Wykonanie odrzutéw kanalizacji 110
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 ’
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 20
krzyzowa ’
Wykonanie studzienki betonowej #1200 z
4 . . 3,0
kineta krzyzowa
5 Odwodnienie wykopow - -
6 Odtworzenie terenu - -
7 Obstuga geodezyjna - -
8 Dwukrotna teleinspekcja kanatéw ) )

grawitacyjnych

Calkowita wartosc¢
netto

Wartos¢ podatku
VAT

Calkowita warto$c¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i posrednie nalezy zawrze¢ w wartosciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZALACZNIKNR 2 N DO SWZ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -
SIEC WODOCIAGOWA - ZADANIE 8

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 780
PE 100 SDR 17 #110 ’
: Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 15
PE 100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) ’
3 Wykonanie rurociggéw sieci wodociagowej 120
PE 100 SDR 11 @40 ’
Wilaczenie projektowanego odcinka do
4 istniejgcej sieci wodociggowej poprzez 10
tréjnik zleiwny oraz montaz zasuwy liniowej ’
na rurociggu @110
Montaz zasuwy domowej na rurociggu @40,
5 wraz z zestawem wigczeniowym ww. 6.0
rurociggu do projektowanej sieci ’
wodociggowej
Montaz zetawu hydrantowego DN80 wraz z
6 o o 1,0
zasuwg odcinajaca na odejsciu pod hydrant
7 Optata za zajecie pasa drogowego [-] [-]
8 Odtworzenie terenu [-] [-]
9 Préby cisnieniowe, ptukanie i dezynfekcja [-] [-]
10 Obstuga geodezyjna [-] [-]

Calkowita warto$c¢
netto

Wartos$¢ podatku
VAT

Calkowita warto$c¢
brutto

Uwaga: Koszty ogdlne budowy i poSrednie nalezy zawrze¢ w warto$ciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAP1” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021

67




ZAYACZNIKNR 2 O DO SWZ
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH -

SIEC KANALIZACY]NA - ZADANIE 8

Ilos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
L.p. NAZWA ELEMENTU [szt./m/Kkpl.] zl netto zl netto
1 Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej 68.0
PVC-U klasy S 3200 ’
2 Wykonanie odrzutéw kanalizacji 100
grawitacyjnej PVC-U klasy S @160 ’
3 Wykonanie studzienki @425 z kinetg 30
krzyzowa ’
4 Wykonanie studzienki betonowej 31200 z 10
kineta krzyzowa ’
5 Odwodnienie wykopow - -
6 Odtworzenie terenu - -
7 Obstuga geodezyjna - -
8 Dwukrotna teleinspekcja kanatow ) )

grawitacyjnych

Calkowita wartosc¢
netto

Wartos¢ podatku
VAT

Calkowita wartosc¢
brutto

Uwaga: Koszty ogélne budowy i poSrednie nalezy zawrzeé w warto$ciach jednostkowych poszczegélnych

elementéw.

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
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ZALACZNIKNR 3 DO SWZ

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBOW NIEZBEDNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Po zapoznaniu sie z trescig ogltoszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
obowigzujaca w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu nieogranicZonego Na ........cccccvereverierreeree e eieereeseesseeseeses e , my:

ceereene e (IMI€ 1 Nnazwisko osoby podpisujqcej)
ceerennenneennn (IMie T nazwisko osoby podpisujqcej)

o$wiadczajac iz jesteSmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynnosci dziatajac

W IMIENIU et e e e e (wpisa¢ nazwe podmiotu udostepniajgcego) z
siedzibg w .........ccccecueuvenenen. (Wpisacé adres podmiotu udostepniajgcego) zobowigzujemy sie do:
udostepnienia ........cccoveins (wpisa¢ komu) z siedzibg w ............... , zwanemu dalej Wykonawcg,

posiadanych przez nas zasobow niezbednych do realizacji zaméwienia.
Zakres zasobow, jakie udostepniamy Wykonawcy:

ereeneen [ nalezy szczegétowo wyspecyfikowaé udostepniane zasoby)

.................................................................................. (nalezy szczegétowo wyspecyfikowac udostepniane zasoby)

e (NAlEZY sZCZEgOtOWO Wyspecyfikowaé udostepniane

Sposob w  jaki powyzsze zasoby beda udostepnione: .

udostepnienia zasoboéw)

Zakres i okres naszego udzialu w wykonywaniu zamoOwienia: ...
W przypadku, gdy wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, prosze wskaza¢ zakres
i okres realizacji przez podmiot trzeci robét budowlanych lub ustug, ktérych wskazane zdolnosci
dotyczq.

W przypadku udostepnienia innego potencjatu prosze wskazaé w jaki sposéb i w jakim zakresie
podmiot bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamdéwienia, oraz w jakim okresie.
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W przypadku polegania przez Wykonawce na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego
podmiotu, z tresci zobowiqzania tego podmiotu musi wynikac tqczne spetnienie warunkdéw udziatu
w postepowaniu opisanych w Rozdz. VII pkt 2 ppkt 2.3. lit. a), ppkt 2.3. lit. b) oraz ppkt 2.3 lit. c)
Czesci 1 SWZ. Zamawiajqcy nie dopuszcza tgczenia potencjatéw dwdch lub wiekszej liczby
podmiotow w celu wykazania spetnienia tych warunkéw.

Odpowiadamy solidarnie z w/w/ Wykonawca, ktéry polega na naszej sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia
tych zasobow, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosimy winy.

W zwiazku z powyzszym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z
nich przez Wykonawce - w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postepowaniu i
udzielenia mu zamdwienia - przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia.
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ZAXACZNIKNR 4 DO SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O ZAMOWIENIE

(o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy)

(wskazac wszystkich Wykonawcéw wspélnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdéwienia)

w zwigzku ze zloZeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:
»~BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZAC]I
SANITARNE] W GM. LOMIANKI - ETAP I”, stosownie do zakresu wykazywanych przez
poszczegbdlnych Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie warunkéw udziatu
okreslonych w SWZ, dotyczacych wyksztatcenia/kwalifikacji zawodowych/doswiadczenia®

o$wiadczamy, Ze:

1) (wskaza¢ wtasciwego Wykonawce sposréd Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajqcych  sie o udzielenie zamdwienia) wykazujagcy warunek dotyczacy
..................... (wskaza¢ wtasciwy warunek z SWZ) wykona nastepujace roboty budowalne:

2) e (wskazaé¢ wtasciwego Wykonawce sposréd Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajqcych  sie o udzielenie zamdwienia) wykazujacy warunek dotyczacy
..................... (wskazac wtasciwy warunek z SWZ) wykona nastepujace roboty budowalne:

data, imie, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie

*niepotrzebne skresli¢
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ZALACINIKNR 5 DO SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ

Ja/My
ceerenennnennn (IMie T nazwisko osoby podpisujqcej)
ceereene e (IMI€ 1 Nnazwisko osoby podpisujqcej)
dziatajac wimieniu ......ccccocvrviiiviiinin e, (wskazac¢ Wykonawce)

w zwiazku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:
~BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI
SANITARNE] W GM. LtOMIANKI - ETAP I” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021.
Oswiadczam/y, ze informacje zawarte w ztoZonym przeze mnie/nas Jednolitym Europejskim
Dokumencie Zaméwienia w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez
Zamawiajacego, o ktérych mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o
zamoOwienie publiczne tytutem Srodka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia majgcego na celu zaktdcenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp,

5) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odno$nie do naruszenia obowigzkéw dotyczacych ptatnosci
podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1170),

6) art. 109 ust. 1 pkt 4 w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé,
ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury,

7) art. 109 ust. 1 pkt 5 i pkt 8 Ustawy Pzp.

pozostaja aktualne na dzien ztoZenia niniejszego oSwiadczenia.

data, imie, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAP1” - NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021

72



ZAXACZNIK NR 6 DO SWZ
OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWE]

My, nizej podpisani

zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy 11 z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych
(tj.Dz.U.22021r., poz. 1129 z p6Zn. zm.) oSwiadczamy, Ze reprezentowany przez nas Wykonaweca,
ktéry zlozyt oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, sektorowego pn.:
,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ SIECI KANALIZACJI
SANITARNE] W GM. tOMIANKI - ETAP I’ numer postepowania JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021

L. nie przynalezy do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z zadnym z
Wykonawcéw, ktorzy ztozyli odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu *

albo:

I1. przynalezy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
ro ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z nastepujacym/i
Wykonawca/ami, ktérzy ztozyli odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu:

1. (nazwa/firma i adres Wykonawcy)
2. (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Jednoczesnie przedktadamy dokumenty potwierdzajace, Ze powigzania reprezentowanego przez
nas Wykonawcy z ww. podmiotami nie prowadza do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamo6wienia.*

* niepotrzebne skresli¢
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WYKAZ ROBOT BUDOWALNYCH

ZALACZNIKNR 7 DO SWZ

Nazwa i adres
podmiotu, na

Termin
wykonania, tj.

Wykonanie sieci

Wykonanie sieci grawitacyjnej

Nazwa i adres Wykonawcy
lub podmiotu udostepniajgcego

Lp. Nazwa zadania, w tym lokalizacja [ Data rozpoczecia , ; :
wykonywania przedsiewziecia rzecz ktorego praci data wodociggowej z rur PE zrur PVC potencjat*
zostaty wykonane zakoriczenia
roboty budowlane
1. Dtugos$¢ ... Mb Dtugos$c ... Mb
SrednicaDn ..... Srednica Dn .....
2.
Dtugosc¢ ... Mb Dtugos¢ ... Mb
Srednica Dn ..... Srednica Dn .....

*niepotrzebne skresli¢

Uwaga: do wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Dowodami sg referencje

badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane.

Miejscowos¢ i data
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ZAELACZNIKNR 8 DO SWZ

WYKAZ 0SOB
Imie i Nazwisko | Nazwa petnionej funkcji Kwalifikacje zawodowe Doswiadczenie Podstawa prawna do dysponowania danq osobq przy realizacji
Lp. przy realizacji roboty Uprawnienia / specjalnosé¢ / ( nalezy udokumentowac staz niniejszego zamdéwienia: (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
bUdOW%ane] polegajacej na zakres - nalezy poda¢ zawodowy - uzupetnié¢ z umowa cywilno-prawna w zwiqzku z powotywaniem sie na
buldgww LUb przebudowie | ;o rmacje zawarte w decyzji o uszczegétowieniem lat pracy na potencjat techniczny- zobowigzanie- podmiotu trzeciego)
WO MOCErMZAC SIECL oy daniu uprawniert - wskazaé stanowisku kierownika budowy
wodociggowej i/lub sieci b j i nalezy poda¢ daty od - do dd/mm/rr)
kanalizacji sanitarnej czy sq bez ograniczen yp Y
1.
2.

Wykazany okres do$wiadczenia zawodowego winien by¢ rozumiany, jako suma przepracowanych miesiecy (lat). Okresy doswiadczenia w tych samych miesigcach
zdobywane w ramach kilku robét wykonywanych jednocze$nie nie beda liczone, jako suma przepracowanych miesiecy (lat), jesli podane okresy pokrywaja sie.

Miejscowos¢ i data
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ZAXACZNIKNR 9 DO SWZ

URZADZENIA / MATERIALY ROWNOWAZNE
TABELA ROWNOWAZNOSCI
w przypadku zastosowania urzadzen / materiatéw réwnowaznych
do wykazanych w dokumentacji projektowej

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego, pod warunkiem ze Wykonawca
udowodni w ofercie, w szczegd6lnosci za pomoca przedmiotowych $rodkéw dowodowych, o
ktérych mowa w art. 104-107 ustawy, Ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu
spetniajg wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zamdwienia.

W takiej sytuacji Wykonawca wypelnia i zalagcza do oferty niniejszy formularz.
W formularzu nalezy wskaza¢ miejsce zainstalowania urzadzenia r6wnowaznego i

dotaczy¢ dokumentacje techniczna umozliwiajaca Zamawiajagcemu zbadanie
roéwnowaznosci zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

Lp. Materiaty i/lub urzadzenia Rozwigzania rownomllazne, na _kt.ore powolu!e sie
. . Wykonawca, a ktére spelniaja wymagania
wskazane przez Zamawiajacego . .
okreslone przez Zamawiajacego
1.
2.
3.
4,

Miejscowos¢ i data
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ZAEACZNIKNR 10 DO SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta W dniu ....ueeesseeseseeensas FOKU W Lomiankach, pomiedzy:

Zakladem Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Rolniczej 244,
05-092 Lomianki, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000234281, NR BDO 000103115; kapitat zaktadowy 155 483 150,00 zt

NIP: 1181782170, Regon: 140111745
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

') | SR 2{ O {0 )\ R
zwanym dalej ,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycjg art. 132 w
zwiazku z art. 376 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamé6wien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.).

Sygnatura sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021
Intencjg stron umowy jest wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w
ramach ponizszego zadania: ,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE]

ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI - ETAP I' NR SPRAWY:
JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021.
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dlatego tez Strony umowy, w zgodnym porozumieniu, zawarty umowe o nastepujace;j tresci:

§1.

[Przedmiot umowy]

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach ww. zamoéwienia
publicznego polegajace na:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ZADANIE 1 Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Armii Poznan 12B-12C oraz 14A-
14B w gminie Lomianki (dz. nr ew. 47, 45, 40, 44, 77 obreb 0005 L.omianki).

ZADANIE 2 Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wspdlnej 58-58C w gminie
Lomianki (dz. nr ew. 86/14, 86/18 obreb L.omianki Dolne).

ZADANIE 3 Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiklinowej 33-33A oraz 35-35Aw
gminie L.omianki (dz. nr ew. 126/9 obreb Dziekanéw Le$ny oraz 217 obreb Kietpin).

ZADANIE 4 Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 80-80B oraz 78-78A w
gminie Lomianki (dz. nr ew. 640/1, 640/2 obreb 0005 Lomianki oraz 358/3 obreb
Lomianki Dolne).

ZADANIE 5 Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 140C-140E oraz 142D-
142H w gminie Lomianki (dz. nr ew. 91/2 obreb 0005 L.omianki oraz 67/41 obreb
Lomianki Dolne).

ZADANIE 6 Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy
Wislanej gminie tomianki (dz. nr ew. 166/5, 166/7, 166/6, 166/4 obreb 0024
Lomianki).

ZADANIE 7 Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiosennej 12-12C w gminie
Lomianki (dz. nr ew. 493 obreb 0003 L.omianki).

ZADANIE 8 Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Agawy 7-7E w gminie L.omianki
(dz. nr ew. 458, 443 obreb 0003 Lomianki).

2. Przedmiot umowy polega na:
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Budowie sieci wodociggowej wraz z armaturg w ww. ulicach oraz wlgczenie
wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury wodociggowej w gminie L.omianki.
Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz wilgczenie wybudowanej sieci do
miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Lomianki.

odbudowanie nawierzchni drog i terenéw gminnych oraz prywatnych, po
przeprowadzonych pracach wodociagowo - kanalizacyjnych, do stanu istniejacego
przed rozpoczeciem prowadzenia robot, ze szczegélnym uwzglednieniem terenéw
wtascicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, stosownych pozwoleniach na zajecie pasa drogowego dla
odpowiednich ulic oraz zgodnie z wymaganiami Burmistrza L.omianek dotyczacymi
prac polegajacych na odtworzeniu drég po robotach wodno - kanalizacyjnych.
Kompleksowej obstudze geodezyjnej przedmiotu zamoéwienia.

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej infrastruktury.

3. Szczeg6towy przedmiot umowy obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

3.1.

ZADANIE 1:

3.1.1. Budowa odcinkéw sieci wodociagowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych

odcinkéw sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych, niezbedng armaturag i
uzbrojeniem w drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Armii
Poznan 12B-12C oraz 14A-14B w Lomiankach, polegajgca w szczeg6lnosci na:

— Przebudowie istniejacego odcinka sieci wodociggowej PE100 SDR 11 @40 na sie¢

wodociggowa PE100 SDR 17 #63 o dtugosci tacznej okoto - 13,5 m.

— Budowie odcinkdéw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci

gruntowych PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 3,0 m.

— Montazu zasuw do rur @363 - 1 szt.
— Montaz zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego

rurociggu - 3 szt.

— Przelaczeniu istniejacych przylaczy wody do nowobudowanych odcinkéw sieci - 3

Szt.

3.1.2. Budowa odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej, wraz ze wszystkimi odrzutami

3.2.

bocznymi tych odcinkéw sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych oraz
uzbrojeniem w drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Armii
Poznan 12B-12C oraz 14A-14B w L.omiankach, sktadajacych sie z:

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dlugosci tacznej
okoto - 60,0 m,

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 11,5 m,

Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 8 szt.

ZADANIE 2:
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3.2.1.

Odcinkéw sieci wodociagowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkow sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w
drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wspélnej 58-58C w
Lomiankach, sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto -

74,0 m.

— Odcinkdéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tagcznej

dtugosci okoto - 2,0 m.

— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych

PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 12,0 m.

— Zestawow hydrantowych, z zasuwami DN80 na odcinku 1aczacym sie¢ z

hydrantem - 1 szt.

— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wilgczeniowym do projektowanego

rurociggu - 4 szt.

UWAGA! Odcinek sieci wodociggowej od W4 do granicy dziatki 86/2 jest wykonany.

3.2.2.

Odcinkoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkdw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wspélnej 58-58C w Lomiankach,
sktadajacych sie z:
— Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci
tacznej okoto - 78,0 m.
— Odcinkéw odrzutow grawitacyjnych od kolektora gltéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 SN8 lita” o dtugos$ci tacznej okoto - 11,0
m.
— Studni kanalizacyjnych @425 z kineta krzyzowa - 3 szt.
— Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowa #1200 - 2 szt.

UWAGA! Odcinek sieci kanalizacyjnej od Si4 do granicy dziatki 86/2 jest wykonany.

3.3.

3.3.1.

ZADANIE 3:

Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armatura i uzbrojeniem w
drodze dojazdowej do poses;ji zlokalizowanych przy ulicy Wiklinowej 33-33A oraz
35-35A, sktadajacych sie z:

— Odcinkdéw sieci wodociagowej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto - 35,0

m

— Odcinkéw sieci wodociagowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tacznej

dtugosci okoto - 1,5 m.

— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci gruntowych

PE 100 SDR 11 @#40 o dtugosci tacznej okoto - 18,0 m.
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3.3.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

— Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku t3czgcym sie¢ z

hydrantem - 1 szt.

— Zasuwy do rur #110 - 1 szt.
— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego

rurociggu - 4 szt.

Odcinkoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkdw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiklinowej 33-33A oraz 35-35Aw
gminie L.omianki, sktadajacych sie z:

— Odcinkdéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej
okoto - 39,5 m.

— Odcinkéw odrzutéow grawitacyjnych od kolektora gtéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 5,0 m.

— Studni kanalizacyjnych @425 z kineta krzyzowa - 3 szt.

— Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowag #1200 - 1 szt.

ZADANIE 4:

Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armatura i uzbrojeniem w
drodze dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 80-80B oraz 78-
78A w gminie Lomianki, sktadajacych sie z:

— Odcinkéw sieci wodociaggowej PE 100 SDR 17 @#110 o dtugosci tacznej okoto -

150,0 m.

— Odcinkéw sieci wodociagowej PE100 SDR 17 @90 (odejscie pod hydrant) o tacznej

dtugosci okoto - 2,0 m.

— Odcinkéw odrzutéw od przewodu gléwnego do granic nieruchomosci gruntowych

PE 100 SDR 11 @#40 o dtugosci tacznej okoto - 12,0 m.

— Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku 3czacym sie¢ z

hydrantem - 1 szt.

— Zasuwydorur #110 - 1 szt.
— Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wlaczeniowym do projektowanego

rurociggu - 5 szt.

Odcinkoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi
tych odcinkdw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 80-80B oraz 78-78A w
gminie L.omianki, sktadajacych sie z:

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej
okoto - 150,0 m.

Odcinkéw odrzutow grawitacyjnych od kolektora gtownego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 13,5 m.
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Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 5 szt.
Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowa @1200 - 3 szt.

UWAGA! Odcinek sieci kanalizacyjnej od Si2 do granicy dziatki 117/1 jest wykonany.

3.5 ZADANIE 5:

3.5.1.

3.5.2.

Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych odcinkow
sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 140C-140E oraz 142D-142H
w gminie Lomianki, sktadajacych sie z:

Odcinkoéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 #110 o dtugosci tacznej okoto - 88,0
m.

Odcinkoéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 390 (odejscie pod hydrant) o facznej
dtugosci okoto - 1,5 m.

Odcinkéw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 27,0 m.

Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku taczacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

Zasuwy do rur #110 - 1 szt.

Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wigczeniowym do projektowanego
rurociggu - 7 szt.

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Rolniczej 140C-140E oraz 142D-142H
w gminie Lomianki, sktadajgcych sie z:

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 lita” o dlugosci tgcznej
okoto - 84,0 m.

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 20,0 m.
Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 5 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowa #1200 - 2 szt.

3.6 ZADANIE 6:

3.6.1

Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych odcinkow
sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem przy ulicy
Wislanej w gminie Lomianki, sktadajacych sie z:
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3.6.2.

Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 @110 o dtugosci tacznej okoto -
106,0 m.

Odcinkéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 @390 (odejscie pod hydrant) o tgczne;j
dtugosci okoto - 1,5 m.

Odcinkéw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @40 o dtugosci tacznej okoto - 18,0 m.

Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku tgczacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

Zasuwy do rur @110 - 1 szt.

Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wigczeniowym do projektowanego
rurociggu - 6 szt.

Odcinkoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkow sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem przy ulicy
Wis$lanej gminie Lomianki, sktadajacych sie z:

Odcinkoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U #200 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej
okoto -109,0 m.

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gléwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 20,0 m.
Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 2 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z Kinetg krzyzowa #1200 - 2 szt.

3.7 ZADANIE 7:

3.7.1.

3.7.2

Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych odcinkéw

sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Wiosennej 12-12C w gminie
Lomianki, sktadajgcych sie z:

Odcinkéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 #110 o dtugosci tacznej okoto -
100,0 m.

Odcinkoéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 390 (odejscie pod hydrant) o facznej
dtugosci okoto - 1,5 m.

Odcinkéw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @#40 o dtugosci tacznej okoto - 17,0 m.

Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku taczacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

Zasuwy do rur #110 - 1 szt.

Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wigczeniowym do projektowanego
rurociggu - 7 szt.

Odcinkoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do poses;ji zlokalizowanych przy ulicy Wiosennej 12-12C w gminie Lomianki,
sktadajacych sie z:
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— Odcinkdw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto -
100,0 m.

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gtéwnego do granic nieruchomosci

gruntowej PVC-U @160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 11,0 m.

Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowaq - 2 szt.
Studni kanalizacyjnych betonowych z Kinetg krzyzowa #1200 - 3 szt.

3.8. ZADANIE 8:

3.8.1.

3.8.2.

Odcinkéw sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych odcinkéw
sieci do granic nieruchomosci gruntowych oraz armaturg i uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Agawy 7-7E w gminie Lomianki,
sktadajacych sie z:

Odcinkoéw sieci wodociggowej PE 100 SDR 17 #110 o dtugosci tacznej okoto - 78,0
m.

Odcinkoéw sieci wodociggowej PE100 SDR 17 390 (odejscie pod hydrant) o facznej
dtugosci okoto - 1,5 m.

Odcink6éw odrzutéw od przewodu gtéwnego do granic nieruchomosci gruntowych
PE 100 SDR 11 @#40 o dtugosci tacznej okoto - 12,0 m.

Zestawow hydrantowych, wraz z zasuwami DN80 na odcinku taczacym sie¢ z
hydrantem - 1 szt.

Zasuwy do rur #110 - 1 szt.

Zasuwy do rur @40 wraz z zestawem wigczeniowym do projektowanego
rurociggu - 6 szt.

Odcinkoéw sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych
odcinkéw sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych oraz uzbrojeniem w drodze
dojazdowej do posesji zlokalizowanych przy ulicy Agawy 7-7E w gminie Lomianki,
sktadajacych sie z:

Odcinkéw sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U @200 SN8 ,lita” o dtugosci facznej
okoto - 68,0 m.

Odcinkéw odrzutéw grawitacyjnych od kolektora gltéwnego do granic
nieruchomosci gruntowej PVC-U #160 SN8 ,lita” o dtugosci tacznej okoto - 10,0
m.

Studni kanalizacyjnych @425 z kinetg krzyzowa - 3 szt.

Studni kanalizacyjnych betonowych z kinetg krzyzowag #1200 - 1 szt.

4. Opis przedmiotu zamo6wienia szczeg6towo opisany jest w ponizszych dokumentach:

1) Projekt budowlany ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami bocznymi

sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci gruntowych oraz przebudowa
przylacza wodociggowego w miejscowosci Lomianki, ul. Armii Poznan”. Grudzien 2020
r. Projekt zgtoszony do Starosty Warszawskiego zgtoszeniem nr AB.6743.293.2021.GM.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Wspolnej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt
zatwierdzony decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1530/2018 z dnia
22.10.2018r.

Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Wiklinowe;j”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt
zatwierdzony decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1505/2018 z dnia
17.10.2018r.

Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Rolniczej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt
zatwierdzony decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1754/2018 z dnia
30.11.2018r.

Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Rolniczej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt
zatwierdzony decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1880/2018 z dnia
21.12.2018r.

Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Wislanej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r. - projekt
zatwierdzony decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1614/2018 z dnia
06.11.2018r.

Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Wiosennej”, Biata Podlaska, 08.06.2018 r. — projekt
zatwierdzony decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1753/2018 z dnia
30.11.2018r.

Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Agawy”, Biata Podlaska, 08.06.2018 r. - projekt
zatwierdzony decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1822/2018 z dnia
13.12.2018r.

Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Wspoélnej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 .

10) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z

odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Wiklinowej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r.

11) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z

odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Rolniczej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 .

12) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z

odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze
dojazdowej do posesji przy ulicy Rolniczej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 .
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13) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomos$ci gruntowych w drodze

dojazdowej do posesji przy ulicy Wislanej”, Biata Podlaska, 08.03.2018 r.

14) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze

dojazdowej do posesji przy ulicy Wiosennej”, Biata Podlaska, 08.06.2018 r.

15) Projekt wykonawczy ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
odejsciami bocznymi tej sieci do granic nieruchomosci gruntowych w drodze

dojazdowej do posesji przy ulicy Agawy”, Biata Podlaska, 08.06.2018 r.

16) Szczegdtowe rozwigzania materiatlowe do budowy urzadzen wodociggowych i/lub

kanalizacyjnych.
17) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6ét.

18) Zaswiadczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego nr AB.6743.293.2021.GM z dnia

12.04.2021r.

19) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1530/2018 z dnia 22.10.2018 r.
20) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1505/2018 z dnia 17.10.2018 r.
21) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1753/2018 z dnia 30.11.2018 .
22) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1880/2018 z dnia 21.12.2018 .
23) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1614/2018 z dnia 06.11.2018 r.
24) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1754/2018 z dnia 30.11.2018 r.
25) Decyzja Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 1822/2018 z dnia 13.12.2018 .

26) Tabela elementéw scalonych - sie¢ wodociggowa dla poszczego6lnych zadan.
27) Tabela elementow scalonych - sie¢ kanalizacyjna dla poszczegdlnych zadan.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Na etapie robot budowlanych utworzenia zaplecza budowy w poblizu terenu budowy,
na ktérym zlokalizowane bedzie biuro budowy - czynne w godzinach trwania prac
budowlanych.

2) Biuro budowy ma sie sktada¢ z pomieszczenia umozliwiajagcego prowadzenie narad
koordynacyjnych dla co najmniej 4 osdb.

3) Biuro budowy ma by¢ oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem
przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposéb umozliwiajacy
swobodny dostep z drogi publiczne;j.

4) Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

5) Kompleksowej obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdéwienia.

6) Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotu niniejszej umowy.

7) Zaméwienie musi by¢ wykonane zgodnie z zaproszeniem do ztoZenia oferty, umowsg,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych, dokumentacja
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projektowa wykonawcza i budowlana, wiedzg techniczng, sztuka budowlang i
obowigzujacymi przepisami.

8) Przy prowadzeniu rob6t metodg bezwykopowa, w przypadku podejrzenia
uszkodzenia lub nienormatywnego zbliZenia do istniejacej podziemnej infrastruktury
technicznej, na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma
obowigzek odkry¢ ww. urzadzenia, celem weryfikacji rzeczywistego potozenia.
Wszystkie koszty z tym zwiazane, 1aczenie z odtworzeniem terenu ponosi
Wykonawca.

9) Przekazania danych GIS sporzadzonych na podstawie pomiaréw geodezyjnych na
nosniku cyfrowym.

§2.

[Postanowienia wstepne]

Jakiekolwiek nieprawidtowosci zwigzane ze ztozeniem oferty, w szczegdlnosci zwigzane z
niewlasciwym oszacowaniem kosztéw wykonania zamdéwienia - obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca wykona wszystkie roboty z dotozeniem najwyZszej staranno$ci w sposoéb
zapewniajacy, zZe wykonany przedmiot umowy bedzie spetniat prawidtowo swoje
przeznaczenie.

Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych i stwierdza, ze dokumenty sa kompletne i nadajg sie do wykonania przez
niego przedmiotu umowy.

Wykonawca dokonat ogledzin miejsca robot i zapoznat sie w warunkami ich prowadzenia.

§ 3.

[Terminy realizacji]

1. Termin relziacji przedmiotu umowy wynosi maksymalnie do 300 dni od dnia podpisania
umowy:

— Etap I - wykonanie rob6t budowlanych do 240 dni od dnia podpisania umowy

— Etap Il - rozliczenie rob6t budowlanych do 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru robét budowlanych.

— Etap Il - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koficowego nie zawierajacego wad.
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2.

4,

Zgtoszenia gotowos$ci do odbioru robdt budowlanych i do odbioru koncowego nie
wstrzymuja biegu terminu realizacji poszczegdlnych etapéw umowy i terminu zakonczenia
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania termindéw realizacji rob6t zgodnie z
przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 11.

Wykonanie przedmiotu umowy nastapi z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploataciji.

§4.
[teren budowy]

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia zawarcia umowy.

0d momentu protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce ponosi on, az do
chwili zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ i utrzymywac¢ na wtasny koszt ogrodzenie terenu
budowy (jezeli teren budowy tego wymaga), strzec mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie realizacji
zamoOwienia.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych.

Wykonawca bedzie niezwtocznie usuwat z terenu budowy wszystkie zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy umocowanym
przedstawicielom Zamawiajacego, pracownikom organéw inspekcji nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.

W trakcie wykonywania robdt nalezy umozliwi¢ mieszkaricom dojscie i dojazd do posesji.
Kazde naruszenie wjazdu (rozkopanie) nalezy uzgadnia¢ indywidualnie z wtascicielem
posesji. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uwag od mieszkancow dot.
nawierzchni w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowiagzek niezwtocznie (jadnak
nie dtuzej niz 7 dni) usuna¢ utrudnienia/szkody komunikacyjne.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazuje sie uporzadkowac teren budowy i przekazac
go Zamawiajacemu w dniu zakonczenia inwestycji i przekazania do eksploataciji.
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10.

W przypadku niezakonczenia rob6t w zwigzku z odstapieniem od umowy badz przerwania
prac z innej przyczyny - obowigzki zwigzane z inwentaryzacjg oraz uporzadkowaniem
terenu budowy obcigzaja Wykonawece, ktéry ma obowigzek je wykona¢ w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania wezwania przez Zamawiajacego. W przypadku nie wykonania tych
czynno$ci w tym terminie - Zamawiajacy zleci je podmiotowi zewnetrznemu na Koszt i
ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy roboty ingeruja w droge Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
nawierzchni drég do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem prowadzenia robét.

§5.

[przekazanie dokumentacji]

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w dniu zawarcia umowy.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dziennik budowy oraz odpis zgtoszenia o zamiarze
rozpoczecia robot budowlanych w dniu wprowadzenia na teren budowy.

Dokumentacja budowy znajduje sie na terenie budowy - biuro budowy.

W dniu zawarcia umowy kierownik budowy wypetnia i podpisuje oswiadczenie o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, dostarcza kopie uprawnien potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem przez siebie lub Wykonawce oraz dostarcza zaswiadczenie o przynaleznosci do
samorzadu zawodowego.

§o6.
[Kontakt Zamawiajacego z Wykonawc3 -
powolanie inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora umowy, kierownika
budowy,]

Zamawiajacy do reprezentowania Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy powotuje:

a) inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pani/Pana.........cccccooeervivernnennn.

b) Koordynatora umowy w osobie Pani/Pana........ccceveviveinieniieinnsecsen e s
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
koordynatora umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i koordynator umowy nie ma prawa do podejmowania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca powotuje kierownika budowy w osobie:

a) Pani/Pana ..

Kierownik budowy jest upowazniony do przejecia terenu budowy i odbioru dokumentacji, o
ktérej mowa w § 5.
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10.

11.

12.

13.

Wymagana jest stata obecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia
robét budowlanych.

Kierownik budowy ma bra¢ czynny udziat w odbiorach wszystkich robét budowlanych.

W  przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiajacy zostanie
powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed
planowana zmiana.

Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego na zmiane na stanowisku kierownika
budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy
nie bedzie on wtasciwie wypetniat swoich obowigzkéw.

W przypadku wptyniecia zadania, o ktérym mowa w ust. 11, lub braku zgody, o ktérej mowa
w ust. 10 Wykonawca w ciggu 7 dni jest zobowigzany przedstawi¢ nowego kierownika
budowy.

Procedura zwigzana ze zmiang na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przestanki do
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o przekazywaniu dokumentéw, o$wiadczen,
zawiadomien lub informacji telefonicznie oraz drogg e-mailowa w odniesieniu do:

1) Zamawiajacego, nalezy przez to rozumiec:

nr tel: (22) 751-35-04,
nr fax: (22) 751-70-35,

mobile: ... e —
adres e-mail: ...
2) Wykonawcy, nalezy przez to rozumiec:

0D ol <Y
100 ol €= - R
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adres e-Mmail: ..oueeeeeeveeeiiieeeee e

14. Strony ustalajg nastepujace adresy do korespondencji pisemnej:
1) Zamawiajacy:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0.
ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki;

2) Wykonawca:

15. W przypadku zmiany adresu Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego przestania
Zamawiajacemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

16. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie adresu wszelka
korespondencje wysytang przez Zamawiajacego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi
strony uznaja za doreczona.

§7.
[podwykonawcy]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, zawierajac z
nimi stosowne umowy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku powierzenia czesci prac objetych niniejszag umowa Podwykonawcom stosuje sie
ponizsze zapisy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiazany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, przedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ na piSmie w
stosunku do tego projektu zastrzezenia. W tym samym trybie Zamawiajgcy moze zgtosic¢
sprzeciw w stosunku do poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian. Niezgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartych umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw, majacych za przedmiot dostawy lub ustugi o
wartos$ci mniejszej [niz 0,5% warto$ci Umowy, a zarazem mniejszej] niz 10 000 zt.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiagzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Terminy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
wynikajace z uméw o podwykonawstwo nie mogg przekroczy¢ 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Na wezwanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest do dokonania zmiany terminu zaptaty okreslonego w
umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na termin nieprzekraczajacy 30 dni,
pod rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku robét wykonanych przez podwykonawcéw, zaptata naleznosSci za wykonane
roboty bedzie realizowana w nastepujacy sposdéb:

1) Wykonawca w dniu sktadania faktury Zamawiajgcemu przedtozy podpisane przez
Wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce oswiadczenie o przelewie
dokonanym na rachunek bankowy tego podwykonawcy lub podwykonawcy z tytutu
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane w zwigzku z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, albo o$wiadczenie podpisane przez Wykonawce i
podwykonawce lub dalszego podwykonawce o nieistnieniu zobowigzan z tytutu robé6t
budowlanych, dostaw lub ustug zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy
lub ich wygas$nieciu na skutek czynnosci prawnych innych niz zaptata. Nieztozenie
o$wiadczenia spowoduje zatrzymanie ptatnosSci na rzecz Wykonawcy do momentu
spelnienia tego warunku.

2) Jezeli w terminie 7 dni od dnia ztoZenia przez Wykonawce faktury nie dostarczy on
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajagcy moze dokonac bezposredniej
zaplaty  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia
w tytutu tej umowy odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) O zamiarze zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Wykonawce; w terminie 7 dni od otrzymania powyzszej informacji moze on zgtosic¢
pisemnie uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak zachowania przez Wykonawce
warunkow okreslonych w pkt 1 zwalnia Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu
nieterminowej zaptaty faktur w stosunku do Wykonawcy.

4) W przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lud dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu sie ptatnos¢ nalezy, albo

¢) dokonac¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ tej
zaptaty.

Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 lit. C)
zwalnia Zamawiajgcego od zaptaty na rzecz Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie
odpowiadal terminowi zaptaty ustalonemu przez wykonawce lub odpowiednio - przez
podwykonawce.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5 % wartosci przedmiotu umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

Zlecenie robét dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiedzy o naruszeniu przez Wykonawce powyzszego obowiazku.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢, jak za dziatania wtasne,
za roboty, dostawy i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy dalszym Podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z dalszymi Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonywane
przez dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze ustalone z Podwykonawcami ceny nie mogg przekroczy¢ cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robot.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego z jego wynagrodzenia
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19.

20.

niezaptaconych w terminie naleznoéci dla Podwykonawcéw i dokonanie zaptaty naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury koncowe;j.

W kazdym przypadku zgtoszenia Podwykonawcy - wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W
przypadku wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy nie zgtoszonego uprzednio
Zamawiajacemu, a Zamawiajgcy - na kazdym etapie realizacji umowy, az do momentu zaptaty
faktury koncowej - posigdzie wiedze o jego obecnosci na budowie - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokos$ci 10 000 zt za kazdy przypadek niezgtoszonego podwykonawcy.
Zgodnie art. 463 ustawy pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zwiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

§8.

[materialy, maszyny, urzadzenia]

Wszystkie materialy, maszyny, urzadzenia i wyposazenie zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia dostarcza i odpowiada za nie Wykonawca.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢
fabrycznie nowe. Dotyczy to urzadzen, ktére majg by¢ wbudowane i pozostawione na ternie
budowy do dalszego uzytku.

Materiaty oraz urzadzenia musza odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w obowigzujacych
przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz beda
posiadaty wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, itp.).

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw catg dokumentacje
techniczng wraz ze wszystkimi deklaracjami zgodnosci, atestami, certyfikatami.

§9.

[badanie jakos$ci]

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przeprowadzenia badania
jakosci robot na terenie budowy.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obsade osobowa, urzadzenia oraz materiaty
wymagane do przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w ust. 1.

Badanie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
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4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktoére nie byly przewidziane niniejsza umowag, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

5. W przypadku, gdy badanie jako$ci wykaze zgodne z umowa wykonywanie zaméwienia przez
Wykonawece, Zamawiajacy zwrdci koszt takiego badania.

6. W przypadku, gdy badanie jako$ci wykaze niezgodne z umowa wykonywanie zamowienia
przez Wykonawce - Zamawiajgcy wskaze termin do przeprowadzenia ponownego (trzeciego
badZ kolejnego) badania jako$ci robot i wskazania w zakresie koniecznos$ci poprawy. W
przypadku gdy powtoérne (trzecie badz kolejne) badanie jakosci wykaze niezgodne z umowa
wykonywanie zaméwienia przez Wykonawce - Zamawiajacy naliczy kare umowng i bedzie
miat prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku okre$§lonym w § 6 - osoby mogace reprezentowa¢ Wykonawce na podstawie
odpisu z Krajowego Rejestru Saqdowego maja obowigzek zlozenia szczegétowych wyjasnien
dotyczacych przyczyn niezgodno$ci wykonywania zamoéwienia z umowa oraz
przedstawienia Zamawiajgcemu planu naprawczego okreslajacego sposéb osiggniecia
jakos$ci rob6t wymaganej umowa.

8. W terminie co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do wbudowania/zamontowania
materiatu/urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zastosowanie materiatu/urzadzenia (wniosek materiatowy).

§10.
[zobowigzania Wykonawcy]

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia
okreslonego w §1 niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1. Sporzadzenia szczeg6towego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

a. Jezeli niektore pozycje harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 wymagaly beda
dodatkowego uszczego6towienia lub wyjasnienia to Wykonaweca przedstawi je w formie
zalgcznika do harmonogramu (np. wykaz urzadzen, sprzetu, zatrudnienia, wyposazenia
technologicznego obiektu, itp.).

b. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie przedtoZzony Zamawiajagcemu w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust.1.

2. Informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach zobowiagzany bedzie, na wtasny koszt, do odkrycia rob6t, wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robét, wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania
robot a nastepnie do przywrocenia, na wtasny koszt, rob6t do stanu poprzedniego.

3. Wykonania na Zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego, w kazdym czasie, dodatkowej
inspekcji telewizyjnej przed przystapieniem do odbioru czeSciowego wybranych odcinkéw
sieci kanalizacyjnej. L.aczna dtugo$¢ odcinkéw kamerowanych, w trakcie wykonywania robét,
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nie moze przekroczy¢ 10 % dtugosci sieci kanalizacyjnej zamdwienia. Inspekcji telewizyjnej
catej dtugosci sieci przedmiotowego zamdwienia Wykonawca dokona przed odbiorem roboét
budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia oddzielnych faktur za budowe sieci

kanalizacyjnej i oddzielnych faktur za budowe sieci wodociagowej z wyodrebnieniem

kosztéw zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni,
Jezeli przedmiot niniejszej umowy zostanie przez Zamawiajqcego zakwalifikowany do

uzyskania w ramach Projektu ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy
tomianki - Etap I1l” dofinansowanie ze Srodkéw pomocowych z Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 i/lub innego Projektu,
Wykonawca zobowiqgzany bedzie do wystawiania faktur z wyodrebnieniem obejmujqcym koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z obowiqzujgcymi wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz
wytycznymi Zamawiajgcego.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem prowadzenia rob6t na terenie prywatnym Wykonawca
sporzadzi protokét wejscia na dziatke prywatng przy udziale inspektora nadzoru i wiasciciela
posesji. Protokét powinien zawieraé wszystkie elementy opisujace stan istniejacy, niezbedne
do odebrania i odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robot budowlanych wraz z
dokumentacjg fotograficzng. Odbiér odtworzenia terenu nastepuje protokolarnie przy
udziale inspektora nadzoru i wlasciciela posesji.

Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz.

Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace w ponizszy sposob:

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy:

a) prace o charakterze robot fizycznych,

b) prace wykonywane przez operatoréw sprzetu budowlanego niezbednego do
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy - w pelnym wymiarze czasu pracy
i przez okres realizacji umowy.

2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt 1) czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienie przez Wykonawce
ww. wymogéw i dokonywania ich oceny;
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosSci w zakresie potwierdzenia przez
Wykonawce spetnienia wskazanych powyzej wymogow;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Przedmiotu Umowy
3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
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w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt 1
czynnosci w trakcie realizacji zamo6wienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostac zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnoscii bez adreséow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
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Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6) Wykonawca zobowigzuje sie, Ze osoby wykonujace czynnosci w ramach realizacji
przedmiotu umowy beda posiadaty aktualne badania i zaswiadczenia wymagane
przepisami prawa.

§11.
[harmonogram rzeczowo-finansowy]

Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni

od dnia podpisania umowy, (czyli do dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z zapisami § 4

ust. 1 umowy), terminy wykonywania poszczegdlnych czesSciiich etapéw musza by¢ zgodne

z terminami zawartymi w paragrafie 3.

W etapie robét budowlanych nalezy wyszczeg6lnié nastepujgce elementy:

a. wyszczegd6lni¢ odcinki robocze,

b. istotne budowle wchodzace w zakres budowy,

c. teleinspekcje odcinkéw roboczych,

d. odtworzenie terenu dla poszczeg6lnych odcinkéw roboczych,
e. termin zgloszenia do odbioru robét budowlanych.

W harmonogramie nalezy wyodrebni¢ miesieczne okresy rozliczeniowe, rozpoczynajace sie
kazdego pierwszego dnia miesigca. Czasy trwania poszczegdlnych robdt opracowaé z
doktadnoscig tygodniowa. W przypadku naruszenia terminéw miesiecznych w okreslonym
zakresie (nie wykonania poszczeg6lnych elementéw, ktére miaty by¢ wykonane w danym
terminie) - Zamawiajacy wezwie do wykonania elementéw, ktére nie zostaly terminowo
wykonane - wskazujgc termin wykonania. W przypadku nie wykonania wskazanych
uprzednio elementéw we wskazanym terminie - Zamawiajagcy ma prawo do odstapienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

W etapie realizacji robét budowlanych muszg zawierac¢ sie wszystkie roboty z zakresu umowy
oprocz robdt geodezyjnych zwigzanych z inwentaryzacjg geodezyjng i dokumentami
zakonczenia budowy.

W etapie rozliczenia robét budowlanych nalezy wyszczeg6lni¢ nastepujace elementy:

a. prace inwentaryzacyjne i przygotowania dokumentéw zakonczenia budowy,

b. termin zgloszenia do obioru konicowego,

W etapie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nalezy wskazac¢ termin ztozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie.

Etap robét budowlanych zakonczony jest protokétem odbioru rob6t budowlanych.

Etap rozliczenia budowy zakonczony jest protokétem odbioru konicowego nie zawierajacym
wad.

Etap uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zakoriczony jest protokétem zakonczenia
inwestycji i przekazania do eksploatacji.
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10. Harmonogram podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od
przedstawienia.

11. W przypadku wystgpienia brakéw i wad w harmonogramie Zamawiajacy zwroéci go
Wykonawcy celem uzupeinienia go lub poprawy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania termindw wykonania poszczegdlnych
odcinkéw roboczych zatozonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§12.
[polisa ubezpieczeniowa]

1. W terminie 10 dni od podpisania umowy - wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
bedacy kontynuacja ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, ktére zostato
potwierdzone w ofercie, wraz z potwierdzeniem jego optacenia na okres trwania robot
budowlanych.

2. W przypadku niedostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykupienia polisy ubezpieczeniowej u
dotychczasowego ubezpieczyciela Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Potracenie naleznoSci
nastapi z kolejnej faktury Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca, bedzie wykonywat catos¢ lub czesSci robot przy pomocy Podwykonawcéw,
zgodnie z zapisami §7, zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z podpisang
umowa z podwykonawcg, polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy, ze
Podwykonaweca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci.

§13.
[zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, tj.: ... zt (stownie:
...................................... ) w formie ......ccceciiiiiiieiiiens,  KtOra  obejmuje  zaréwno
nalezyte wykonanie przedmiotu umowy w okresie objetym umowa3 jak réwniez ..........c..c......
miesieczny okres rekojmi w zakresie usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy. (
Gwarancja .......... Nr .o z dnia .............).

2. Strony postanawiaja, ze:

a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia (tj. od dnia podpisania protokotu zakonczenia inwestycji i przekazania do
eksploatacji) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b. pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdocone w terminach i na zasadach
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okreslonych powyzej, z zastrzezeniem § 20 ust. 8 niniejszej umowy.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed uptywem
terminu waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przedluzy je o czas
przekroczenia, a jesli to nie jest mozliwe, wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

Okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie przedtuzony o
czas okreslony w § 20 ust. 4.

W przypadku zaniechania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta / Poreczyciela z pisemnym Zadaniem zaptacenia catoSci
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje i na jego podstawie
Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania uprawnien wynikajacych zaréwno z
konieczno$ci zaptaty kar umownych zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem umowy
badz zwiazanych z odstapieniem od umowy z winy Wykonawcy, jak réwniez uprawnien
dotyczacych rekojmi i gwarancji z juz wykonanych elementéw, ktére zostaty przyjete przez
Zamawiajgcego.

§14.
[sprawozdanie zaawansowania robot]

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego sporzadzi w ciggu 7 dni roboczych sprawozdanie,
zawierajace opis zaawansowania robét w odniesieniu do szczegétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego i protokotéw odbioru. Sprawozdanie zaawansowania roboét
Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy ma obowigzek w ciggu 5 dni roboczych ustosunkowac sie do przedstawionego
sprawozdania i zaakceptowac je lub wnie$¢ zastrzezenia i zwréci¢ do naniesienia poprawek.
W przypadku wniesienia zastrzezen i nie wykonania ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego - Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

§ 15.
[odbiory robét budowlanych]

Protokoty odbioréw beda wskazywaty roboty wykonane przez Wykonawce oraz
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 7.
Strony ustalajg, nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbiory cze$ciowe rob6t budowlanych
a. Obowigzuja comiesieczne okresy rozliczeniowe.

b. Odbiory czeSciowe dokonywane beda w pierwszym tygodniu miesigca, Wykonawca
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przekaze tego dnia inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokot czeSciowy wraz z
dokumentami potwierdzajacymi ilosciowe i jako$ciowe wykonanie robét.

Zglaszane do odbioru odcinki robocze musza posiada¢ o$wiadczenie wtasciciela
terenu o wtasciwym tymczasowym lub docelowym odtworzeniu terenu. Zgloszenie do
odbioru czesciowego danego odcinka bedzie mozliwe po zrealizowaniu catego
zakresu robot przewidzianych w harmonogramie dla danego odcinka.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych zaakceptuje protokot
czesciowy lub zwréci go Wykonawcy celem uzupetnienia badZ poprawy.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych zwrdci Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
poprawiony wedtug wskazéwek Inspektora protokdt czesciowy, ktory uzyskawszy
akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie podstawa do wystawienia
faktur miesiecznych zgodnie z zapisami §17 ust. 5 umowy.

Terminy wskazane na akceptacje nie wstrzymuja biegu terminu realizacji umowy.

2) 0dbior rob6t budowlanych

a.

0dbiér rob6t budowlanych nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych powinno by¢ potwierdzone
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robo6t budowlanych w
formie pisemnej. Wraz ze zgloszeniem gotowosSci do odbioru robét budowlanych
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje okre$long w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumentacje z inspekcji
telewizyjne;j.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych i
zakonczy je podpisaniem protokotu odbioru robét budowlanych z wadami lub bez.
Zgloszenie gotowosci do odbioru nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru robot
budowlanych, jezeli w czasie tych czynno$ci uzna, iz przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, az do czasu jego osiaggniecia.

Z czynnosci odbioru robét budowlanych zostanie sporzadzony protokét odbioru robot
budowlanych, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez
termin na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakze nie dtuzszy niz
termin zgtoszenia gotowos$ci do odbioru konicowego.

Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia ww. wad -
Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
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3) Odbior koncowy

a.

Odbiér koncowy nastapi po sporzadzeniu przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wynikajacej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz po usunieciu wad wskazanych w protokotach odbioru robét
budowlanych.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego powinno by¢é potwierdzone przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego w formie
pisemnej. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
dostarczy =~ Zamawiajagcemu  dokumentacje = powykonawczg, = dokumentacje
potwierdzajaca usuniecie wad z protokotu odbioru robét budowlanych wraz z
protokétami  docelowego  odtworzenia terenu oraz dokumentacje @z
przeprowadzonego rozruchu pompowni sciek6w nie zawierajaca wad.

Zamawiajacy przystapi do czynnos$ci odbioru koncowego w terminie do 7 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, ktory zakonczy
podpisaniem protokotu odbioru konicowego bez wad lub z wadami, jezeli podczas
odbioru koncowego zostana stwierdzone wady. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nie
wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru konicowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono wady.

Termin na usuniecie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokoét odbioru koncowego
nie zawierajacy wad.

4) 0dbidr inwestycji i przekazania do eksploatacji

a.

Po dostarczeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce prawomocnej decyzji pozwolenia
na uzytkowanie dla obiektéw budowlanych zrealizowanych w ramach przedmiotu
zamoOwienia zostanie sporzadzony protokét zakonczenia inwestycji i przekazania do
eksploatacji.

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dniem podpisania przez Zamawiajacego
protokotéw zakonczenia inwestycji i przekazania jej do eksploatacji.

§ 16.
[wynagrodzenie]

Obowiazujaca forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz
Oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe (w rozumieniu art. 632 KC), ktére wyraza
sie kwota:
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s Z1 Netto:
(163 000774 1) U |
Plus nalezny podatek VAT ........... ) Y / |
(Stownie: ... )

wannnnennnnns ZE Drutto

(1653 000774 0D T

ztym ,ze:

1. Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi dla
ZADANIA 1:

2. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 1:

3. Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 2:
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4. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 2:

5. Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 3:

6. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 3:

7. Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 4:

8. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 4:
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9. Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 5:

10. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 5:

11. Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 6:

12. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 6:

13. Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi
dla ZADANIA 7:
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14. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi

dla ZADANIA 7:
...................................................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ............. TN zt
..................................................................... zt brutto

15. Budowa sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi

dla ZADANIA 8:
...................................................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ............. D0, cereerrnersenr s zt
..................................................................... z1 brutto

16. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej wynosi

dla ZADANIA 8:
...................................................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ............. TN zt
..................................................................... zt brutto

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze optaty zwigzane z wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacja terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu
budowy w media, doprowadzeniem medidéw, zuzyciem wody, energii elektryczne;j,
usuwaniem wszelkich odpadéw bytowych, utrudnieniami wynikajacymi z prowadzenia
robét, sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwolen
oraz z wszystkimi innymi ustugami i robotami koniecznymi do prawidtowego wykonania
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10.

11.

przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.

§17.
[rozliczenie przedmiotu umowy]

Strony postanawiaja, Ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami VAT
czeSciowymi zgodnie z szczegétowym harmonogramem rzeczowo - finansowym,
wystawianymi oddzielnie na budowe sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni
i oddzielnie na budowe sieci wodociagowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi oddzielnymi fakturami za budowe sieci
wodociggowej i oddzielnymi fakturami za budowe sieci kanalizacyjne;j.

W kazdej z faktur nalezy wyszczeg6lni¢ koszty odtworzenia nawierzchni do stanu
pierwotnego i zalaczy¢ decyzje o zajeciu pasa drogowego w celu wykonywania robét
budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tgcznie fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢
90 % wynagrodzenia umownego brutto .

Podstawa do wystawienia faktur miesiecznych jest zaakceptowany (podpisany) przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego
(miesieczny).

Podstawa wystawienia faktur koncowych dla danego Zakresu sg protkoty Zakoriczenia
inwestycji i przekazania do eksploatacji podpisane przez Zamawiajacego.

Do kazdej faktury Wykonawca zalacza 2 egz. decyzji o zajeciu pasa drogowego w celu
wykonywania rob6t budowlanych potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce.

Na fakturze nalezy wyszczegdlni¢ (uja¢ w oddzielnej pozycji) koszty odtworzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktur, zaréwno cze$ciowych jak i koncowych w terminie
30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionych
faktur.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca moze wysyta¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia
9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U.z 2018
r. poz. 2191).
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§18.
[kary umowne]

Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig w pierwszej
kolejnosci kary umowne.

Zamawiajacy ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, ktore naliczane bedg
w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

iy

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od terminu zakoniczenia poszczegdlnych etapéw umowy
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 11.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy,
trwajacej dtuzej niz 14 dni - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien przerwy;

za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
- w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

w przypadku ponownego (trzeciego badz kolejnego) negatywnego badania jakosci
wykonywanych robét, o ktérym mowa w § 9 umowy - 5 000,00 zt za kazdy ponowny
przypadek;

w przypadku nieztozenia wyja$nien lub planu naprawczego, o ktérych mowa w § 9
ust. 7 umowy - 1 000,00 z};

za realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami mimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na piSmie, do zaprzestania naruszen warunkéw umowy i
po uptywie wyznaczonego w tym wezwaniu terminu - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazde stwierdzone naruszenie, niezaleznie od stopnia zawinienia;

z tytutu braku zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoSci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, przedmiotem ktdérej sa roboty budowlane,
okreslone w §7 ust. 3 oraz przedmiotem ktorej sa dostawy lub ustugi, okreslone w §
7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11)W przypadku wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy nie zgtoszonego

uprzednio Zamawiajgcemu, a Zamawiajacy - na kazdym etapie realizacji umowy, az
do momentu zaptaty faktury koncowej - posiadzie wiedze o jego obecnosci na
budowie - Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5000 zt za kazdy
przypadek niezgtoszonego podwykonawcy;

12)za kazdy dzien niezatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o prace, w
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zakresie czynnosci ktore wykonywane sg w sposéb okreslony w § 10 ust. 8 pkt 1)
umowy, w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;
13) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii uméw o prace, o ktérych mowa w § 10 ust.
8 pkt 4) zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat
umowe w wysokosci 200 zt;
14)13czna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20%
wartosci Umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do dnia
odstapienia nadal sg nalezZne.
Strony postanawiaja, Ze kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw do
ich naliczenia bez konieczno$ci odrebnego wezwania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kar umownych moze odbywac sie takze poprzez potracenie naliczonej kary umowne;j
od wartos$ci wynagrodzenia.

§ 19.
[wady]

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego lub odbioru robét budowlanych zostang
stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia przewidziane w Kodeksie
cywilnym z tym, Ze:

a. jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy (wada nieistotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

b. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub Zada¢ wykonania, na koszt Wykonawcy niezaleznie od jego wysokosci, przedmiotu
umowy po raz drugi,

c. jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru przedmiotu
umowy do czasu ich usuniecia,

d. o kwalifikowaniu wad okreslonych w ustepie niniejszym rozstrzyga Zamawiajacy.

Wszystkie wady nadajace sie do usuniecia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie i na wtasny koszt niezaleznie od jego wysokosci.

W  przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu Wykonawcy, ktéry usunie wady na koszt i

niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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§ 20.
[gwarancja jakoSci oraz rekojmia za wady]

Wykonawca na cato$¢ wykonanych robdét udziela 60 miesiecy gwarancji jakosci i biegngcej
réownolegle rekojmi za wady na roboty wykonane w zwiazku z realizacjg niniejszego
przedmiotu zaméwienia liczac od daty podpisania protokotu odbioru bez wad - Etapu Il -
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i przekazania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji.
0 wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w kazdym czasie trwania rekojmi za
wady, w terminie 1 miesigca od daty jej wykrycia.

W przypadku wykrycia i zgtoszenia wady przez Zamawiajacego Wykonawca przedtuzy okres
rekojmi za wady o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, oraz ma

prawo do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Strony ustalajg 1 raz w roku przeglad techniczny. O terminie przegladu Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce 14 dni przed terminem przegladu. Przeglad techniczny odbywa sie
na koszt Wykonawcy.

Ostateczny przeglad techniczny odbedzie sie 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi za
wady.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1.

§ 21.
[roboty zamienne oraz rezygnacja z czesci roboét |

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z zakresu czesci robét i wykonywania
robdt zamiennych niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany Umowy dotyczacej sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci
robét, objetej przedmiotem Umowy, w mniejszym niz przewidywanym zakresie
spowodowanym sprzeciwem, brakiem wyrazenia zgody lub cofnieciem zgody wtascicieli
dziatek, na ktérych zaplanowana jest inwestycja na kazdym etapie jej realizacji.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 2 Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy.
Whiosek, o zmiane zakresu robét zostanie przekazany Wykonawcy niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie,
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

W takiej sytuacji Wykonawca niezwtocznie, jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu propozycji wyceny rob6t zmniejszajacych
zakres przedmiotu zamdéwienia w oparciu o stawki przedstawione w tabeli elementéw
scalonych i ceny rynkowe.
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10.

1.

Po otrzymaniu przez Zamawiajgcego propozycji wyceny robot zmniejszajgcych zakres
przedmiotu zaméwienia Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli
poprawnosci dokonanej wyceny.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji wyceny robét Inspektor nadzoru
inwestorskiego akceptuje propozycje wyceny robdt badz wprowadza w niej stosowne
zmiany, jesli ta nie odpowiada stawkom, o ktérych mowa w pkt 5.

Wprowadzone przez Inspektora nadzoru zmiany s3 ostateczne i wigzace.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji wyceny robdt zaopiniowanej
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce terminie
podpisania aneksu do Umowy.

Roboty zamienne (rozwigzania zamienne), o ktérych mowa powyzej, w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, beda mozliwe, jezeli ich realizacja:

a) nie wykracza poza okreSlony zakres przedmiotu zaméwienia i nie wptynie na
zwiekszenie warto$ci wynagrodzenia umownego, a roboty nie bedg zamowieniami
dodatkowymi w rozumieniu przepiséw ustawy prawo zamoéwien publicznych,

b) powstanie w wyniku konieczno$ci zastosowania zamiennego réwnowaznego
materiatu spetniajacego parametry i warunki okreslone w dokumentacji projektowej
(np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej
materiatu),

c) wplynie na ulepszenie realizowanego zamdwienia i usprawnienie procesu realizacji
budowy oraz zapobiegnie powstaniu duzych i nieodwracalnych w skutkach strat dla
Zamawiajacego aczkolwiek nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

§22.
[odstapienie od umowy]

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czes$ci umowy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu
umowy przez okres 20 dni od dnia podpisania umowy, pomimo wezwania
Zamawiajacego zloZzonego na pi$mie,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji robét
budowlanych przez okres 20 dni od dnia przejecia terenu budowy, pomimo
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2)

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie,

e) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje przedmiotu
umowy, na dtuzej niz 14 dni i jej nie wznowit pomimo wezwania Zamawiajacego
zloZonego na piSmie,

f)  jezeli zwiny Wykonawcy przekroczone zostang terminy etapéw okreslonychw § 11
ust. 3 niniejszej umowy o 30 dni - bez koniecznosci pisemnego wezwania,

g) w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 7 ust.11 lub ust. 12

h) w przypadku ponownego (trzeciego badzZ kolejnego) negatywnego wyniku badania
jako$ciowego rob6t o ktérym mowa w § 9 umowy,

i) wprzypadku wniesienia zastrzezen, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 i nie zastosowania
sie do nich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

j)  w przypadku nie usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru (§ 15 ust. 2 pkt 2
lit. f.) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

k) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w § 19 ust.1 lit. b,

1) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w przepisie art. 635 i
nastepnych Kodeksu cywilnego,

m) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci lub zdarzen, gdzie prawo odstgpienia
od umowy wynika z przepiséw ustawy lub Kodeksu cywilnego,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) jezeli Zamawiajagcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktury okreslonego w niniejszej umowie,

b) jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienia o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. €) - m) maja skutki na przysztos¢.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie
za skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy lub Zamawiajacemu.

W przypadkach odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien
odstapienia. W przypadku nie dokonania inwentaryzacji Zamawiajacy zleci te czynnosci
podmiotowi zewnetrznemu i obcigzy wynagrodzeniem Wykonawce. Wszelkie
negatywne skutki zwigzane z inwentaryzacja zastepcza obcigzajg Wykonawce,
Wykonawca w terminie do 14 dni od odstapienia od umowy zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktdrej nastapito
odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy,
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usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
e) w przypadku odstapienia Zamawiajacy ma prawo przejac¢ teren budowy,
f) w przypadku pozostawienia przez Wykonawce maszyn, zaplecza budowy, itp.
Zamawiajacy usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§23
[zmiana umowy]

Istotna zmiana zwartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamodwienia.

Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, Ze charakter umowy zmienia sie w sposéb istotny w
stosunku do pierwotnej umowy ,w szczeg6lnosci jezeli zachodza przestanki wymienione w art. 454 ust.

2 ustawy pzp.

Dopuszczalna jestzmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia
jezeli zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ustawy pzp.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian w umowie i okre$la ich

warunki:

a) Wprowadzenie do przedmiotu umowy (zaméwienia) i do dokumentacji
projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z p6zn. zm.).

b)

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w § 3 niniejszej
umowy, jest mozliwa w przypadku zaistnienia zmian zagospodarowania
przestrzennego dzialek - posesji bedacych w zasiegu przedmiotowej sieci, w
wyniku ktérych nastapi konieczno$¢ wprowadzenia nieistotnej zmiany w
projekcie, polegajacej np. na zmianie trasy przylaczy wodociggowych i/lub
kanalizacyjnych;

Zawieszenie lub zmiana terminu realizacji zaméwienia, okreslonego w § 3
niniejszej umowy, w przypadku wystgpienia opéZnien wynikajacych z:

a.

b.

Wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz ich
skutkéw, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Fakt wystapienia niniejszych okoliczno$ci musi by¢ niezwtocznie
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej
starannosci, np.: przyczyny techniczne tj. kolizje z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami. Fakt wystgpienia
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niniejszych okoliczno$ci musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

c. W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez
wilascicieli, posesji do celow realizacji inwestycji - termin realizacji
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednak nie
dtuzej niz okres trwania tych okolicznosci.

d) Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy polegajaca np. na wylgczaniu z
zakresu przedmiotu umowy okres§lonego elementu, odcinka sieci lub w innym
zakresie, ktéra doprowadzi do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy a tym
samym zmniejszenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana
powyzsza bedzie mozliwa w sytuacji, ktérej strony nie byly w stanie przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy, a dalsza realizacja umowy zgodnie z okre$lonymi
pierwotnie warunkami i terminami jest nieracjonalna technicznie, organizacyjnie
lub finansowo.

e) W przypadku wejscia w zycie zmiany przepiséw w zakresie wysoko$ci podatku od
towar6ow i ustug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej
umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze$¢ rob6t wykonywang po tym
terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto
pozostanie bez zmian, np. zmiana wynagrodzenia.

f) W przypadku wprowadzenia przez producenta nowego sprzetu lub nowego
produktu, sprzetu, urzadzenia, ustugi odpowiadajgcych sprzetowi, urzadzeniu lub
ustudze objetej przedmiotem Umowy, lub wprowadzenie poprawek
(update/patch etc), np. zmiana terminu, przedmiotu umowy.

g) W przypadku zmiany w strukturze i organizacji Zamawiajacego, ktére majg wptyw
na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin Odbioru, np. zmiana terminu,
przedmiotu umowy.

h) W przypadku probleméw w realizacji lub realizacji innych projektow/uméw,
uniemozliwiajacych wykonanie umowy, zgodnie z okreslonymi pierwotnie
terminami lub powodujacych, Ze realizowanie umowy zgodnie z okreslonymi
pierwotnie terminami jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub
finansowo, np. zmiana terminu.

i) W okoliczno$ciach okreslonych w § 21 niniejszej umowy.

5. W przypadkuy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. a) - zmiana bedzie mozliwa w przypadku jej
akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedzie wynikata ze zmian ustaw lub
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rozporzadzen regulujgcych realizacje przedmiotu zamoéwienia lub bedzie niezbedna ze
wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przyszlym sposobem uzytkowania. Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu
umowy i do dokumentacji projektowej wynikng roboty zamienne/zaniechane niezbedne do
wykonania, nie nastgpi zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z tytutu rozliczenia
ryczattowego. Wynikte roboty zamienne/zaniechane Wykonawca wykona w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 umowy. Zastrzezenie to nie dotyczy jednak
przypadkoéw, o ktérych mowa w § 21 niniejszej umowy.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. b)
bedzie mozliwa w przypadku zlozenia przez Wtasciciela posesji pisemnego wniosku do
Zamawiajacego dot. zmiany trasy budowanego przytacza wodociggowego i/lub
kanalizacyjnego. Wniosek wymaga akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt. b) umowy, strony
ustalg nowy termin realizacji przedmiotu umowy w formie pisemnego aneksu do umowy.

7. W przypadkach wystgpienia opdznien, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt. ¢) strony ustalg nowy
termin realizacji, przy czym okres przesuniecia/zmiany terminu zakonczenia robo6t bedzie
uwzgledniatl czas (termin) w jakim wykonaweca jest w stanie wznowi¢ i wykona¢ roboty
budowlane, ktére zostaty zawieszone/zmienione z powodu trwania niniejszych okolicznosci
majacych wptyw na zmiane terminu realizacji robot zwigzanych z przedmiotem umowy. Fakt
ustania okolicznosci, musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(przedstawiciela zamawiajacego).

8. Zawieszenie, o ktorym mowa w ust. 4pkt. c) zostaje zniesione w przypadku ustania
okoliczno$ci powodujacych jego zaistnienie. (jezeli dotyczy - Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4
pkt c) nastapi w zwigzku z okoliczno$ciami ktére ja spowodowaty). Fakt ustania okolicznosci,
o ktérych mowa w ust.4 pkt. c) musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9. Zmiana zakresu przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. d) bedzie mozliwa w sytuacji,
ktérej strony nie byty w stanie przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a dalsza realizacja
umowy zgodnie z okreSlonymi pierwotnie warunkami i terminami jest nieracjonalna
technicznie, organizacyjnie lub finansowo. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli zakres zmiany oraz dokona wyceny rob6t zmniejszajacych zakres
przedmiotu zamdéwienia w oparciu o stawki przedstawione w tabeli elementéw scalonych i
ceny rynkowe. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.

10. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku
Zmiany:
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11.

12.

13.

14.

15.

1) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wej$cia w Zycie zmian, o
ktérych mowa w ust. 10 jednakze nie wcze$niej niZ od dnia zloZenia wniosku przez
Wykonawce o zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 10 przyczyn.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych Umowe do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 2) lub 3) wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych Umowe.
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 10, wymaga zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentéw
potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku. Wykonaweca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysokos¢
dodatkowych kosztéw wykonania Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepisow
prawnych, o ktérych mowa w ust. 10.

Zamawiajacy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentéow
potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku, w szczegblnosci Zamawiajacy moze zadac
odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujacych przedmiot Umowy, wraz z okre$leniem zakresu (np. czesci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw
realizujacych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz
cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wplat do
pracowniczych planéw kapitatowych w cze$ci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych specjalistycznych
oglaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesiac
poprzedzajacy wniosek o waloryzacje wzro$nie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpito
po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokos$ci wskaznika w
miesigcu sktadania ofert.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcze$niej niz po uptywie 12
miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty,
dostawy i ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowa miaty by¢
wykonane w ciggu 12 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, Ze opdZnienie wynika z przyczyn
leZacych po stronie Zamawiajacego.

Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysokos¢é wskaznika oraz przedmiot i
warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w spos6b okreslony w ust. 9, waloryzacja
bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace wykonane po dniu ztozZenia
wniosku o 1%, jednak nie wiecej niz 0,5 % wynagrodzenia tacznego Wykonawcy wskazanego
w § 16 Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione s3 nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 23.

Ponizsze zmiany Umowy nie wymagajg zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewazno$ci, a zostang dokonane poprzez pisemne zgloszenie potwierdzone przez druga
strone Umowy:

a) zmiana na stanowisku kierownika budowy,

,BUDOWA BRAKUJACYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWE]J ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W GM. EOMIANKI -
ETAPI”- NR SPRAWY: JRP/ZWIK/ZP/PN/33/10/2021



b) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego,
¢) zmiana na stanowisku koordynatora umowy,
d) zmiana konta bankowego Wykonawcy,

e) zmiana adresu Wykonawcy.

§ 24.
[zmiana adresu Wykonawcy]

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przestania

Zamawiajacemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o zmianie adresu
wszelka korespondencje wysytang przez Zamawiajacego zgodnie z posiadanymi przez niego
danymi strony uznajg za doreczona.

§25.
Ochrona Danych Osobowych

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

a)

b)

c)

Administrator danych (Zleceniodawca) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
zwanemu dalej procesorem (zleceniobiorcg) w trybie art. 28 ogo6lnego
rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej
czesci ,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy jako procesor zobowiazuje sie przetwarza¢ powierzone mu
dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktérych
dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace
wymogi Rozporzadzenia.

2. Zakresi cel przetwarzania danych:

a)

b)

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane
zwykte pracownikéw administratora, klientéw administratora w postaci: imion i
nazwisk, adres6w e-mail, adreséw $wiadczenia ustugi, numeréw telefonéw ,danych
wskazanych na upowaznieniach itp. oraz inne dane niezbedne i konieczne w celu
prawidtowego wykonywania obowigzkéw wynikajacych z przedmiotowej umowy
Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wytacznie w celu realizacji przedmiotowej umowy oraz
anekséw do niej, jezeli takowe zostang zawarte, wylacznie w zakresie niezbednym
do prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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3.

4,

5.

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego:

a)

b)

d)

g)

Podmiot przetwarzajacy jako procesor zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie
odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny
stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére w imieniu i na rzecz Podmiotu
przetwarzajacego beda przetwarzaty powierzone dane, w celu realizacji niniejszej
umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej
mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po
jego ustaniu.

Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z
przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace
kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w
niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby,
ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zgtasza je Administratorowi w ciagu 24 godzin.

Prawo kontroli:

a)

b)

c)

d)

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo
kontroli, czy $srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy jako procesora przy
przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja
postanowienia niniejszej umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym
niz 7 dni.

Podmiot przetwarzajagcy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spelnienia obowigzkéw okreSlonych w art. 28
Rozporzadzenia.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania:
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a) Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych:

b) Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, Zze obowigzek taki naklada na
Podmiot przetwarzajgcy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym
obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

c) Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 3 pkt ¢) Umowy winien spetniaé te same
gwarancje i obowiazki jakie zostaly natoZone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej
Umowie.

d) Podmiot przetwarzajacy ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za
nie wywigzanie sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony
danych.

6. Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego:

a) Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z tre$ciag umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

b) Podmiot przetwarzajagcy zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci
administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegd6lnoSci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy wytacznie danych osobowych
powierzonych przez Administratora danych.

7. Czas obowigzywania umowy:

a) Niniejsza umowa w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych
obowiazuje od dnia jej zawarcia przez okres jej obowigzywania, o ktérym mowa w §
3 niniejszej umowy oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczen
wynikajacych z umowy.

b) Administrator danych mozZe rozwigza¢ niniejsza umowe ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:

— pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
— przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umowsg;
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— powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;
8. Zasady zachowania poufnosci:

a) Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatléw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspéipracujacych z nim os6b oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,dane poufne”).

b) Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§ 26.
[spor]

Wilasciwym do rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajacego

§27.
[inne przepisy]

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 28.
[egzemplarze umowy]
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Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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