



Jelenia Góra, dnia 16 września 2022 r.
MZDiM-P.271.16.2022

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Przebudowa ulic Skłodowskiej-Curie i Grottgera w Jeleniej Górze”

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści Tomu I *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ, Tomu II SWZ (*Projekt umowy*), Tomu III SWZ (*Opisu przedmiotu zamówienia*) oraz *Projektu stałej organizacji ruchu*, stanowiącego element *dokumentacji projektowo-technicznej* (Załącznika do Tomu III SWZ):

1. Tom I SWZ (zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia):

Zmiana treści:

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:

Lp.	Oznaczenie Tomu	Nazwa Tomu
1	Tom I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2	Tom II	Projekt umowy
3	Tom III	Opis przedmiotu zamówienia – wraz z załącznikiem, tj. dokumentacją projektowo-techniczną, zawierającą: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, projekt stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:

Lp.	Oznaczenie Tomu	Nazwa Tomu
1	Tom I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2	Tom II	Projekt umowy
3	Tom III	Opis przedmiotu zamówienia – wraz z załącznikiem, tj. dokumentacją projektowo-techniczną, zawierającą: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, część rysunkową projektu stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2. Część 4 Tomu I SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – zmiana ust. 4.3 oraz ust. 4.4:

Zmiana treści:

4.3 W ramach przedmiotu zamówienia dla Odcinka I, o którym mowa w ust. 4.1 pkt 1, Wykonawca wprowadzi organizację ruchu – zgodnie z załączonym Projektem stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe).

4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SWZ i załączniku, który stanowi dokumentacja projektowo-techniczna, zawierająca: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, projekt stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

4.3 W ramach przedmiotu zamówienia dla Odcinka I, o którym mowa w ust. 4.1 pkt 1, Wykonawca odtworzy istniejącą organizację ruchu – zgodnie z załączonym rysunkiem



z Projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe).

4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SWZ i załączniku, który stanowi dokumentacja projektowo-techniczna, zawierająca: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, część rysunkową projektu stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3. Część 16 Tomu I SWZ (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) – zmiana ust. 16.1 pkt 2 oraz ust. 16.2 pkt 1:

Zmiana treści:

16.1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

2) Kompletną ofertę, o której mowa w ust. 10.1 oraz ust. 15.3 Tomu I SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do godziny 10:00 w dniu 22.09.2022 r.

16.2. Sposób, miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2022 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

16.1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

2) Kompletną ofertę, o której mowa w ust. 10.1 oraz ust. 15.3 Tomu I SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do godziny 10:00 w dniu 26.09.2022 r.

16.2. Sposób, miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl.

4. Część 17 Tomu I SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA) – zmiana ust. 17.1:

Zmiana treści:

17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.10.2022 r.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.10.2022 r.

5. Część 18 Tomu I SWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY) – zmiana ust. 18.2:

Zmiana treści:

18.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszt: wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, czynności związanych z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi, prac w zakresie podbudowy i robót brukarskich, prac na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego i obejmujących wykonanie nawierzchni, urządzenia terenu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu według zatwierdzonego projektu i jej likwidacji po zakończeniu prac, wdrożenia stałej organizacji ruchu, uporządkowania terenu po wykonaniu robót, sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, zgodnego z przepisami zagospodarowania odpadami, wszelkich innych czynności, niewyszczególnionych w SWZ i dokumentacji projektowo-technicznej, a które będą konieczne do wykonania.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

18.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszt: wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, czynności



związanych z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi, prac w zakresie podbudowy i robót brukarskich, prac na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego i obejmujących wykonanie nawierzchni, urządzenia terenu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu według zatwierdzonego projektu i jej likwidacji po zakończeniu prac, odtworzenia istniejącej organizacji ruchu, uporządkowania terenu po wykonaniu robót, sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, zgodnego z przepisami zagospodarowania odpadami, wszelkich innych czynności, niewyszczególnionych w SWZ i dokumentacji projektowo-technicznej, a które będą konieczne do wykonania.

6. Część 20 Tomu I SWZ (WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 U.P.Z.P.) – zmiana ust. 20.2:

Zmiana treści:

20.2. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy (tj. osoby realizujące czynności bezpośrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy – Wykonawcy lub podwykonawcy – w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem), w szczególności czynności takie jak: realizacja robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót brukarskich, robót w zakresie podbudowy, prac na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego, robót nawierzchniowych, prac instalacyjnych i montażowych, robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu, obejmujących wykonanie oznakowania zabezpieczającego na czas robót, związanych z uporządkowaniem terenu oraz wdrożeniem stałej organizacji ruchu. Z powyższego obowiązku wyłączone są czynności przewidziane dla kierownika budowy, a także czynności obejmujące opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, polegające na dostawie urządzeń i materiałów na plac budowy, a także obejmujące transport odpadów.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

20.2. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy (tj. osoby realizujące czynności bezpośrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy – Wykonawcy lub podwykonawcy – w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem), w szczególności czynności takie jak: realizacja robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót brukarskich, robót w zakresie podbudowy, prac na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego, robót nawierzchniowych, prac instalacyjnych i montażowych, robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu, obejmujących wykonanie oznakowania zabezpieczającego na czas robót, związanych z uporządkowaniem terenu oraz odtworzeniem istniejącej organizacji ruchu. Z powyższego obowiązku wyłączone są czynności przewidziane dla kierownika budowy, a także czynności obejmujące opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, polegające na dostawie urządzeń i materiałów na plac budowy, a także obejmujące transport odpadów.

7. Tom II SWZ – Projekt umowy – zmiana § 1 ust. 4:

Zmiana treści:

4. Dla odcinka I, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca wprowadzi organizację ruchu – zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego Projektem stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe).

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

4. Dla odcinka I, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca odtworzy istniejącą organizację ruchu – zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego rysunkiem z Projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe).



8. Tom II SWZ – Projekt umowy – zmiana § 3 ust. 3 pkt 2:

Zmiana treści:

2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie spełnia wymogów określonych w SWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektowo-techniczną, zawierającą: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, projekt stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, lub niniejszej umowie oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie z przedmiotu umowy nie będzie możliwe, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

2) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie spełnia wymogów określonych w SWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektowo-techniczną, zawierającą: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, część rysunkową projektu stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, lub niniejszej umowie oraz/lub zawiera wady powodujące, że korzystanie z przedmiotu umowy nie będzie możliwe, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy.

9. Tom II SWZ – Projekt umowy – zmiana § 4 ust. 4:

Zmiana treści:

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 2, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności koszt: wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, czynności związanych z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi, prac w zakresie podbudowy i robót brukarskich, prac na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego i obejmujących wykonanie nawierzchni, urządzenia terenu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu według zatwierdzonego projektu i jej likwidacji po zakończeniu prac, wdrożenia stałej organizacji ruchu, uporządkowania terenu po wykonaniu robót, sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, zgodnego z przepisami zagospodarowania odpadami, wszelkich innych czynności, niewyszczególnionych w SWZ i dokumentacji projektowo-technicznej, a które będą konieczne do wykonania.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 2, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności koszt: wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, czynności związanych z robotami przygotowawczymi i rozbiórkowymi, prac w zakresie podbudowy i robót brukarskich, prac na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego i obejmujących wykonanie nawierzchni, urządzenia terenu budowy, opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu według zatwierdzonego projektu i jej likwidacji po zakończeniu prac, odtworzenia istniejącej organizacji ruchu, uporządkowania terenu po wykonaniu robót, sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej, zgodnego z przepisami zagospodarowania odpadami, wszelkich innych czynności, niewyszczególnionych w SWZ i dokumentacji projektowo-technicznej, a które będą konieczne do wykonania.

10. Tom II SWZ – Projekt umowy – zmiana § 6 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5:

Zmiana treści:

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną (zawierającą: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, projekt stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), złożoną ofertą, sztuką budowlaną, przepisami p.poż. i bhp



oraz przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym;
5. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy (tj. osoby realizujące czynności bezpośrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy – Wykonawcy lub podwykonawcy – w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem), w szczególności czynności takie jak: realizacja robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót brukarskich, robót w zakresie podbudowy, prac na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego, robót nawierzchniowych, prac instalacyjnych i montażowych, robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu, obejmujących wykonanie oznakowania zabezpieczającego na czas robót, związanych z uporządkowaniem terenu oraz wdrożeniem stałej organizacji ruchu. Z powyższego obowiązku wyłączone są czynności przewidziane dla kierownika budowy, a także czynności obejmujące opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, polegające na dostawie urządzeń i materiałów na plac budowy, a także obejmujące transport odpadów.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonywanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną (zawierającą: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, część rysunkową projektu stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), złożoną ofertą, sztuką budowlaną, przepisami p.poż. i bhp oraz przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym;

5. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonujące czynności związane z realizacją umowy (tj. osoby realizujące czynności bezpośrednio na placu budowy pod kierownictwem pracodawcy – Wykonawcy lub podwykonawcy – w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem), w szczególności czynności takie jak: realizacja robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót brukarskich, robót w zakresie podbudowy, prac na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego, robót nawierzchniowych, prac instalacyjnych i montażowych, robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu, obejmujących wykonanie oznakowania zabezpieczającego na czas robót, związanych z uporządkowaniem terenu oraz odtworzeniem istniejącej organizacji ruchu. Z powyższego obowiązku wyłączone są czynności przewidziane dla kierownika budowy, a także czynności obejmujące opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu, polegające na dostawie urządzeń i materiałów na plac budowy, a także obejmujące transport odpadów.

11. Załącznik nr 1 do Tomu II SWZ (Projekt umowy) – karta gwarancyjna – zmiana ust. 1.1:

Zmiana treści:

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robót budowlanych wykonanych w ramach przedmiotowego zamówienia - zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i załączniku (dokumentacji projektowo-technicznej, zawierającej: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, projekt stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych).

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robót budowlanych wykonanych w ramach przedmiotowego zamówienia - zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia i załączniku (dokumentacji projektowo-technicznej, zawierającej: lokalizację inwestycji, plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, schemat, część rysunkową projektu stałej organizacji ruchu oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych).



12. Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część I „Stała organizacja ruchu” (odcinek I):

Zmiana treści:

W ramach zadania należy wprowadzić organizację ruchu zgodnie z załączonym Projektem organizacji ruchu. Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

W ramach zadania należy odtworzyć istniejącą organizację ruchu (zgodnie z POR część rysunkowa). Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.

13. Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część II ust. 3 pkt 6:

Zmiana treści:

3. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:

6) wdrożenia stałej organizacji ruchu (dla Odcinka I),

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

3. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:

6) odtworzenia istniejącej organizacji ruchu (dla Odcinka I),

14. Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – usunięcie załącznika: części opisowej Projektu stałej organizacji ruchu:

Zmiana treści:

Załączniki:

Dokumentacja projektowa opracowana przez MZDiM w Jeleniej Górze:

1) Załącznik nr 1: Schemat zwieńczenia przypowierzchniowego studni kanalizacyjnej złożonego z systemowych, prefabrykowanych elementów

2) Rysunek nr 1: lokalizacja Inwestycji

3) Rysunek nr 2: PZT

4) POR część opisowa

5) POR część rysunkowa

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

Załączniki:

Dokumentacja projektowa opracowana przez MZDiM w Jeleniej Górze:

1) Załącznik nr 1: Schemat zwieńczenia przypowierzchniowego studni kanalizacyjnej złożonego z systemowych, prefabrykowanych elementów

2) Rysunek nr 1: lokalizacja Inwestycji

3) Rysunek nr 2: PZT

4) POR część rysunkowa

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

15. Projekt stałej organizacji ruchu – element dokumentacji projektowo-technicznej, stanowiącej Załącznik do Tomu III SWZ:

Zmiana poprzez usunięcie części opisowej oraz zamianę w części rysunkowej na rysunek obejmujący odtworzenie istniejącej organizacji ruchu.

Pozostałe zapisy Tomu I SWZ, Tomu II SWZ, Tomu III SWZ oraz Załącznika do Tomu III SWZ (dokumentacji projektowo-technicznej) – w zakresie Projektu stałej organizacji ruchu – nie podlegają zmianom.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje Tomu I SWZ, Tomu II SWZ, Tomu III SWZ oraz Załącznika do Tomu III SWZ (dokumentacji projektowo-technicznej) – w zakresie Projektu stałej organizacji ruchu, zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/657355>



Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje Tomu I SWZ, Tomu II SWZ i Tomu III SWZ (uwzględniających zmiany wprowadzone przez Zamawiającego w dniu 13.09.2022 r.) oraz Załącznika do Tomu III SWZ (*dokumentacji projektowo-technicznej*) – w zakresie *Projektu stałej organizacji ruchu*, zostaną usunięte z ww. strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów.

Wykonawcy winni korzystać z Tomu I SWZ, Tomu II SWZ, Tomu III SWZ oraz Załącznika do Tomu III SWZ (*dokumentacji projektowo-technicznej*) – w zakresie *Projektu stałej organizacji ruchu*, oznaczonych: „**po zmianach z 16.09.2022 r.**”.

Z uwagi na to, że zmiana treści SWZ wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający – zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy – wydłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, tj. do godz. 10:00 w dniu 26.09.2022 r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy, w wyniku zmiany treści SWZ prowadzącej do zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu*, w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostanie *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/657355>

**Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Piotr Cichowski**