»Projekt umowy”

UMOWA
zawartadnia ............... roku w Swinouj$ciu
pomiedzy:

Gmina Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290
reprezentowana

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego nr .......................... , przeprowadzonym w trybie
przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
obejmujace budowg zadaszenia czg$ci trybun, przebudowe trybun, budowe zewnetrznych
instalacji, montaz tablicy wynikow oraz budowe ogrodzenia oddzielajacego boisko
od czgsci  przeznaczone] dla kibicow na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego
w ramach zadania pn.: ,,Stadion na pigtke” — Obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Biatoruska
2” (zwanymi dalej ,,Przedmiotem umowy”).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowigcego zalgcznik nr 2.3 do SWZ,

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie niezbedne
elementy do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego.

3. Przedmiot i zakres zamowienia okre§la opis przedmiotu zamowienia stanowigcy
zalacznik nr 1 do Umowy, wykaz wycenionych elementow stanowiacy zatacznik nr 2
do Umowy oraz dokumentacja projektowa wymieniona w zatgczniku nr 3 do Umowy.

4. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;j.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie =z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.



10.

2.

U. z 2019 r. poz. 1186) (zwane dalej ,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony s$rodowiska oraz
postepowania z odpadami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelia¢ powinny
warunki okreSlone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialty maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczna
wlasno$s¢ Wykonawcy 1 by¢ wolne od praw 1 roszczen osob trzecich, a takze musza
posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajaca spetnienie wymogoéw, deklaracje wilasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowdd dopuszezenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materialu  w konstrukcje aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow 1 urzadzen,
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych 1 innych dokumentéw) oraz tresci SWZ z zalacznikami, pozwalaty je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania
i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejaca dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamOwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu
umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacj¢ przetargowa I nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz oswiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia robot - w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakonczenia robét: - 120 dni od daty przekazania placu budowy,
Szczegbdtowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastagpi w ciggu 7 dni od daty podpisania
Umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy
ostateczny harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem®)
realizacji Przedmiotu umowy, tj. wykonywania poszczeg6lnych prac / dostaw w ramach
realizacji Umowy, ktory bedzie podlegatl bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego W
wersji papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci.



3. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadania obj¢te Umowg z
wyrazng graficzng ilustracja S$ciezki krytycznej tj.: terminy wykonywania
dokumentow oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania robot, tak aby osiggnac
zakonczenie zakresu okre§lonego w kazdym etapie, wraz z uwzglgdnieniem terminu
wykonania prob, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla
kazdego asortymentu robot okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robot, a
takze uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

b) okresy na przeglady oraz na wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody wyszczegdlnione w dokumentach Umowy;

c) kolejnosé i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w dokumentach
Umowy,

d) daty rozpoczecia i zakonczenia robodt na realizowanej inwestycji,

e) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych asortymentow robot oraz zapewnienie
dostaw materialow i1 urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbednym dla zachowania cigglo$ci robot,

f) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

g) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczeg6lnych etapach realizacji Umowy;

h) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robdt lub przyjetych technologii
prowadzenia robot;

i) przeroby i ptatno$ci, w tym szacowane przeroby i platnosci w uktadzie miesigcznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na
caly czas trwania Umowy,

J) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajace szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
gltownego asortymentu robot w kazdym miesigcu realizacji prac.

4. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga
ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

5. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szczegotowosci Harmonogramu do czasu przekazania placu
budowy w celu realizacji robot. Ustalenia w tym zakresie dokona Inspektor Nadzoru,
biorac pod uwage faktyczne mozliwosci Wykonawcy do przyjecia zatozen
Harmonogramu na podstawie Umowy, oferty Wykonawcy i wiedzy techniczne;j.

6. Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, Ze ostateczny
Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym
postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni
od daty otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany ostateczny
Harmonogram, ktoéry podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji
Zamawiajacego.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Do obowiazkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegolnosci:
1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta, projektem, SWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
, wiedzg techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii,
norm i warunkéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ
oraz w oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrgbnej umowy
Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
zadnych innych reklam i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
na pismie,

dokonanie niezbednych 1 wymaganych prawem zgloszen zwigzanych z
rozpoczeciem, realizacjg i zakonczeniem procesu budowlanego uprawnionym do
tego organom i utrzymywanie z nimi staltych kontaktow,

dostarczenie materialow, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

zapewnienie peilnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych, w tym wytyczenia projektowanych obiektow 1 projektowanych
przebiegdw tras, 2 kpl. map i szkicOw inwentaryzacji powykonawczej] w formie
papierowej i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276) i przepisOw
wykonawczych do niej, a takze innych wyniktych w trakcie robot a niezb¢dnych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia prac geodezyjnych, wznowienie punktéw osnowy
geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac budowlanych;

uzyskanie zatwierdzenia materialbw budowlanych przed wbudowaniem -
udzielonego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezgco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyroboéw z polska lub europejska
normg, aprobat technicznych - dla tych materialéw, przeprowadzenie prob,
pomiarow, sprawdzen 1 odbiorow, przygotowanie wszelkich wnioskéw i1
dokumentow zwigzanych z realizacjg robdt i odbiorem koncowym, przekazanie
Zamawiajacemu gwarancji producentOw na zamontowane urzadzenia i sprzet,
wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwos¢ w
celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robo6t nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, Wykonawca obowigzany jest do
wykonywania i ponoszenia kosztow badan, prob, testow i1 sprawdzen wymaganych
przepisami, a dotyczacych wykonywanych robot budowlanych celem potwierdzenia
prawidlowo$ci wykonania, osiagnigcia zaktadanych parametréw, czy tez oceny
bezpieczenstwa eksploatacji i uzytkowania,

dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatow na zastosowane materiaty
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane Iacznie
Z dokumentacja powykonawcza,

wykonanie osobiscie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i
badan jak rowniez dodatkowych kontroli, prob i1 badan, jakich zazada Zamawiajacy,
nie pozniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i
sprawdzen oraz zawiadomienie Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,
zghaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystapieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaplacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz
udostgpnianie jej uprawnionym organom,

zawarcie we wlasnym imieniu 1 na wilasng rzecz umow o dostawg mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,



13) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszgcymi i poniesienie kosztow organizacji robot niezbednych w celu
realizacji Przedmiotu umowy; miejsce ustawienia zaplecza musi zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajacym; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji robot budowlanych; Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

14) przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, po
zakonczeniu robot, a przed odbiorem koncowym nastgpujacych dokumentow:

a) dziennika budowy,

b) protokotéw badan i sprawdzen (oryginaty,

c) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty),

d) atestow oraz deklaracji zgodno$ci z obowigzujacg normg - dla materiatlow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osob¢ upowazniong wedlug opisu
powyzej,

e) dokumentacj¢ powykonawczg w wersji papierowej w 2 egz. oraz W Wersji
elektronicznej na no$niku USB w formacie PDF - 2 egz.,

15) zgloszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynno$ciach odbioru
i zapewnienie usunig¢cia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do
nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

16) uporzadkowanie placu budowy 1 przekazanie go po =zakonczeniu robot
Zamawiajacemu do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

17) Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy ponosi pelng odpowiedzialnosé,
zarOwno wobec Zamawiajgcego, jak 1 0sob trzecich za wszelkie zdarzenia jakie maja
miejsce na tym terenie,

18) wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisja pylow poza teren budowy)
zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostepem na teren robdt osdb postronnych,
ich zmiany i utrzymania w calym okresie budowy,

19) zorganizowanie robot w sposOb ograniczajacy ucigzliwos$ci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum. Prace nalezy prowadzi¢ na czynnym obiekcie
sportowym w uzgodnieniu z zarzadca obiektu. Do obowiazkow Wykonawcy
nalezy w szczegélnosci uporzadkowanie obiektu zaréowno przed jak i po
wydarzeniach sportowych 1lacznie z niezbednymi zabezpieczeniami i
wygrodzeniami obszaru prowadzonych prac. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
nie kolidujacy z uzytkowaniem czynnego obiektu.

20) uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

21) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postepOw prac oraz uwag
I probleméw jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu
budowy 1 ponosi odpowiedzialnos¢, takze woéwczas gdy ich obumarcie nastgpito w
okresie gwarancji, a byto skutkiem wykonywania Umowy,

23) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie
wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

24) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dotyczacej kazdej zmiany Kkluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikoéw robot);



25) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 8 km)
wskazanych materiatow rozbiorkowych (jesli wystgpia);

26) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu Sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot a

wymagajace wywozu, beda stanowity wlasnos¢ Wykonawcy.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie catosci
robot zgodnie z oferta Wykonawcy (zatacznik do oferty — zakres rzeczowo-finansowy)

ustala si¢ na kwot¢ netto .................. (stownie ztotych: ...l )
powickszong o nalezny podatek VAT 23 %, tj. .coovviviriniiiiinninn.n zt, co tacznie
stanowi wynagrodzenie szacunkowe brutto ...................... zt (stownie ztotych:
........................................... ),

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

zamOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot bedzie nastgpowato za faktycznie wykonany

zakres robdot. Obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz oferta

Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych

w zatagczniku nr 2 do Umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela

Zamawiajacego obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot.

Obliczona przez Wykonawce cena jednostkowa powinna zawieraé wszystkie koszty

bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego

I prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane

przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w

cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczegolnie

informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ

Rozliczenie za wykonane prace nastagpi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem

realizacji robdt, na podstawie protokotéw przejsciowych potwierdzonych robdt oraz

odbioru koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z

tym, ze ptatnosci czgSciowe nastgpig nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce stanowi¢ beda potwierdzone

przez Inzyniera kontraktu protokoty procentowego zaawansowania wykonanych

elementow robdt ustalonych w zakresie rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik
nr 2 do Umowy

Suma faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za

roboty, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej lub koncowej jest:

1) protokot zawansowania prac (czg¢sciowego/koncowego), potwierdzony przez obie
strony, ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inzynierem
Kontraktu,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich prace tacznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty



10.
11.

podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w
przypadku korzystania z ustug podwykonawcow,

3) oswiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy lub podwykonawcy pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich
prace,

4) dodatkowo podstawg wystawienia faktury koncowej jest przedtozenie pelnej
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami
oraz innymi dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 Umowy.

Ptatno$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w

terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o ktérych mowa

W ust. 7 z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnosc

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby

trzecie.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres

Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej

umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarlo z Zamawiajagcym kilku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych
si¢ o udzielenie zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé
zawarta W imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
W szczegdlnosci za zaplate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie
zawierajacymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu 1 na rzecz
wszystkich tych podmiotow (podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonaweg, w szczegdlnosci za
wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
Z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostang



potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, Zze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bgdace roszczeniem o zaplatg
wynagrodzenia,;

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych
w zakres przedmiotu owej odregbnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu
zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg),
okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego  podwykonawcy nie moze  przewyzszaé  wynagrodzenia
przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bgda przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow

z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbada¢ zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypelnienia wymagan okreslonych

w SWZ, w § 6 ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a takze zglosi¢ ewentualne pisemne

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktorym

mowa w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej] mowa

w § 6 ust. 7 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego,

o ktorych mowa w § 6 ust. 5 Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera

odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej

do zaakceptowania Zamawiajagcemu, do ktorego nie wniodst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé

Z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz

umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SWZ.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy

ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w § 6 ust. 9 Umowy, jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Postanowienia okreslone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za

wlasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy dokonana  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia

otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej sprawie. W uwagach nie mozna

powotywa¢ si¢ na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 16,

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktorych

mowa w § 6 ust. 16 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potragca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.



20.

21.

22.

23.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcow
Zamawiajagcy wymaga zawarcia odrebnych umow podwykonawczych na te zakresy
robot.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opodznienia wynikajagce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelienia warunku udzialu
w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
W tym celu Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie
wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami
SWz.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbior koncowy Przedmiotu umowy,

c) Odbiory potwierdzajace usunigcie wad i usterek,

d) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich
robot potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, wykonanie
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
O osiggnigciu  gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela
posiadajacego petlnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja
odbiorowa.
Komisja powolana przez Zamawiajagcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego lub odbioru czgsciowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po
potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania i po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Termin rozpocze¢cia prac komisji liczony bedzie
od dnia przekazania dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania albo po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, w zalezno$ci od tego ktora czynno$¢ nastapi
poznie;j.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:
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10.

11.

12.

- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru,

- skfadzie komisji odbiorowe;j,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynnosciach odbioru koncowego oraz odbioru koncowego obiektu powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazujg odrgbne przepisy.

Z czynnosci odbioru koncowego oraz odbioru koncowego obicktu zostanie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisj¢ w toku odbioru a takze
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru
przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel uzytkownika.

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnig, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 10.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usunac, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac
jednoczesnie termin usunigcia wad lub usterek i datg kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunaé, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i1 zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi , tj. nie pézniej niz w 10 dniu przed uplywem okresu gwarancji
1 rekojmi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspoétdziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy, w szczegdlno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
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okreslonych w Umowie, w tym niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru sprawujgcego obowigzki przypisane mu w
Umowie. Personel Inspektora Nadzoru bedzie obejmowat odpowiednio wykwalifikowang
kadre zdolng i uprawniong do wypelniania takich obowigzkow.

3. Wyznaczeni czionkowie zespolu Inspektora Nadzoru peinig, odpowiednio, funkcje
inspektorow nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.

4. Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru wyznaczajg Pana/Panig
................. jako przedstawiciela Inspektora Nadzoru na potrzeby Umowy.

5. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy peing
liste cztonkow personelu Inspektora Nadzoru wraz z odpowiednimi delegacjami i danymi
teleadresowymi.

6. Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zajaé stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy
czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- W sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest zajaé stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co
najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgtoszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor
Nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewngtrznych konsultacji merytorycznych -
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie.

8. Korespondencja pomigdzy Stronami bgdzie si¢ odbywa¢ w formie pisemnej na ponizsze
adresy:

- Zamawiajacy: Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600
Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, e-mail:  wim@um.swinoujscie.pl,
mjankowski@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana
bedzie automatyczna wiadomo$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi.
Dodatkowo, kazda  ze sStron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania
korespondenc;ji przekazanej poczta elektroniczna.

9. W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkod, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

10. Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

11. Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub
jednoznacznie z niej wynikajacych.

12. Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pelni obowigzki Iub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajagcych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialnosci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inspektora
Nadzoru, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylgczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wlacznie z odpowiedzialnoscig za biedy,
pomini¢cia, rozbieznosci i niedopetienia.

Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajgcy zobowigzany

jest jednak do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek

I podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robot.

Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek 1

decyzji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie

pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy

Umowa. Jezeli wskazoéwki Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne,

pierwszenstwo majg wskazowki Zamawiajacego.

Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opoéznieniem lub wstrzymaniem robot,

wskazowki moga by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pozniej

niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru za

nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje

watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie
naruszaja one obowigzujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas
odpowiedzialno$ci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziala¢é na podstawie niepotwierdzonych wskazowek

jakiejkolwiek osoby innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazowki

zostang dorgczone mu bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki 1 inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego

lub Inspektora Nadzoru, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy

Z zadnych zobowiazan i obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie

Inspektor Nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione

rysunki, konieczne do wykonania robot oraz usunigcia wad lub usterek. Wykonawca

bedzie przyjmowat polecenia wylacznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wiazace dla
podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone

Wykonawcy jest wiazace takze dla podwykonawcy.

Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie

personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob,

posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ.

Do Umowy Wykonawca przedktada Zamawiajacemu zgodng z SWZ liste okreslajaca

Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatacznik nr 5 do

Umowy).
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21.

22.

23.

24,

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do
wykonywania powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci
wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy,
wskazanego w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
jezeli sa wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ do$wiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w SWZ. W przypadku wymiany
0soOb, ktorych doswiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba zastgpujaca musi
legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6éb umocowanych lub
uprawnionych do kierowania realizacjag Umowy, projektowania, kierowania budowg i1 do
kierowania robotami, co do ktorych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek czlonka
Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny, nierzetelny lub niedbaty,
lub
- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dzialaniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego,
zycia lub zdrowia osdb.
Zmiana cztonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i r¢kojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi 1 gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu
umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesigcy i liczony
jest od daty protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegdlowe warunki gwarancji jakosci - ,Kartg
gwarancyjng” wg wzoru, ktory jest zatacznikiem nr 4 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak 1 rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow 1 nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad 1 usterek w terminie
okreSlonym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do
dostarczonych urzadzen 1 sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robot
budowlanych chyba ze ze wzgledow technologicznych, logistycznych czy
organizacyjnych potrzebny jest dluzszy termin. W takim przypadku strony ustalg inny
termin konieczny do usunigcia wad 1 usterek.. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkow naglych, wymagajacych natychmiastowego usuni¢cia wady lub usterek,
W szczegbdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia Zycia
lub zdrowia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad
lub usterek niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad
I usterek lub przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie
I wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie
traci przyshugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawcg.
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10.

11.

1.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rekojmi 1 gwarancji naprawionego elementu ulega wydhluzeniu o czas usuni¢cia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub r¢kojmi okres
gwarancji 1 rekojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce 1 montowane w ramach robot budowlanych,
objete musza by¢ gwarancja producenta, nie krdotsza niz 24 miesigce od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich§ przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem
zaplaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu
obcigzaja Wykonawce 1 musza by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje producencka musza by¢ przekazane
Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich
dokumentéw stanowi podstaw¢ do odmowy dokonania takiego odbioru przez
Zamawiajacego.

§ 10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci
1 000,00 zt,

2) zakazdy dzien zwloki, liczonego od upltywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji — w wysokosci 500 zt,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. I Umowy

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom za kazdy
przypadek naruszenia,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedlozenia w terminie
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,05% kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

8) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12
Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy
przypadek naruszenia,
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9) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy —

w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego

warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),

nie wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza

dochodzenia kar za zwloke i inne przypadki wraz z karg za odstgpienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w 1

niniejszego paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20 % calkowitego wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi
wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar 1 nie stanowi gbérnej granicy
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwosci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia

obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajgcego naliczenie kary.

§ 11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca  jest  zobowigzany  do  posiadania  umowy  ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwigzanej
Z przedmiotem zamoéwienia na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz 500 000,00 z} (stownie
ztotych: piecset tysiecy 00/100).

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy
ubezpieczeniowe] lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie 1 dowdd
optacenia ubezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin
wygasnigcia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji umowy, najp6zniej na 14 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzediozenie dokumentéw,
0 ktorych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajagcego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okre§lonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci, do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej,
spetniajagcego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu
Umowy.
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§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95
ustawy Pzp, zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownicy fizyczni wykonujgcy czynnosci polegajagce na bezposrednim (fizycznym)
wykonywaniu robot budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznych 1 Odbioru Robot Budowlanych.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob, ktére wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetlniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych wskazane wust. 1 cCzynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
W szczegblnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania

ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca w ciagu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0so0b, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
I przekazywania go Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym wtym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu
wskazane ponize] dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub podwykonawce osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o
prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozZenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- za§wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w SposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zgdanych przez Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

Zatrudnienie, oso6b o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwa¢ przez caly okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokosci 5%
lacznej warto$ci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg
.............. 71, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje roéwniez w szczegdlnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
wystapi z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w peilnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen Z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.
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8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
X1 SWZ oraz przepisy Pzp.

§ 14
[Odstapienie od Umowy]

1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach
prawa (odstgpienie ustawowe).

2. Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni
od daty powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczgl realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego
opdznienie w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz
zasadami sztuki budowlanej lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajacego si¢ (Co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawcg obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto§¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce,
przekroczy kwote 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji rob6t objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz przekaze Zamawiajacemu pelna dokumentacj¢ budowy oraz sporzadzi i
przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu
odstapienia.

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi
strona z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od Umowy.
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§ 15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okresla nastepujace warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é

zmiany:
1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialdw i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. Zmiany
prawne, o ktorych mowa powyzej, nie odnosza si¢ do zmian w ustawie Prawo
budowlane wprowadzonych ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782).

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy

bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystgpi opoznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktéore nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o okres rowny opdznieniu w stosunku do terminu
przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektoéw,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),

c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkdd,

d) odkrycie wadliwie wykonanych robdt przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umowag),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie
odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych Iub
warunkow technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych lub zwigzanych
z usunig¢ciem kolizji lub obiektu;

3) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$§¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody
1 umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;

4) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktore bedg miaty
wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji
oraz wykonanie rob6t zamiennych lub robét dodatkowych;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce lub utrudniajagce ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub
sprawdzen lub dokonywanie odbior6w — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi inspektor
nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajagcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastapi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czgsci robot oraz niezbgdnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych;

wystapi konieczno$§¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato
wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na wykonanie zaméwienia dodatkowego;

wystapig gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie
lggowym (od 1 marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody
wlasciwego organu na odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przemiotu umowy w ilo$ci dni nie wigkszej
niz czas od uzyskania odmownej decyzji organu do uplywu okresu legowego lub
innego okresu zabraniajagcego dokonywania wycinek;

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robot lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie Iub skrocenie) o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie ewentualnych projektow zamiennych
i uzgodnien oraz decyzji, robot zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia
swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robdt lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu umowy.

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byl zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wplywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

udokumentowanych dzialan podmiotéw trzecich (niezwigzanych z Zzadng ze stron)
lub organdéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w calo$ci badZz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania
podmiotéw trzecich lub organéw wladzy publicznej wpltywaja na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub calosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okolicznosciom.
przerwania realizacji zamdowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,

jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia) wptywaja na mozliwos¢ wykonywania

czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.
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13) w przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej
starannos$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu

umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca

skréceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy 0 uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumiejg réwniez zmian¢ terminéw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastgpujacych przypadkach:

a) wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub niedostepnos¢ na rynku;

b) wystapi konieczno$¢ zrealizowania robot wynikajacych ze zmian wprowadzonych
przez zamawiajacego w OPZ, w szczegolnosci w zakresie wykonania konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz jej odwodnienia lub robot hydrotechnicznych, gdyby
warunki wodne, gruntowe itp. tego wymagaty,

b) nastagpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektowania;

C) nastgpi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy;

d) wystapia niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, Ww szczegdlnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu
realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdéznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wyltaczeniem
btedow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej staranno$ci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymaganh Zamawiajgcego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczegodlnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;

2) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostepnos¢
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlnosci
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkrow, fundamentow, $cian szczelnych),
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10.

11.

12.

5) konieczno$¢ zrealizowania robot wynikajacych ze zmian wprowadzonych przez
zamawiajagcego w OPZ, w szczegbélnosci w zakresie wykonania konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz jej odwodnienia lub robdt hydrotechnicznych, gdyby
warunki wodne, gruntowe itp. tego wymagaty

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci lub ktére ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wpltyw na poprawe sprawnos$ci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wpltyw na poprawe¢ parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,

zwigkszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub

zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub

0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych

robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu

rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartos$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano,

0 ktora pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie

kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w Oparciu o nastepujace zatozenia: stawki

robocizny (R), koszty materialoéw (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu

(Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za

kwartat w ktorym Wykonawca ztozyl oferte, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny

zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostate
elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich  pozycji

W Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny

rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku robdt dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamowieniem lub

zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo

finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci
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13.

14.

15.

16.

tego elementu oraz ustalenie wartosci rob6t, ktére maja by¢ wykonane w miejsce robot
tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu 0
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatéw (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysoko§¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartoéci srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastgpnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego ktora to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zmianie, o ktdrg zmienione (pomniejszone lub
zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastagpi na podstawie
kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu 0
nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatéw (M), sprzetu (S), koszty
posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie
wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa
zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako wartoséci srednie. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu 0
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych roboét, i nastgpnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy dopuszcza w
uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztéw materiatéw 1 sprzetu na podstawie cen
rynkowych, na podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania
rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci
1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony
W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowaniao udzielenie zamowienia.
Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca.
Wykonawca sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegdlnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy,
z okresleniem ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ustgpach powyzej
niniejszego paragrafu, jej wptywu na roboty prowadzone przez Wykonawce;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okre$lenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robot jakie nie byly mozliwie do
wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;
4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.
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17.

18.

19.

20.

21.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do Umowy
sporzgdzonym na podstawie protokotu koniecznoSci  zatwierdzonego  przez
Zamawiajacego.
W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:
1) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,
2) terminu realizacji Umowy, okre$lonego w § 2 ust. I Umowy,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca
wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej cze$ci nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia be¢dzie
mozliwa w wysokosci réznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czgsci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.
§16
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedtozong przez Zamawiajacego 1 wyraza zgode na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie 1 na zasadach okre$lonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

3.

§17
[Postanowienia koncowe|

W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie bezwzglgednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wyniklte na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, Ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bgdzie stanowi¢ zmiany Umowy.
Integralng cz¢s¢ Umowy stanowia:
1) zalgczniki do Umowy:

a) zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamdéwienia,

b) zatacznik nr 2 — zakres rzeczowo-finansowy,

c) zatgcznik nr 3 —wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

d) zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna - wzor,

e) zalgcznik nr5 — wykaz osob ktore wykonawca skieruje do wykonywania
zamoOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztalcenia 1 kwalifikacji
zawodowych,

f) zalacznik nr 6 — Klauzula informacyjna RODO.
2) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia wraz z pytaniami  wykonawcow
I odpowiedziami Zamawiajacego,
3) dokumentacja projektowa,
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4) oferta Wykonawcy.

4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ Umowy,
a W nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci,
w jakiej zostaly wymienione.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ ,rozdzial .......ccoccooiiii § i,
zadanie ........................

e Elektronicznie
Fl | | p podpisany przez Filip
Kolanczyk
Kolan czy K Data: 2022.06.01
10:44:28 +02'00'
Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent $srodkow finansowych
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