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Nowy Staw, 5 grudnia 2023 r.

ZP.271.1.26.2023

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

„Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie”
w formule zaprojektuj i wybuduj

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych(t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane do
Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków, Zamawiający dokonuje
zmiany w SWZ:

Pytanie 1 z dnia 04.12.2023r.
Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie punktu 10. z rozdziału XVI SWZ o treści:
„Wyłoniony Wykonawca, przed wyznaczonym terminem podpisania umowy zobowiązany
będzie dostarczyć kosztorys w wersji uproszczonej, który stanowił podstawę wyliczenia ceny
oferowanej - ceny ryczałtowej.”
Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i zbuduj” i zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego wskazanymi w rozdziale IV pkt. 1 SWZ oraz paragrafie 2 wzoru umowy
Wykonawca ma przedłożyć kosztorys inwestorski wraz z dokumentacją projektową
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że wykreśla z rozdziału XVI IDW. Informacja o formalnościach,
jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
Pkt 10. Wyłoniony Wykonawca, przed wyznaczonym terminem podpisania umowy
zobowiązany będzie dostarczyć kosztorys w wersji uproszczonej, który stanowił podstawę
wyliczenia ceny oferowanej - ceny ryczałtowej.

Pytanie 2 z dnia 04.12.2023r.
Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie zapisu punktu 1. Z rozdziału XVI SWZ o treści:
„Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Podpisanie umowy możliwe będzie po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na
budowę.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis w rozdziale XVI IDW pkt.1: Informacja o formalnościach,
jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Aktualne brzmienie:.
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

Pytanie 3 z dnia 04.12.2023r.
Par. 1 ust. 2 pkt. 2) umowy – zmiana zakresu etapu II umowy
Wykonanie dokumentacji powykonawczej zostało określone w SWZ rozdział II pkt. 5.1 lit. e)
jako zakres prac etapu I realizacji ,
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Ze względów oczywistych (dokumentacja powykonawcza sporządzana jest po wykonaniu
robót budowlanych) wnosimy o przeniesienie tej części prac projektowych – wykonanie
dokumentacji powykonawczej z zakresu prac etapu I do etapu II.
Wnosimy o dopisanie w par.1 ust.2 pkt 2 powyższej zmiany jak poniżej lub podobnie:
„2. Etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczna
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, opracowanie dokumentacji powykonawczej”
Wyjaśnienia:
Zamawiający wykreśla zapis w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia IDW pkt.5.1 lit
e)dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji edytowalnej
i w formacie PDF na nośniku elektronicznym).
Jednocześnie modyfikuje zapis we wzorze umowy §2 ust 2 pkt.2 Termin wykonania.
Aktualne brzmienie:
2). Etap II, tj. wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z
wpisem do dziennika budowy informacji o zakończeniu robót budowlanych w terminie do 18
miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pytanie 4 z dnia 04.12.2023r.
Par. 2 ust.2 pkt.3 – zmiana terminu etapu III robót
Termin administracyjny na wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wynosi 30 dni a w
sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Prosimy o
potwierdzenie, że Wykonawca ma przewidzieć stosowanie procedury podstawowej.
Wydana decyzja administracyjna uzyskuje uprawomocnienie dopiero po 14 dniach .
Ze względu na możliwość składania uzupełnień do złożonych dokumentów oraz konieczność
uzyskania prawomocnej decyzji , wyznaczony termin 30 dni jest zbyt krótki i wnosimy o
wydłużenie wykonania etapu III robót o dodatkowe np. 30 dni.
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości wydłużenie wykonania etapu III robót o
dodatkowe np. 30 dni, albowiem z dniem 01 września 2025r. szkoła musi zacząć
funkcjonować, a obiekt posiadać pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 5 z dnia 04.12.2023r.
Par. 4 ust.2 pkt.2 -zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego
Ze względu na krótki termin realizacji etapu I wnioskujemy o skrócenie terminu
zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego z 10 dni roboczych na np. 5 dni
roboczych.
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że zatwierdzi część dokumentacji projektowej Wykonawcy
najszybciej jak będzie to możliwe, do 10 dni roboczych.

Pytanie 6 z dnia 04.12.2023r.
Par. 4 ust.2 pkt. 3 -zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego
Wykonawca wnioskuje o dopisanie na końcu ust. 3 zdanie o poniższym brzmieniu lub
podobne:
„Kolejne zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego po usunięciu wad przez
Wykonawcę nie może trwać dłużej niż np. 2 dni robocze .”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że okres 10 dni roboczych jest czasem konsultacji i składania uwag
Wykonawcy i Zamawiającego nad dokumentacją projektową na bieżąco.
Jednocześnie zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §4 ust 2 pkt.3 Obowiązki
Wykonawcy.
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Aktualne brzmienie:
3). Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w
projektach budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej
Wykonawcy do 10 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji do zatwierdzenia, z
wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. W przypadku gdy
Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Kolejne zatwierdzenie dokumentacji przez
Zamawiającego po usunięciu wad przez Wykonawcę nie może trwać dłużej niż 2 dni robocze.

Pytanie 7 z dnia 04.12.2023r.
Par. 4 ust. 2 pkt. 5e) umowy – wykreślenie z zakresu etapu I umowy wykonania
dokumentacji powykonawczej
Zgodnie z przesunięciem dokumentacji powykonawczej z zakresu etapu I do etapu II
wnosimy o usunięcie zapisu z par.4 ust.2 pkt. 5e):
„e) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy – 2 egzemplarze i wprowadzenie tego zapisu w par.4 ust.3
jako dodatkowego pkt. 3a) „3a) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy – 2 egzemplarze”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje,że ze wzoru umowy §4 ust 2 pkt.6e Obowiązki Wykonawcy wykreśla
zapis:
„e) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy – 2 egzemplarze
Jednocześnie wprowadza zapis do wzoru umowy §4 ust 3 pkt. 4 Obowiązki Wykonawcy :
4) Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w 2 egzemplarzach;
Zmieni się numeracja kolejnych punktów w ust.3.

Pytanie 8 z dnia 04.12.2023r.
Par. 7 ust.1 – na etapie podpisywania umowy Wykonawca nie będzie dysponował kompletną
wiedzą dotyczącą nazw podwykonawców, przy pomocy których będzie realizował zadanie
inwestycyjne i wnioskuje o podanie w powyższym ustępie umowy ogólnie nazwy branży
robót budowlanych która będzie wykonywana przy pomocy podwykonawców.
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że nazwy podwykonawców Wykonawca może również podać na
etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 9 z dnia 04.12.2023r.
Par. 7 ust. 18 pkt 2) Prosimy o uwzględnienie że dowody zapłaty dotyczą wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.
Wyjaśnienia:
Zamawiający potwierdza, że dowody zapłaty dotyczą wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, zgodnie z zapisem w umowie. Jednocześnie
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §7 ust 18 pkt 2 Podwykonawcy:
Aktualne brzmienie:
2)warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonany i
odebrany element robót na podstawie złożonej faktury, jest dołączenie dowodów zapłaty
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji tego elementu, a
z którymi Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub z którymi zawarł przedłożoną
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Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; za
dowód zapłaty uznawać się będzie kopię oświadczenia podwykonawców lub umowy wraz z
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią doręczonej faktury;

Pytanie 10 z dnia 04.12.2023r.
Par. 7 ust. 18 pkt. 2) umowy – warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiającego – dowody.
Z uwagi na mogące wystąpić okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy uzyskanie
oryginału oświadczenia podwykonawcy, np. jego choroba, dłuższa nieobecność w pracy
(urlop), inne zdarzenia losowe, wnosimy o dopuszczenie jako dowodu potwierdzenia
przesłanie kopii oświadczenia lub dokonania płatności za fakturę z systemu księgowego
Wykonawcy.
Wyjaśnienia:
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 9.

Pytanie 11 z dnia 04.12.2023r.
Par. 9 – dopisanie terminu płatności faktur częściowych
Ze względu na brak określenia płatności faktur częściowych (podany jest tylko termin
płatności faktury końcowej) wnioskujemy o dopisanie dodatkowego ust. 6a) o poniższym
brzmieniu:
„Termin płatności faktur częściowych wynosi do 30 dni od dnia ich dostarczenia do
Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w umowie.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w §9 ust 7 Warunki płatności:
Aktualne brzmienie:
7.Termin płatności faktur częściowych wynosi do 30 dni od dnia ich dostarczenia do
Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w umowie. Natomiast zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy w całości za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie
nie dłuższym niż 35 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Pytanie 12 z dnia 04.12.2023r.
Par. 9 ust. 6 umowy rozliczenie przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
Zgodnie ze stanowiskiem zaaprobowanym powszechnie w orzecznictwie sądów, w tym Sądu
Najwyższego nie można uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku
jakichkolwiek usterek, nieważny jest również taki zapis umowny (por. wyrok SN z dnia 22
czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07). Istnienie wad w wykonanym obiekcie
budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego przyjęcia i zapłaty wynagrodzenia, tylko
do ich zgłoszenia wykonawcy i skorzystania z uprawnień jakie daje rękojmia lub gwarancja
Jedynie takie wady, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu i jednocześnie świadczą o
braku zakończenia prac dają podstawę do odmowy przyjęcia przedmiotu robót (por. wyrok
SN z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07, wyrok SA w Katowicach z dnia 6
września 2016 r., sygn. akt: V ACa 935/15, wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r.,
sygn. akt: I ACa 1626/15, wyrok SA w Gdański z dnia 24 lutego 2012 r., V ACa 198/12).
Wynosimy o modyfikację zapisu na zgodną z prawem, tj. aby odmowa rozliczenia przedmiotu
umowy dotyczyła tylko wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem.
Wnosimy o dopisanie w par.9 ust.6 powyższej zmiany jak poniżej lub podobnie:
„6. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie końcowego

protokołu odbioru, podpisanego bez wad istotnych przez Strony”.
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w §9 ust 6 Warunki płatności.
Aktualne brzmienie:
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6.Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie końcowego
protokołu odbioru, podpisanego bez wad istotnych przez Strony.

Pytanie 13 z dnia 04.12.2023r.
Par.10 ust.1 pkt.3 umowy – odbiór końcowy robót - bezusterkowy
W nawiązaniu do powyższej argumentacji z pytania nr 8 wnosimy o dopisanie w par. 10 ust.1
pkt. 3) zmiany jak poniżej lub podobnie:
„ 3) odbiór końcowy robót po zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy i podpisani
protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych”
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w §10 ust 1 pkt 3 Odbiory.
Aktualne brzmienie:
3) odbiór końcowy robót po zrealizowaniu całości przedmiotu Umowy bez wad istotnych,

Pytanie 14 z dnia 04.12.2023r.
Par. 10 ust. 8 umowy – termin usuwania wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy
odbiorze końcowym robót - 14 dni .
Termin usuwania wad powinien uwzględniać realia techniczne i technologiczne danej wady,
np. wymiana drzwi z uszkodzoną powierzchnia nastąpi w terminach dużo dłuższych,
niezależnych bezpośrednio do Wykonawcy.
Wnosimy o dopisanie w ustępie powyższych okoliczności jak poniżej lub podobnie:
„Dalsze przedłużenie terminu możliwe jest za zgodą Zamawiającego, który wyznaczy termin
z uwzględnieniem możliwości technicznych, technologicznych i organizacyjnych
wynikających ze specyfiki wady.
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §10 ust 8 Odbiory.
Aktualne brzmienie:
8.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone istotne wady
przedmiotu umowy, to Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego robót. W terminie wyznaczonym przez Komisję, nie później niż 14 dni Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wad istotnych stwierdzonych przez Komisję. Dalsze
przedłużenie terminu możliwe jest za zgodą Zamawiającego, który wyznaczy termin z
uwzględnieniem możliwości technicznych, technologicznych i organizacyjnych wynikających
ze specyfiki wady.

Pytanie 15 z dnia 04.12.2023r.
Par. 10 ust. 9 umowy – ponowny odbiór robót przez Zamawiającego po usunięciu wad przez
Wykonawcę.
Ze względu na brak określenia terminu ponownego odbioru końcowego robót, po usunięciu
wad, wnosimy o dopisanie w ustępie jak poniżej lub podobnie:
„9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu, nie dłuższego niż 2 dni robocze,
na odbiór robót ocenionych uprzednio jako wadliwe.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §10 ust 9 Odbiory.
Aktualne brzmienie:
9.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu, nie dłuższego niż 2 dni robocze,
na odbiór robót ocenionych uprzednio jako wadliwe.
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Pytanie 16 z dnia 04.12.2023r.
Par. 11 ust. 8 umowy Zapis jest zbyt ogólny, burzy zasadę równości stron wynikającą z KC.
Wnosimy o jego wykreślenie.
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 17 z dnia 04.12.2023r.
Par. 12 ust. 6 umowy, zdanie pierwsze Prosimy o dopisanie po słowie „technicznie” słów:
„technologicznie, organizacyjnie”
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §12 ust 6 Gwarancja jakości i rękojmia.
Aktualne brzmienie:
6.Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie, technologicznie, organizacyjnie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.

Pytanie 18 z dnia 04.12.2023r.
Par. 12 ust. 9 umowy – wprowadzenie zastępczego usunięcia wady.
Wprowadzenie wykonawstwa zastępczego jest bardzo silnym rygorem dla Wykonawcy.
Prosimy o wprowadzenie zapisu, jak niżej lub podobnego :
„W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający, po wcześniejszym
skierowaniu do Wykonawcy ponownego pisemnego wezwania i wyznaczenia mu
dodatkowego terminu min 5 dni roboczych, usunie wady we własnym zakresie i obciąży
Wykonawcę kosztami ich usunięcia.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 19 z dnia 04.12.2023r.
Par. 13ust.2 pkt.2 umowy – kara umowna na zawłokę w przekroczeniu terminu etapu II
Kara umowna za zwłokę w przekroczeniu terminu etapu II jest wygórowana i wnosimy o jej
zmniejszenie z 12.000,00zł do 5.000,00zł za każdy dzień zwłoki.
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §13 ust 2 pkt 2 Kary umowne.
Aktualne brzmienie:
2)za każdy dzień przekroczenia terminu o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 2 w wysokości 8 000
zł za każdy dzień zwłoki,

Pytanie 20 z dnia 04.12.2023r.
Par. 13 ust. 2 pkt. 3) umowy – kara umowna za nieterminowe usuwanie wad – 0,1%
wynagrodzenia
Zgodnie z zapisami prawa zamówień publicznych art. 16 Zamawiający powinien prowadzić
postępowanie w sposób proporcjonalny.
Kara umowna za nieterminowe usunięcie wady została określona procentowo, jednak z
uwagi na znaczą wartość przedmiotu umowy wartościowo jest wygórowana.
W większości przypadków wady przedmiotu umowy nie stanowią wady istotnej a kara ma
dopingować do wywiązania się ze zobowiązań. Ustalenie kary za nieterminowe usuwanie wad
(nawet mało istotnych) na poziomie kary za nieterminowe wykonanie całego przedmiotu
umowy narusza zasadę proporcjonalności i jest niesprawiedliwe.
Wnosimy o obniżenie tej kary, np. do poziomu 0,03%
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §13 ust 2 pkt 3 Kary umowne.
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Aktualne brzmienie:
3)za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za
wady przedmiotu umowy w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto
(zgodnie z §8 ust. 1), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu
wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

Pytanie 21 z dnia 04.12.2023r.
Par. 13 ust. 2 pkt. 6) umowy – kara umowna za inne przypadki niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, tj.
określonych w § 5 .
Zamawiający powinien kształtować zapisy umowy w sposób proporcjonalny – to wymóg art.
16 PZP.
Wpisanie do umowy kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego
brutto za przypadek niewywiązania się z obowiązków określonych w par. 5 umowy rażąco
narusza zasady współżycia społecznego (art. 353 1 kodeksu cywilnego) i jest nadużyciem
pozycji.
Wnosimy o obniżenie wartości tej kary do np. wartości 0,05%.
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §13 ust 2 pkt 6 Kary umowne.
Aktualne brzmienie:
6)w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z umowy, tj. określonych w §4 ust. 3 pkt 3), pkt 7), pkt 15) i pkt. 20)
– w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1);

Pytanie 22 z dnia 04.12.2023r.
Par. 13 ust. 7 umowy - łączna wysokość kary umownej
Wnioskujemy o zmianę wysokości łącznej, maksymalnej kary umownej z 20% na 10%
Zapis, po zmianie, otrzymałby następujące brzmienie:
„7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić Strony nie może

przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §13 ust 7 Kary umowne.
Aktualne brzmienie:
7.Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić Strony nie może
przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (zgodnie z §8 ust. 1).

Pytanie 23 z dnia 04.12.2023r.
Par. 14 ust. 1 pkt.6) umowy – odstąpienie od umowy w przypadku zajęcia majątku
Wykonawcy.
Wnosimy o dopisanie, że dotyczy to przypadku, gdy kwota nakazu lub egzekucji jest istotna i
może mieć wpływ na przebieg realizacji przedmiotu umowy.
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 24 z dnia 04.12.2023r.
Par. 15 ust. 2. umowy Wykonawca sugeruje usunięcie słowa „istotne”. Istotne zmiany umowy
opisane w Art. 454 PZP stanowią bezwzględną podstawę do ogłoszenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §15 ust 2 Zmiany umowy.
Aktualne brzmienie:
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2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie, o charakterze
oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych poniżej:

Pytanie 25 z dnia 04.12.2023r.
Par. 9 ust. 2. umowy Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w całości z uwagi na
niezgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nie można
warunkować zapłaty, a co za tym idzie momentu wystawienia faktury i wystawienia
protokołu odbioru od aktualnej sytuacji finansowej Zamawiającego. Warunki i schemat
fakturowania, które rodzą określone skutki podatkowe, muszą być jasno określone w umowie,
a nie zależeć od dodatkowych uzgodnień stron.
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zapis dotyczy możliwości
finansowania faktu częściowych, które Wykonawca będzie mógł wystawiać wraz z postępem
prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Pytanie 26 z dnia 04.12.2023r.
Par. 9 ust. 8. umowy Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów w następujący sposób:
„Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur w terminie do 5 dni odpowiednio od
daty odbioru częściowego robót i od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy §9 ust 8 Warunki płatności.
Aktualne brzmienie:
8.Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur w terminie do 5 dni odpowiednio od
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub jego części.

Pytanie 27 z dnia 04.12.2023r.
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 29.11.2023 pytanie nr 7 prosimy o wytyczne co należy
wycenić w temacie technologii kuchni.
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że wytyczne dotyczące technologii kuchni zostały wskazane w
odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 29.11.2023r. mianowicie że w projektowanej technologii
kuchnia ma mieć możliwość przygotowywania 450 posiłków dziennie i wydania jednorazowo
100 posiłków.

Wszędzie tam gdzie Zamawiający odwołuje się do wzoru umowy, ma na myśli zmieniony
wzór umowy nazwany jako plik: SWZ TOM III Wzór umowy ZP.271.1.26.2023 po zmianach
2.
Zamawiający udostępnia plik: SWZ TOM III Wzór umowy ZP.271.1.26.2023 po zmianach 3.

Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną
częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

......................................................
Kierownik Zamawiającego
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