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Terespol, dnia 09.09.2022 r.

Znak sprawy: 1P.271.5.2022.

-Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwa: ,Budowa infrastruktury edukacyjnej
z przeznaczeniem na przedszkole i ztobek”

A. Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych - dalej ,ustawa Pzp” - Zamawiajacy Gmina Miasto

Terespol, zwany dalej ,Zamawiajacym”, przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych
tre$ci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), wraz z udzielonymi

odpowiedziami.

Pytania z dnia 06.09.2022 r.

1. Prosz¢ o sprecyzowanie terminu wykonania zadania: Budowa infrastruktury
edukacyjnej z przeznaczeniem na przedszkole i ztobek, w SWZ jest termin 31
miesiecy, a w projekcie umowy 21 miesiecy.

Pytania z dnia 08.09.2022 r.

1. Punkt 13.2.2. programu funkcjonalno-uzytkowego informuje o wykonaniu
kanalizacji kwasoodpornej z neutralizatorem $ciekéw w pracowni fizyki i chemii.
Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiajgcego czy w budynku, w ktérym
docelowo bedzie znajdowa¢ sie przedszkole oraz ztobek tego typu pracownie s3
konieczne. Jedli tak to prosimy o wskazanie pomieszczei w projekcie do tego
przeznaczonych.

2. Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, ktdrej instalacji dotyczy zapis w
punkcie 13.2.3. w projekcie funkcjonalno-uzytkowym ,Odprowadzenie spalin
systemowym uktadem odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej izolowanym
termicznie (kominy dwuptaszczowe)”

3. Czy zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane instalacji grzewczej z grzejnikéw

na ogrzewanie podtogowe?

4. W nawigzaniu do zapisu z punktu 13.2.2. , Na etapie przygotowania
dokumentacji rozwazy¢ obliczeniowo i kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych
montaz instalacji solarnej do przygotowania cieptej wody i wspomagania uktadu
grzewczego kottowni” prosimy o informacje czy w zakresie zamdéwienia jest
instalacja solarna

do przygotowania cieptej wody.
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5. Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie odbiornika wéd opadowych
odprowadzanych

z dachu, terenu oraz drég na terenie planowanej inwestycji (studnie chionne,
zbiornik bezodptywowy, poletko rozsaczajace, zbiornik wodny, rzeka itp.)

6. Prosimy o wskazanie czy wykonanie instalacji klimatyzacji jest przedmiotem
zamoOwienia.

7. W zwiagzku z brakiem informacji dotyczacej wykonania elewacji prosimy o
okreslenie

w jakiej technologii ma zosta¢ wykonana elewacja (technologia lekko-mokra,
elewacja wentylowana itp.)

8. Program funkcjonalno - uzytkowy okre$la informacje dotyczace wytacznie
kuchni

i pomieszczen sanitarnych. Prosimy o informacje czy w zakresie zamoOwienia jest
dostawa i montaz wyposazenia dla catego obiektu (sale zajeciowe, sale do spania,
gabinety, pomieszczenia administracji, jadtodajni, itp.)

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. Zamawiajacy doprecyzowuje, Ze termin wykonania zadania wynosi 31
miesiecy.

Ad 1. W obecnej wersji planowanej inwestycji nie uwzgledniono pracowni
fizyki i chemii, opisywane instalacje dotyczg pom. kuchni.

Ad 2. Planowane Zrédto ciepto to gruntowa pompa ciepta alternatywg byta
kottownia na paliwo state lub gaz ziemny.

Ad 3. Dopuszcza sie ogrzewanie podtogowe.

Ad 4. Na etapie projektowania w zaleznosci od potrzeby nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ montazu instalacji solarnej w potgczeniu z pozostatg
infrastrukturg techniczna.

Ad 5. Odprowadzenie wody opadowej z budynku oraz drog i miejsc
postojowych nalezy rozprowadzi¢ w granicach terenu inwestycji uscislajac na
etapie wykonywania docelowego projektu. Sugerowana opcja to
rozprowadzenie wod opadowych na tereny zielone lub do studni chtonnych.

Ad 6. Instalacja klimatyzacji nie byta przewidziana na tym etapie planowane;j
inwestycji. Na etapie sporzgdzania wtasciwego projektu zaleca sig
wzbogacenie systemu wentylacji o mozliwo$¢ klimatyzowania przynajmniej
poszczegdlnych pomieszczen.

Ad 7. Przewidziano na tym etapie planowanej inwestycji system lekka-mokra
na bazie styropianu.
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Ad 8. Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ kompleksowe podstawowe
wyposazenie obiektu, ktére pozwoli i umozliwi jego funkcjonowanie np.
meble czy tez wycieraczki przed wejSciem do budynku. Natomiast etap
budowy nie przewiduje wyposazenia obiektu w meble a jedynie podstawowe
wyposazenie kuchenne i sanitarne.

B. Powyzsze zmiany obliguja Zamawiajacego do przedhuzenia terminu skladania
ofert, tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone w
rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

F rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest; 7

Termin sktadania ofert: 14.09.2022 r. godz. 10:00

Fv rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ_po zmianie jest: T

Termin sktadania ofert: 19.09.2022 r. godz. 10:00

W rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed Zmiang jest: T

Termin otwarcia ofert: 14.09.2022 r. godz. 11:00

uv rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: j

Termin otwarcia ofert: 19.09.2022 r. godz. 11:00

Lw rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed Zzmiana jest: j

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 13.10.2022 r.

Ev rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: j

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 18.10.2022 r.

C. PowyZsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane tre$ci ogloszenia o
zamoéwieniu nr 2022 /BZP 00324112/01 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
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Ogtoszenie o zmianie ogloszenia zostato opublikowane w dniu 09.09.2022 r.

pod numerem 2022/BZP00341563/01 z dnia 2022-09-09.
Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tres¢ SWZ pozostaje bez

zmian. T A B
(.fsill“b“éd >
........ {f’fc‘{fl.’.{’.;;:.-{cf;. éf Paderewski
(podpis kierownika'Zamawiajacego
lub osoby upowaznionej)
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