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UMOWA NY .coviiiniininnnnnnn. — Projekt

zawartaw dniu ................... r. w Nowej Rudzie pomigdzy
Gming Miejska Nowa Ruda

reprezentowang przez:

Burmistrza miasta Nowa Ruda — Tomasza Kilinskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy — Jana Szelaga

z siedziba w Nowej Rudzie, 57-400, Rynek 1, NIP 8851533338
zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

z siedzibg ...........

wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego

pod nr.......... przez

Sad...ceii , Wydzial ..o
/

wpisanym do CEIDG
z siedzibg .............. ,
zwanym dalej "Wykonawca,"

wylonionym w postgpowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) o nast¢pujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich:
Rewitalizacja trzech rzezb §w. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie zgodnie
z zalgczonymi programami prac konserwatorskich, projektami zagospodarowania,
zaleceniami konserwatorskimi oraz warunkami prowadzenia prac budowlanych.
1) rzezba $w. Jana Nepomucena ul. Radkowska;
2) rzezba $w. Jana Nepomucena ul. Cmentarna/ A. Fredry;
3) rzezba $w. Jana Nepomucena ul. Bohaterow Getta (obecnie zlokalizowana
pl. Ks. Biatowasa 1);

2. Szczegdlowy zakres zamodwienia znajduje si¢ w zalaczonej dokumentacji projektowej
stanowiacej zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Warunki zwigzane z realizacjg zamowienia:



1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Wykonawca zrealizuje niezbgdne czynnosci i poniesie wszelkie koszty zwigzane
z organizacjg placu budowy, w tym m.in. wykona w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:
niezbedne drogi dojazdowe, organizacj¢ ruchu, ogrodzenie terenu budowy, wywiesi
tablice informacyjng. Wykonawca we wlasnym zakresie doprowadzi niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy media i poniesie wszystkie koszty z tym zwigzane.
Przed rozpoczgciem prac konserwatorskich nalezy opracowa¢ dokumentacje stanu
zachowania obiektu przed konserwacja i restauracja.
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zrealizuje wszystkie obowigzki wynikajace
z zapisOow Decyzji nr 1528/2020 z dnia 02.12.2020r. dotyczacej pozwolenia na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku rzezba §w. Jana Nepomucena z 1707,
Decyzji nr 1535/2020 z dnia 3 grudnia 2020r. dotyczacej pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku rzezba §w. Jana
Nepomucena z 1707, opinii nr W/R.5183.18.2020.JK z dnia 3 grudnia 2020r.
przy zabytku rzezbie $§w. Jana Nepomucena polozonej przy ul. Cmentarnej i Fredry
oraz opinii nr W/R.5183.17.2020.JK z dnia 1 grudnia 2020r. przy zabytku rzezbie sw.
Jana Nepomucena potozonej przy ul. Radkowskiej. W przypadku realizacji robot
niezgodnie z zapisami ww. decyzji i opinii Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
prac oraz w ostateczno$ci do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Ewentualne kary za nieprzestrzeganie zapisow ww. decyzji poniesie
Wykonawca.
W ramach zamoéwienia Wykonawca w razie konieczno$ci przygotuje projekt
tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa
drogowego.
Wykonawca zobowiazany jest do organizowania na terenie budowy minimum raz na
miesigc narad roboczych z udzialem Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego,
a W razie zaistnienia potrzeby rowniez z udzialem (odpowiednio w zalezno$ci od
potrzeby) nadzoru autorskiego. Rada budowy bedzie prowadzona przez kierownika
budowy, ktorego obowigzkiem bedzie réwniez przygotowanie odpowiedniego
protokotu z ustalen na niej podjetych. Na radach budowy przekazywane beda
informacje o stanie zaawansowania robot i rozstrzygane biezace zagadnienia zwigzane
z budowag. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga
zgody Zamawiajacy.
Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i nie wymagajace wykonania winny
by¢ opisane w przygotowanym przez Wykonawce protokole konieczno$ci
i niezwlocznie przedstawione wraz ze szczegdtowa wyceng do akceptacji nadzorowi
inwestorskiemu, a nastgpnie  Zamawiajagcemu. Obowigzkiem  Wykonawcy
jest przygotowanie do akceptacji protokoldw, a nastgpnie uzyskanie niezbednych
podpisow od inspektorow nadzoru. Protokot wraz z podpisanym przez Inspektorow
nadzoru i Wykonawce kosztorysem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
do siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca opracuje 2 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej i zawierajacej spis
tre$ci w sktad ktorej wejda m.in.:

— dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, potwierdzonych klauzulg

ze zostaty wbudowane na przedmiotowej budowie,
— protokoly badan i prob (jesli takie wystapia),
— o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,



— komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami
zaakceptowanymi przez nadzor autorski i inspektora nadzoru,
— dokumentacja opisowa i fotograficzna z przebiegu prac.

9) Wpykonawca w terminie wykonania przedmiotu zamoéwienia winien uzyskac
od inspektoréw nadzoru pisemne potwierdzenia kompletnosci dokumentacji
powykonawczej.

10) Nalezy uja¢ w wycenie koszty towarzyszace realizacji prac budowlanych jak np.
naprawy i odbudowy uszkodzonych drog, prowadzenia ew. odwodnienia wykopow,
warunkow uzgodnien i decyzji.

11) Wykonawca zobowigzany bedzie do Scistej wspotpracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz projektantem pelniagcym nadzor autorski.

12) Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia badan zageszczenia gruntow
(w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na zadanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki realizacji

zamowienia, w zakresie zatrudniania pracownikéw przez Wykonawce i podwykonawce:

4.1 Zamawiajacy wymaga, aby czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych
byly wykonywane przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2020.1320 ze zm.).

4.2 Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce
z pracownikami §wiadczacymi prace. Kopie umow powinny zostaé¢ zanonimizowane
w  sposOb  zapewniajagcy  ochron¢  danych  osobowych  pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych
(Dz.U.2019.1981) i rozporzadzenia RODO (Dz.U.EU.L.2016.119.1) (tj. bez adresow
zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

4.3 Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami $wiadczgcymi prace w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z pkt 4.2 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace.

5. Zamawiajacy podpisal umowe o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 za posrednictwem Euroregionu
Glacensis. W zwigzku z powyzszym WykonawCa zobowigzuje si¢ do wspotpracy
z Zamawiajacym na kazdym etapie realizacji inwestycji, w tym do podawania
informacji, sporzadzania sprawozdan, udziatu w kontrolach.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami (zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytkow



i opiece nad zabytkami) i normami w zakresie przedmiotu umowy oraz parametrami
zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Polskich i Europejskich Normach dla tego typu
obiektéw i1 podtoza.

W okresie realizacji przedmiotu umowy (prac budowlanych) Wykonawca zapewni dozor
techniczny tj. wymagana jest stata obecno$¢ kierownika budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal teren robot w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zgodnie z zasadami BHP.

. Wykonawca zapewni wtasciwa organizacj¢ i koordynacj¢ robot poprzez zabezpieczenie
terenu tj. wprowadzenie oznakowania drogowego gwarantujgcego bezpieczenstwo prac
1 uzytkownikow obiektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych,
0 parametrach i w technologii zgodnych z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz normami.

Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie okre§lonym
w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty
badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawcg.

§3
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg Pan/Pani .... Inspektor
nadzoru dziala z ramienia Zamawiajgcego w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Osobg przewidziang do wspolpracy z ramienia Zamawiajgcego jest Pan ..., tel. ..., e-
mail: ...

Osobg przewidziang do wspotpracy z ramienia Wykonawcy jest ...... Jtelo ool , e-
mail: ...

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........... posiadajgcym uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Osobg spetniajacg wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art 37a ust. 1 i 2 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami jest ........................

Osoba spelniajaca wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art 37c ustawy o

ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami jest ........................

. Wykonawca zobowigzuje si¢, iz osoby wyznaczone do realizacji zamdwienia
w trakcie realizacji inwestycji beda: dostgpni do dyspozycji Zamawiajacego oraz
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji,



dostepni droga telefoniczng, mobilni oraz dyspozycyjni na terenie budowy podczas
prowadzenia prac.

8. Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy zobowigzany jest przyjac¢ plac
budowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca przed dniem przekazania terenu budowy, przedstawi Zamawiajgcemu wykaz
pracownikow wykonujgcych prace budowlane skierowanych do realizacji zamowienia
(imiona i nazwiska), zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania przez caly okres realizacji umowy polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

11. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy
i informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych powyzszego
ubezpieczenia.

§4

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 90 dni od jej podpisania tj. od ........

Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji zamowienia:
a) Przekazanie terenu budowy - do 14 dni od dnia podpisania umowy
b) Rozpoczecie robot budowlanych — do 7 dnia od dnia przekazania terenu
budowy
c) Zakonczenie — podpisanie Protokolu Odbioru Koncowego do 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia .........

§5

1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za kompleksowa realizacje przedmiotu
umowy okreslonego w § 1, ustala si¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy w kwocie brutto:
SRR 2 1 (1114 12 (1] (o | PPN /100).

2. Kwota w ust. 1 obejmuje wszystkie roboty budowlane, dostawy i ustugi wiasne i cudze
zwigzane <z realizacja przedmiotu umowy oraz niezbgdne Kkoszty zwigzane
z kompleksowa realizacja przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie wynagrodzenia nastgpowac bedzie na podstawie faktur czgsciowych
oraz faktury koncowej, wraz z faktura Wykonawca ma przedktada¢ zestawienie
obrazujace zgloszenia podwykonawcow i ich rozliczenia, dla weryfikacji wywigzywania
si¢ przez Wykonawce z tych obowigzkow.

4. 7 zastrzezeniem ust. 11, faktury czesciowe rozlicza¢ beda roboty wykonywane przez
Wykonawce wg stanu zaawansowania robot w Protokole czgsciowego odbioru robot
sporzadzonego zgodnie § 9 ust. 1. Faktura cze¢$ciowa nie moze by¢ wystawiana czescigj
niz raz w miesigcu.

5. Faktura koncowa na kwote odpowiadajaca 2% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto wystawiona zostanie na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego
po potwierdzeniu przez nadzoér inwestorski kompletnosci dokumentacji powykonawczej.



6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustala si¢ termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
zatgcznikiem — odpowiednim protokotem (czesciowym lub koncowym) oraz pozostatymi
dokumentami przewidzianymi w § 7 niniejszej umowy (lub w obowigzujagcym prawie),
wynikajagcymi z powierzenia wykonania czgéci zamowienia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcoéw - w ciggu 21 dni liczac od daty przyjecia jej przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty wskazany w zdaniu pierwszym bedzie liczony od dnia zlozenia
prawidtlowo wystawionej faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Zaptata naleznosci z faktur VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy

Adresatem faktur VAT jest: Gmina Miejska Nowa Ruda, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,
nr NIP 885 15 33 338

Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za ewentualne nieprzewidziane zaméwienie dodatkowe bedzie ustalone
na podstawie faktycznie wykonanych robdt zleconych przez Zamawiajacego (aneks
zawarty na podstawie protokotu koniecznosci) z potwierdzeniem ich wykonania przez
Inspektora Nadzoru i wpisu do dziennika budowy. Wykonawca winien rozpoczaé
wykonywanie prac po zawarciu stosownego aneksu.

W przypadku wystgpienia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp lub
dodatkowych, Zamawiajacy udzieli zamoéwienia w trybie ustawowym, a do ustalenia
ceny umownej Wykonawca przyjmie sktadniki cenotwoércze oraz ceny materialow
1 sprzetu nie wyzsze niz wynikajace ze $rednich cen SECOCENBUDU przy
zastosowaniu naktadow rzeczowych wg katalogdbw KNR obowigzujacych w okresie
rozliczeniowym.

W przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena bedzie
sporzadzona w oparciu o inne dostepne zrodta jak np. rozpoznanie rynku.

W przypadku ewentualnego wystgpienia robot zaniechanych tj. takich, ktorych zdaniem
Stron umowy nie ma konieczno$ci wykonywania, co stwierdzone zostanie pisemnie
w odpowiednim protokole podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie Wykonawcy i dokumentacji
przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o wartos$¢
tych robot zaniechanych.

Kosztorys robot zaniechanych sporzadzony zostanie przez Wykonawce metoda
szczegotowa, tj. okreslajacy 1ilo§¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
podlegajacych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe nie wyzsze niz
wynikajace ze $rednich cen SECOCENBUDU przy zastosowaniu naktadow rzeczowych
wg katalogow KNR obowigzujacych w okresie rozliczeniowym. W przypadku braku
odpowiednich lub analogicznych pozycji, wycena bedzie sporzadzona w oparciu i inne
dostepne zrodta jak np. rozeznanie rynku. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, bedzie stanowil podstawe
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ wystapienie robot zamiennych lub zastosowanie materiatéw zamiennych,
przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji. Roboty zamienne to roboty, ktore nie wykraczajg poza



zakres przedmiotu zamoOwienia, a ich wprowadzenie jest konieczne ze wzgledu

na zaistnienie sytuacji, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub

gdy jest ona korzystna dla Zamawiajacego.
15. Wykonanie robot zamiennych w trakcie realizowania zaméwienia publicznego moze

nastgpi¢ na podstawie aneksu do umowy o zamowienie podstawowe, w oparciu 0:

a) protokot wraz z uzasadnieniem zastosowania robdt zamiennych, podpisany przez
Wykonawcg, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz wlasciwego Inspektora Nadzoru.

b) kosztorys robdt zamiennych - do ustalenia ceny Wykonawca przyjmie sktadniki
cenotworcze, ceny materialow i sprzetu nie wyzsze niz wynikajace ze $rednich cen
SECOCENBUDU przy zastosowaniu naktadéw rzeczowych wg katalogow KNR
obowigzujacych w okresie rozliczeniowym. W przypadku braku odpowiednich lub
analogicznych pozycji wycena bedzie sporzadzona w oparciu 0 inne dostepne zrodia
jak np. rozpoznanie rynku. Taki kosztorys moze stanowi¢ podstawe ewentualnej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal wszelkich ptatnosci za wykonanie
przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(Dz.U. z 2020r. poz.106 ze zm.).

§6

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
umowy w wysokosci 3 % warto§ci UMOWY Drutto tf. ..eccececennns zt (stownie
ZEOtYCh e /100). Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostanie wniesione w formie: ............c......... :

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy) zostanie zwolnione w ciagu
30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia. Pozostata czgs¢ zabezpieczenia
w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czyli: .........c.cc........ 7t
zostanie zwolnione w ciggu 14 dni po uplywie okresu rekojmi.

§7

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy, przy czym
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zrealizuje wyltacznie przy udziale
podwykonawcow, z ktorymi umowy zoStang zaakceptowane przez Zamawiajgcego
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Podwykonawcg w rozumieniu niniejszej umowy jest podmiot, z ktorym Wykonawca
zawarl lub zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt. 27
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jak rowniez w zakresie wynikajacym z powotane;j
ustawy - podmiot realizujacy umowe o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

3. Wobec Zamawiajacego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakosé,
terminowos$¢ i prawidlowo$¢ robot, dostaw i uslug zrealizowanych przy pomocy
podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow).



4. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projekt umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowalne, i jej zmian. Powyzszy obowigzek dotyczy takze
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzajacego zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby wymagania okre$lone w zdaniu poprzednim zastrzezone
zostaly rowniez w projekcie umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz zawartej umowie podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu takiej
umowy i/lub sprzeciwu do zawartej umowy podwykonawczej.

. W terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy dokumentéw opisanych w ust. 4
powyzej Zamawiajacy zglosi: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje
zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu okresla ust. 9
ponizej.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw i ustug o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie
opisane w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

. Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem
przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W celu wykazania stanu rozliczen z podwykonawcg Wykonawcy zaleca
si¢ uzyskanie 1 ztozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcy.

Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. W przypadku umoéw
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, gdyby termin zaptaty
wynagrodzenia byt dluzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce oraz wezwie Wykonawce do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej opisanej w § 10 ust. 1 pkt 2) ppkt i) niniejszej umowy. W przypadku umow
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdyby termin zaptaty
wynagrodzenia byt dluzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy zglosi
odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciw takiej umowy.



9. Zamawiajacy zglosi odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do projektu i/lub umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie bedg one spetniaty
nastepujacych wymagan:

a. okreslenie przedmiotu umowy podwykonawczej w sposdb pozwalajacy
na jego jednoznaczne zidentyfikowanie i wyr6znienie w ramach przedmiotu
udzielonego Wykonawcy zamoéwienia na roboty budowlane, jak rowniez
nieobejmujgcego zakresu zastrzezonego jako objety obowigzkiem osobistego
wykonania przez Wykonawcg (jezeli taki przewidziano),

b. okre$lenia wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
W sposéb jasny 1 precyzyjny, tj. pozwalajagcy na jednoznaczne i Sciste
okre$lenie zakresu kwotowego wynikajacej z art. 6471 Kodeksu cywilnego
odpowiedzialnos$ci solidarnej Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) oraz pozwalajacych na kontrolowanie przez
Zamawiajacego  sposobu  wywigzywania  si¢  przez =~ Wykonawce
(podwykonawce, dalszego podwykonawcg) z obowigzku zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

€. wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie bedzie
przekracza¢ wynikajacej z niniejszej Umowy czgéci wynagrodzenia
dla Wykonawcy odpowiednio do zakresu powierzanego podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy); Zamawiajacy moze odstapi¢ od zgloszenia
odpowiednio zastrzezenia 1/lub sprzeciwu do umowy niespetniajagcej takiego
wymogu, o ile Wykonawca wykaze w sposob nie budzacy watpliwosci,
ze pomimo takiego przekroczenia wymiar wynikajacej z art. 6471 Kodeksu
cywilnego odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego nie przekroczy
wartos$ci niniejszej umowy, badZ doprowadzi do zwolnienia Zamawiajacego
z odpowiedzialnosci solidarnej w wymiarze w jakim przekraczataby warto$¢
niniejszej umowy,

d. umowa podwykonawcza nie bedzie zawierata zapisow uzalezniajacych
uzyskanie przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zaptlaty
od Wykonawcy (podwykonawcy) od dokonania przez Zamawiajgcego
(Wykonawcy) odbioru wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) robot lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ptatnosci za zakres wykonany przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce),

e. umowa podwykonawcza nie bedzie zawierala zapisOw warunkujacych
dokonanie zwrotu przez Wykonawce (podwykonawcg) kwot zabezpieczenia
wniesionego przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy,

f. umowa podwykonawcza nie bedzie zawierata zapisow okreslajacych karg
umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez podwykonawce
jako kare za opdznienie (tj. za niedotrzymanie termindw réwniez z przyczyn,
za ktore podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci),

g. umowa podwykonawcza nie bedzie zawierata zapisOw nakazujacych
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wniesienie zabezpieczenie



10.

11.

wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie W pienigdzu, bez
mozliwo$ci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng
forme¢ przewidziang w przepisach prawa, w tym w szczegolnosci przepisach
ustawy — Prawo zamowien publicznych,

h. terminy realizacji wynikajace z umowy podwykonawczej nie bedg wykraczac
poza terminy wynikajace z niniejszej umowy; Zamawiajacy moze odstapié
od zgloszenia odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu do umowy
niespelniajacej takiego wymogu, co nie bedzie oznaczalo, ze wzgledem
Wykonawcy potwierdza lub akceptuje zmiane terminéw umownych,

i. warunki wykonania lub odbioru robot, ich jakosci oraz warunki rekojmi
1 gwarancji dla robdt, dostaw lub ushug objety umowa podwykonawcza beda
odpowiadaly warunkom przewidzianym w niniejszej umowie; Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od zgloszenia odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu
do umowy niespetniajacej takiego wymogu, co nie begdzie oznaczalo,
ze wzgledem Wykonawcy potwierdza lub akceptuje takie zmiany,

j. umowa podwykonawcza zawierana bedzie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca), co do ktérego Wykonawca zapewni Zamawiajgcego, ze ten
posiada (rozsadnie oczekiwane) do$wiadczenie wymagane dla nalezytego
i terminowego wykonania powierzanych im robot, w razie takiej potrzeby
przedktadajac Zamawiajagcemu niezbedne referencje posiadane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawceg),

k. umowa podwykonawcza nie bedzie zawiera¢ innych zapisow, ktére w sposob
niekorzystny dla Zamawiajacego odbiegalyby od istotnych warunkow
niniejszej umowy, stanowiac o zagrozeniu dla nalezytego lub terminowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

|.  innych wymagan zastrzezonych w niniejszej umowie pod rygorem zgloszenia
zastrzezeh lub sprzeciwu przez Zamawiajacego lub wynikajacych
z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy stanowi
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn obcigzajacych
Wykonawcg.

Powierzenie realizacji robot budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
z naruszeniem warunkow zastrzezonych w ust. 1, ust. 4 lub ust. 6 badz powierzenie
realizacji robot budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
na podstawie uméw podwykonawczych, odnosnie ktorych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,
moze stanowi¢ podstawe do zazadania przez Zamawiajacego od Wykonawcy usunigcia
takiego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. W przypadku, gdyby
pomimo zadania Zamawiajacego Wykonawca nie doprowadzil do usunigcia takiego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy badz gdyby sytuacja opisana
w zdaniu pierwszym zdarzyla si¢ co najmniej dwukrotnie badz dotyczyta zakresu
rzeczowego stanowigcego co najmniej 25 % wart0sci niniejszej umowy, Zamawiajacego
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bedzie uprawniony do tego, aby w terminie 3 miesigcy od ujawnienia si¢ takich
okolicznosci odstgpi¢ od niniejszej umowy z przyczyn obcigzajacych Wykonawcg.

§8

1. Wpykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
60 miesigcy. Okres rgkojmi trwa 5 lat. Zamawiajagcy moze realizowaé uprawnienia
z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Karty Gwarancyjnej.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia
wad w terminie do 14 dni, od dnia zgtoszenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady niezwlocznie nie dhuzej niz w terminie
7 dni od daty jej zgloszenia w przypadkach, gdy wada uniemozliwia uzywanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. W szczegblnych przypadkach, gdy wada nie moze zosta¢ usuni¢ta w terminach
wskazanych w powyzszych punktach niniejszego paragrafu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie
technologicznie mozliwie najkrotszym, ustalonym przez Strony w formie pisemnej.

6. W przypadku nie przystapienia do wykonania zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji czy r¢kojmi, badz nie dokonania usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia ze wskazaniem
terminu, moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku okreSlonym powyzej Wykonawca nie traci uprawnien wynikajacych
z gwarancji 1 rekojmi.

§9
1. Czesciowy odbior robét budowlanych

1.1 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Protokotu czeSciowego odbioru robot
z realizacji umowy po wykonaniu robot budowlanych wg stanu zaawansowania do
przedtozenia Inspektorowi Nadzoru w celu zatwierdzenia odbioru czgéciowego.
Protokot bedzie zawiera¢ co najmniej zestawienie wykonanych robét, informacje
niezbedne do wyliczenia przez Inspektora nadzoru procentowego zaawansowania
realizacji robot budowlanych. Zestawienie wykonanych robot ma by¢é spdjne
z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

1.2 Zamawiajacy wymaga aby w protokole zawarte byty kwoty brutto.

1.3 W terminie 7 dni od otrzymania protokotu Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
zweryfikowa¢ go i dokona¢ odbioru czeSciowego robdt budowlanych podpisujac
sporzadzony przez Wykonawce Protokodt czgsciowego odbioru roboét, ktory stanowi
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. W celu weryfikacji
protokotu Inspektor Nadzoru ma prawo zadania wyjasnien oraz okazania niezbednych
dla dokonania oceny dokumentow.

1.4 Zamawiajacy zastrzega, iz Protokot cze$ciowego odbioru robot shuzy wylacznie
okresowemu rozliczeniu z Wykonawca i biezacej kontroli inwestycji. Zatem podpisanie
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Protokotu czg¢sciowego odbioru robdt nie wyklucza mozliwosci zakwestionowania
prawidtowosci wykonania robdt nim objetych w trakcie odbioru koncowego.
2. Odbior koncowy

2.1 Wykonawca w terminie umownym okreslonym w §4 pkt c¢) zglosi Zamawiajagcemu
zakonczenie realizacji umowy i gotowos¢ do odbioru koncowego. Wraz ze zgloszeniem
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) Potwierdzong przez Inspektora  Nadzoru  kompletno§¢  dokumentacji
powykonawczej,

b) Kopi¢ wpisu do dziennika budowy Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do odbioru,

c) pisemny wykaz podwykonawcoéw wykonujacych roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 7 umowy wraz z wykazem zobowigzan wzgledem tych
podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza przekazanie zgloszenia i ww. dokumentow w formie

elektronicznej (e-mail).

2.2 Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 0
gotowosci do odbioru i1 przekazania dokumentow okreslonych w pkt 2.2. przystapia do
odbioru koncowego. Potwierdzeniem odbioru koncowego bedzie Protokét Odbioru
Koncowego sporzadzony przez Wykonawce i podpisany przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru dziatajacego z ramienia Zamawiajacego oraz przedstawicieli Zamawiajacego.

2.3 Zamawiajacy nie przystapi do odbioru koncowego, w przypadku, gdy zawiadomienie o
zakonczeniu realizacji umowy 1 gotowosci do odbioru koncowego bedzie
niekompletne. Woéwczas Wykonawca pozostanie w zwloce 1 zostanie naliczona kara
umowna.

2.4 Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania
terenu budowy.

2.5 W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy.

2.6 W czynnosciach odbioru koncowego powinni Uczestniczy¢é rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

3. Postepowanie w przypadku stwierdzenie wad w trakcie czynnosci dokonywania
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.1 Roboty nie zostang odebrane, a Wykonawca pozostaje w zwloce w wykonaniu lub
oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu lub terminu zakonczenia
umowy lub wykonywania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Prace budowlane nie zostaty catkowicie i kompleksowo zakonczone w zakresie

objetym umowa,

b) Nie zostang przedtozone dokumenty umozliwiajgce stwierdzenie prawidtowosSci
wykonania przedmiotu umowy.

3.2Wady ujawnione w trakcie odbioru, ktore nie sg wadami okre$lonymi

w ust. 3.1 Wykonawca zobowigzany jest usungé w sposob zatwierdzony przez

Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni, pod rygorem zaptaty kary umownej. Fakt

zakonczenia usunigcia wady Wykonawca zglasza w formie pisemnej Inspektorowi

Nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W uzasadnionych przypadkach Strony moga ustali¢

inny, technologicznie mozliwy termin usuni¢gcia wady. O zmian¢ terminu winien
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wystgpi¢ Wykonawca podajac uzasadnienie braku mozliwosci dotrzymania terminu
umownego.

3.3 W przypadku technologicznego braku mozliwo$ci usuni¢cia wady uniemozliwiajacej

uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznacZeniem Zamawiajagcy moze odstapié
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§10

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych

1)

2)

z nastepujacych tytutéw i w podanych wysokosciach:

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 1.
W przypadku odstgpienie od umowy w czesci - kara umowna stanowi¢ bedzie 10 %
wynagrodzenia umownego brutto za niewykonang cze$¢ umowy, ktore
przystugiwaloby za niewykonang czgs¢ umowy jednakze nie miej niz
5% wartosci wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w  wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1.
W przypadku odstapienia od umowy w czgéci kara umowna stanowi¢ bedzie 10%
wynagrodzenia umownego brutto za niewykonang c¢z¢s¢ umowy, ktore
przystugiwaloby za niewykonang cze¢$¢ umowy jednakze nie miej niz
5% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1;

b) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 4 lit. c)
z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej
niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

C) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji za wady - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, jednak nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

d) za kazdy przypadek braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wartoscli
niezaptaconego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niz 200,00 zt;

e) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — jezeli opoznienie
w zaplacie nie przekroczylo 7 dni: w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia
brutto zaptaconego z opdznieniem, nie mniej jednak niz 200 zt, a w przypadku
gdyby opo6znienie w zaptacie przekroczyto zastrzezony wymiar: w wysokosci 5 %
wartosci wynagrodzenia brutto zaptaconego z opdznieniem, nie mniej jednak niz
500 zt;

f) za kazdy przypadek nieprzedlozenia przez Wykonawce do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

13



lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3 % wartosci takiej umowy brutto, nie
mniej jednak niz 200 zt;

g) za Kkazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- W wysokosci 3 % wartosci takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 200 zk;

h) za kazdy przypadek braku zmian przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3 % wartosci takiej umowy brutto, nie
mniej jednak niz 200 zt;

i) za kazdy przypadek powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych
podwykonawcom na podstawie uméw podwykonawczych, odnosnie ktorych
Zamawiajacy zglosit sprzeciw — w wysokosci 5 % wartosci takiej umowy brutto,
nie mniej jednak niz 200 zi;

J) za brak porzadku i zachowania zasad BHP na budowie co zostalo stwierdzone
pisemnie przez nadzor inwestorski; w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
jednak nie wigcej niz 10.000 zi;

K) za niedopetnienie wymogu przedtozenia Zamawiajagcemu kopii umowy o prace
pracownika $wiadczacego prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci 200,00 zt za kazdg umowe;

I) za kazdy przypadek braku nieuzasadnionej nicobecnosci Kierownika Budowy na
terenie budowy stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru — za kazdy taki przypadek Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt;

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogodlnych Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajacy moze potrgca¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy,
cho¢by obie naleznosci nie byly wymagalne.

4. Laczna warto$¢ kar umownych nalozonych na Strony umowy nie moze przekroczy¢
10% wynagrodzenia brutto.

§11
1. Zamawiajacy zastrzega, ze W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu

wykonania danej czg¢sci umowy. Zapisu § 10 ust. 1 pkt. 1) nie stosuje sig.
2. Oprocz przypadkow przewidzianych w prawie lub niniejszej umowie Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od umowy w przypadku:

- nie rozpoczecia robot przez Wykonawce bez uzasadnionych przyczyn lub braku ich
kontynuacji pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie. Z uprawnienia
do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢c w okresie 60 dni od wystapienia
ww. okolicznos$ci, nie pdzniej jednak niz 40 dni od uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu do zaprzestania naruszen.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
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I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za okolicznos$ci bedace podstawg odstgpienia,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych
na realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstagpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

§12

1. Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiajacy przewidziat
nastepujace okolicznosci, ktére moga powodowac koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w tresci zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:

1)

2)

3)

zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

a) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

b) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majace bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania zamowienia;

C) przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy;

d) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamowien dodatkowych Iub
robot zamiennych, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji
umowy;

e) pisemnego uzgodnienia pomigdzy Stronami dotyczacego skrdceniu terminu
zakonczenia realizacji umowy;

f) wstrzymania realizacji prac objetych umowsg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

g) przebywania z powodu COVID — 19 na kwarantannie lub w izolacji 0s6b
wyznaczonych do realizacji zadania, 0 czas, na jaki ta osoba przebywata
na kwarantannie lub izolacji jesli mialo to wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznos$cig zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
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4) zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robdt i nie odst¢pujg w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane i1 dokonane zostaly zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane;

5) zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych
(znaczacy wzrost cen czynnikoéw niezaleznych od Wykonawcy);

6) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;

7) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia
I po akceptacji przez Zamawiajacego;

8) zmiana 0s6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy;

9) Zmiana os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia okreslonych w § 3 ust. 4,51 6
pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnien i doswiadczenia

10) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

11) wystapienie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy

12) zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robot
budowlanych z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym lub w przypadku wystgpienia robdt zanieChanych; za§ zmiana zakresu
robot budowlanych nie moze przekroczy¢é 30% ich wartoSci okreslonej w § 5 ust. 1
uUmowy;

13) wprowadzenie robot zamiennych ktore sa konieczne ze wzglgdu na zaistnienie
sytuacji, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona
korzystna dla Zamawiajgcego;

14) odpowiednia zmiana wysokosci  wynagrodzenia  (zwigkszenie/zmniejszenie)
w przypadku wystapienia robot zamiennych, na zasadach okreslonych w umowie,
z tym, ze ewentualna zmiana zakresu robot budowlanych nie moze przekroczy¢ 30%
ich warto$ci zawartych w § 5 ust. 1;

15) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu
rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany termindw realizacji
poszczegbdlnych zakresow rzeczowych robot budowlanych;

16)zmiana kwot budzetowych w ramach realizacji i1 odpowiednia zmiana
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

§13

Niewykonalno$¢ jednego lub wigkszej liczby postanowien umowy nie ma wpltywu
na wykonalno$¢ pozostalych postanowien. W przypadku wuznania jakiegokolwiek
postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie
zastapione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwigkSzym mozliwym stopniu odda
pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§14
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Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnil oraz zobowiazuje si¢ kazdorazowo wypeti¢ obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celach zwigzanych z realizacja
Umowy nr.....zdnia ....... obejmujacej realizacje zadania pn. .........

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamowien publicznych i Prawa budowlanego wraz
z aktami wykonawczymi.

§16
W przypadku wystgpienia sporéw, ktorych Strony nie zatatwig polubownie, przekaza
je do rozstrzygnigcia do sadu whasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Integralng cze$cig umowy stanowig nastepujace zalgczniki:
— Zalacznik nr 1 — Dokumentacja Projektowa
— Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ......... r.
— Zalacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo — finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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