UmowanrRB/. 12024 Zatgcznik nr 9 do SWZ

(w sprawie zamowienia publicznego nr S1.222-1/24)

zawarta w Lwowku Slgskim, dnia .......... roku pomiedzy:

Powiatem Lwéweckim reprezentowanym przez Zarzad Drég Powiatowych w Lwéwku Slaskim
z siedziba przy ul. Szpitalnej nr 4, 53-600 Lwoéwek Slaski.

NIP: 616-14-10-172

reprezentowanym przez:

Kierownika - Marka Makowskiego

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego - Justyny Potaczewskiej

zwanym dalej Zamawiajacym,

NIP: v REGON:

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez Wtasciciela lub
upetnomocnionego(-ych) przedstawiciela(-i):

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacj
0 wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progow unijnych na podstawie ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605 z pozn. zm. ) - dalej Pzp,

Strony oswiadczajg co nastepuje:

81
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty

budowlane dla zadania p.n.: “Odnowienie oznakowania poziomego drég publicznych potozonych
na terenie powiatu lwéweckiego z podziatem na czesci”.

Czes$¢ nr1: Odnowienie oznakowania poziomego na drogach wojeyvédzkich nr 297 364:

1) droga wojewddzka nr297: m. Wtodzice Wielkie - Lwowek Slaski - Pasiecznik w km 81+467 -
M+534,

2) droga wojewddzka nr 364: skrzyzowanie z DK30 w m. Gryfow Slgski - m. Ubocze -
m. Gradéwek - m. Ptéczki Dolne - m. Lwowek Slaski(do skrzyzowania z DW297) - m. Lwowek
Slaski ul. Betleja (od skrzyzowania z DW297) - m. Bielanka - granica administracyjna
powiatow Iwoweckiego/ztotoryjskiego (zjazd na parking lesny) w km 0+000-27+236
(z wytaczeniem odcinaka zamiejskiego w km 21+200-22+000). Wstepny zakres robot dla
czescinr1wynosi: 26.262,31m?2.

Czes¢ nr2: Odnowienie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 2491D:

1) droga powiatowa nr 24910: m. Ptawna (od skrzyzowania z DW297) - m. tupki - m. Wlen -
m. Nielestno - m. Pilchowice - m. Strzyzowiec - granica administracyjna powiatow
lwoweckiego/karkonoskiego w km 0+000-17+540. Wstepny zakres robot dla czesci nr 2
wynosi: 3.486,88 m?,

w zakresie szczegdtowo okreslonym Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), w ofercie

Wykonawcy, kosztorysie ofertowym oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2. Podstawg zawarcia niniejszej umowy (okreslanej dalej jako ,Umowa") jest postepowanie

prowadzone w trybie art. 275 pkt 1(tryb podstawowy bez negocjacji) o wartosci szacunkowej
ponizej progéw unijnych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
miat mozliwos¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajgcego danych, dokumentow
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oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany, a takze poznat istniejgcy stan

faktycznyiuznat, ze dokumentacja, o ktorej mowa wyzej jest kompletna z punktu widzenia celu,

jakiemu ma stuzyc.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
wysokiej jakosci, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, SWZ oraz ztozong ofertg i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej.

5. Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca uwzgledni wskazania
nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgceqgo.

6. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza
sanitarnego, wywozu $mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty zwigzane z energia
elektryczng, woda i odprowadzeniem $ciekdéw. Smieci i odpady po robotach wtasnych,
Wykonawca usuwa na wtasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu prac.

7. Wykonawca oswiadcza ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robot budowlanych, ktére stanowia
przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze
wszelkich obowigzkdw przewidzianych umowa;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikow lub  kontrahentéw (podwykonawcow) w  wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robdt budowlanych bedacych jej
przedmiotem;

3) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

4) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptynac
negatywnie na jakos¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej umowie;

5) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

B) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
z realizacjg zamowienia;

7) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu zarowno caty przedmiot umowy jak
i poszczegolne etapy robot;

8) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowita odpowiedzialno$¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow nabytych i dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z pozn. zm.); okreslane] dalej jako ,p.b.",
wymaganiom SWZ oraz SST.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgceqgo, reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajgce
spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.

§3
Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien ... ... r.. a termin zakonczenia robot
i zgtoszenia do odbioru koncowegododnia ... r.

84

1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie projektu statej (docelowej) organizacji ruchu w zakresie oznakowania
poziomego, w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
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2) przekazanie placu budowy na czas realizacji zadania na podstawie podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, protokotu przekazania placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,

5) niezwtoczne rozwigzywanie problemoéw technicznych.

§b

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, ze
wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz
postanowieniami umowy, zgtoszenie wykonanych robét do odbioru,

2) sporzadzenie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego na
czas wykonania robot,

3) wykonanie i utrzymanie zabezpieczenia oraz oznakowania terenu robét, pilnowanie mienia
znajdujgcego sie na terenie robodt, utrzymanie jezdni wraz z dojazdami do posesji
w czystosci, w czasie prowadzenia prac,

4) zapewnienie ciggtego bezpiecznego dojazdu i dojscia do posesji znajdujgcych sie na
odcinku wykonywania prac,

5) wykonanie i zapewnienie nalezytej eksploatacji oznakowania tymczasowego stanowigcego
zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robot, zgodnie
z projektem zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem,

B) prowadzenie robot zzapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP i p. poz., a takze
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego (optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu
poniesie Wykonawca),

7) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie
terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbioér robot,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét, ich czesci badz urzagdzen w toku realizacji,
zwiny Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

9) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt.

. Wykonawca winien rowniez kazdego dnia przed rozpoczeciem prac przekazac telefonicznie lub

elektronicznie (e-mail) informacje do Zamawiajacego o miejscu prowadzonych prac w danym
dniu.

. Zaewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub smierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia
(w tym bez ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci
i ruchomosci) Wykonawcy i 0s6b trzecich.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie robdt w czasie od daty

protokolarnego przejecia terenu robot przez Wykonawce do daty protokolarnego jego oddania
(odbioru koncowego robét).

. Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu ciggtosci ruchu pieszo-kotowego.

86
Wykonawca wykona zamowienie z udziatem/bez udziatu Podwykonawcow?*), I niepotrzebne wykresiic.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozeniazamawiajgcemu projektu tej umowy oraz kopie zawartej
umowy poswiadczong za zgodnosc z oryginatem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod

rygorem zaptaty kar umownych.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy w terminie do 21 dni zachowujgc forme elektroniczng dokumentu zgtasza
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub do umowy o podwykonawstwo,
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niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3.

5. Niezgtoszenie w formie elektronicznej dokumentu zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
0 Ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub
umowy, przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajaceqo, za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie.

7. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu wtasng fakture i fakture wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem
zaptaty naleznosci wynikajacej z tej faktury dla podwykonawcy albo pisemne oswiadczenie
podwykonawcy, iz otrzymat on wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonanych prac.
W przypadku niezaptacenia naleznosci dla podwykonawcy - Wykonawca wyraza zgode na
zaptacenie wynagrodzenie przez Zamawiajgceqgo bezposrednio podwykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z jego faktury
w wysokosci pomniejszonej o te czes¢ wynagrodzenia, ktdra zostata zaptacona podwykonawcy
oraz naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniami niniejszym umowy.

8. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

87
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote:

Czesénri:

Cena umowna netto: zt,
Podatek VAT 23 % tj.: zt,

Cena umowna brutto: zt,
(Cenaumowna brutto stownie: ;
Czesénr2:

Cenaumowna netto: zt,
Podatek VAT 23 % tj.: zt,

Cena umowna brutto: zt,

(Cena umowna brutto stownie: ;

2. Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym wedtug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych robot na podstawie obmiaru robot, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Wynagrodzenie ostateczne nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.

§8
1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
2. Faktury wystawiane beda w sposdb nastepujgcy:

NABYWCA: POWIAT LWOWECKI
ul. Szpitalna 4, 53-600 Lwéwek Slaski,
NIP 616-14-10-172.

ODBIORCA: Zarzad Drég Powiatowych w Lwéwku Slaskim,
ul. Szpitalna 4, 59-800 Lwowek Slaski.

3. Naleznosc za roboty ptatna bedzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi zatwierdzonymi przez
inspektora nadzoru oraz dokumentami o ktérych mowa w §5 ust. 7.

4. Rachunek bankowy Wykonawey Nr ..o
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W przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe za kazdy dzien zwtoki.

. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy idalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dodowami tymi mogg by¢: oswiadczenie podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), iz otrzymat nalezne mu wynagrodzenie lub faktura wystawiona przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na wykonawce z dowodami zaptaty naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wynagrodzenia np. przelew lub wycigg bankowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor nadzoru: ... ... .

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robdt: . .

810
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy, o ktorym
mowa w §1ust.1.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru koncowego pismem skierowanym do

Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w § 3 umowy.
Wraz ze zgtoszeniem w formie elektronicznej gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:
1) dokumenty wskazane w SSTWiORB,
2) obmiary oraz kosztorys powykonawczy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy niezwtocznie od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajagcy w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i jakosci
robdt podlegajacych zakryciu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.
Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

811
Okres gwarancyjny na roboty objete umowa wynosi:
1) 6 miesiecy - dla oznakowania wykonanego w strefie skrzyzowan i dojazdéw i przejs¢ dla
pieszych,
2) 12 miesiecy - dla pozostatego oznakowania,
i liczony jest od daty bezusterkowego odbioru koncowego obiektu.
Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej lub technicznej obiektu.
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4. Okresrekojmi biegnie rownolegle z okresem gwarancji i jest rowny okresowi gwarancji.

5. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi.

812

Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach.

1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) z tytutu braku zaptaty Iub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 2.000 zt,

B) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt,

7) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2.000 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

4, Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.

8§13

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego w formie elektronicznej,

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.
2. QOdstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie elektronicznego dokumentu i powinno

zawieracC uzasadnienie.

814

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacjiinnych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych,

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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6. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy z dniem odbioru robét.

815
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamaéwien Publicznych (Dz.U.2023.1605 z pézn. zm.).

§ 16
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy elektronicznej dokumentu
w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie moga naruszaC postanowien
zawartych w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Strony ustalaja, iz zmianie moga ulegac:

1) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w przypadku:

a) gdy zaistnieje koniecznosé zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgca
z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

b) niewykonania petnego zakresu robot wyszczegélnionych w § T umowy, w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi swiadczeniami, z zastrzezeniem § 5 ust. 6 umowy.

c) koniecznosci wykonania robot zamiennych w sytuacji gdy z przyczyn natury
technologicznej, materiatowej, konstrukcyjnej lub sprzetowej, bedzie konieczna
zmiana w rozwigzaniach projektowych ujetych w dokumentacji projektowej, przy
czym zmiana ta nie powinna znacznie wykroczy¢ poza podstawowy zakres umowy.
Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporzadzonego
w tym celu przez Wykonawce kosztorysu ,réznicowego”, nastepnie zweryfikowanego
przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten powinien zawiera¢ pozycje kosztorysu
ofertowego robot pierwotnych oraz pozycje kosztorysowe robdt zamiennych,
z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji kosztorysu robot
pierwotnych. Uzgodnienie wynagrodzenia z tytutu robot zamiennych moze
spowodowac zmniejszenie lub zwigkszenie kwoty wynagrodzenia za caty przedmiot
umowy, przy czym zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia moze mie¢ miejsce tylko
w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest konieczne.

2) termin realizacji zadania w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapienie szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw tj. intensywne opady atmosferyczne
utrzymujgce sie min 3 dni. Podstawg udokumentowania zaistnienia zdarzenia
wynikajacego z warunkow atmosferycznych bedzie elektroniczna informacja np.
z Instytutu Meteorologii zatgczona do dziennika budowy i potwierdzona pisemnie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) nieterminowym przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu budowy wyniktego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiajacego.

d) sity wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci np.: wojna, pozar, atak terrorystyczny,
epidemiaitp. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢
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wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej.

e) wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktore wstrzymujg, opozniaja
realizacje przedmiotu umowy badz uniemozliwiajg realizacje przedmiotu zamowienia.

f) wystgpienia wad dokumentacji projektowe]j skutkujgcych koniecznoscia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonania robot.

g) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

h) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji w szczegoélnosci
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. lub odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji
projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych powyzszg okolicznose,

i) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
nie przewidzianymi w SWZ, skutkujgce niemozliwoscig realizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

j) opoznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce materiatéw i urzadzen
objetych przedmiotem zamdwienia, jesli Wykonawca wykaze, ze opoOznienie nie
nastapito zjego winy,

k) wystgpieniem koniecznosci wykonania niezbednych robot budowlanych w obrebie
placu budowy przez wszelkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne majgce wptyw na termin realizacji przedmiotu zamoéwienia,

[) W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac z przyczyn wskazanych
powyzej, okres przesuniecia terminu zakonczenia zadania nie moze by¢ dtuzszy niz
okres przerwy lub przestoju.

m) Wskazane powyzej zmiany mogg by¢ wprowadzone, jedynie w przypadku jezeli
obydwie strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidtowej realizacji zamowienia.

3) Rodzaj stosowanych materiatéw w nastepujgcych przypadkach:

a) opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce materiatow i urzadzen
objetych przedmiotem zamowienia, jesli Wykonawca wykaze, ze opdznienie nie
nastapito zjego winy,

b) uzasadnionej i uzgodnionej przez strony umowy zamiany zastosowanych materiatow,
a wprowadzenie materiatow podwyzszajgcych funkcjonalnos¢ budowanych
obiektow, zastosowania innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, zmiana technologii wykonywania robot.
/miana jest dopuszczalna w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo i technicznie oraz ekonomicznie
od przewidzianego w projekcie a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztow
inwestycji z zastrzezeniem ust. 2 pkt 1lit. ¢ tej umowy,

c) zmiany rodzaju materiatéw, wskutek zaprzestania produkcji materiatu bgdz wycofania
lub wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
takich samych lub lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych.
Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie
ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia
zmiany. Zaproponowane nowe materiaty nie mogg powodowac podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w umowie z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 1lit. c)tej umowy.

Uzgodnienie warunkow wykonania robdt zamiennych nastgpi poprzez:

e sporzadzenie stosownego protokotu okreslajgcego zakres robot zamiennych oraz
uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci lub celowosci zmian,

e jezeli jest to konieczne wykonanie niezbednej dokumentacji z opisem zmian
i uzyskanie akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie przez
Zamawiajgceqo,
sporzadzenie kosztorysu ,réznicowego”,
zawarcie przez strony aneksu do umowy.
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4) Zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawca w nastepujacych przypadkach:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o0 ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1ustawy Pzp;

5) zakresrzeczowy robot, w sytuacji zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
lub robot zaniechanych wzgledem okreslonych w dokumentacji projektowej, na
warunkach okreslonych w tej lub odrebnej umowie

3. Strony ustalaja, iz zmiana umowy moze rowniez nastgpic¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia koniecznos$ci udzielenia Wykonawcy dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty sie niezbedne
i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki :
a)zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub

technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamoéwienia podstawoweqgo;

b) zmiana Wykonawcy spowodowatyby istotng niedogodnosé lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajgceqo;

c)wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

2) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje
0gdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdag kolejng zmiang nie
przekracza b0% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca
w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy oraz w wyniku przejecia przez
Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

4, W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnej zmiany umowy nastepujgce
zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjna umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy oraz zakresu
podwykonawstwa w trakcie realizacji,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
5. Zmiany wymienione w ust. 3 nie wymagajg sporzgdzania aneksu do umowy.

§17
Wtasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sgd wtasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§18
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8§19
1. Niniejszg umowe sporzadzono w formie elektronicznej.
2. Umowa wchodzi w zycie z chwilg ztozenia ostatniego z podpisow elektronicznych, zgodnie
z wskazaniem znacznika czasu ujawnionego w szczegdtach dokumentu zawartego w postaci
elektroniczne;.
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3.

4.

Forma podpisu ma rowniez zastosowanie w sytuacjach okreslonych w odpowiednich
paragrafach niniejszej umowy.

Niniejszy dokument nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Podpis odreczny opatrzony pieczatka nie jest podpisem osobistym. Podpis osobisty to podpis
sktadany przy uzyciu dowodu osobistego z warstwg elektroniczna.

5. Integralng czescig niniejszej Umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) SWZ.
Zamawiajacy Wykonawca
Kontrasygnata
Gtéwnego Ksiegowego
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