POWIAT RADZYNSKI

Zatgcznik nr 3 do SWz
Projekt umowy

Znak postepowania: 12.272.01.10.2023

UMOWA 1Z.273........ 2024
Budowa drogi powiatowe] nr 1233L od przejazdu kolejowego — Lisiowdlka — Ostréwki

zawarta dnia ... 2024 r. w Radzyniu Podlaskim pomiedzy:

Powiatem Radzynskim z siedzibg Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim PI. |. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski, NIP 538-16-08-326, zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......... ) e
(wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP .................... ,
REGON ..o, , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... Y/reprezentowang
przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..., zamieszkatg/-ym
pod adresem ..., prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko
nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............. (wpisac¢ adres), — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ............... , REGON ............ , zwang/-ym dalej
~Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.



Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z zm.)
(dalej jako: ,PZP”).
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy PZP,
o ktérej mowa w ust. 1.

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia pn.: ,Budowa
drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego — Lisiowdlka — Ostréwki od km 8+050 do km
14+682.”
Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych (zwanych dalej réwniez
,,inwestycjg”), okresla:
1) specyfikacja warunkow zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

Robdt, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg nastepujgcej hierarchii
dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Przedmiary robot zatgczone do SWZ majg charakter pomocniczy (nie stuzg do opisu przedmiotu
i zakresu umowy — vide: ust. 2 powyzej). Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg projektowa. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci robdt do wykonania wedtug
dokumentacji technicznej (w tym projektowej). Brak wskazania w przedmiarze robdt koniecznych
do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie dokumentacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (dalej jako: ,SSTWIOR”).
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SSTWIOR, to takie materiaty Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ materiatami i robotami zgodnymi
z umowa oraz rozebrac i ponownie wykona¢ elementy robét budowlanych na swéj koszt i ryzyko.
Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje co do dalszych dziatan.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR oraz
obowigzujgcymi  przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i
warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepnic czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamodwieniem objetym niniejszg umowg — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
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10.

Nadzér nad prawidtowa techniczng realizacjg wszystkich robdt objetych niniejszg umowg w
imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zwany dalej
Nadzorem Inwestorskim.

Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzér nad wykonaniem niniejszej umowa poprzez .

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach dofinansowania ze srodkow Rzgdowego Funduszu

Rozwoju Drég.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robdt objetego przedmiotem umowy

oraz prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie jednostronnego

os$wiadczenia woli ztozonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (prawo opcji) wg
nastepujacych zasad:

1) Prawo opcji obejmuje uprawnienie do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy: budowy
kanatu technologicznego.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji, jezeli wtasciwy organ
(Ministerstwo Cyfryzacji) wyda decyzje lub inny akt badZ dokument, z ktérego bedzie
wynikato, ze wykonanie kanatu technologicznego nie bedzie konieczne / wymagane.

3) Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia o wynagrodzenie czy
odszkodowanie w odniesieniu do zakresu objetego prawem opcji, w przypadku skorzystania
z tego prawa przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajgcy moze skorzystac z prawa opcji najpdzniej do dnia rozpoczecia przez Wykonawce
prac obejmujacych budowe kanatu technologicznego, z zastrzezeniem zdania nastepnego.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem o planowanej dacie rozpoczecia prac w zakresie budowy kanatu
technologicznego, pod rygorem uprawnienia dla Zamawiajgcego do skorzystania z prawa
opcji réwniez po rozpoczeciu prac w zakresie budowy kanatu technologicznego.

5) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie (obnizeniu) o warto$¢ robdt sktadajgcych sie na wykonanie kanatu
technologicznego ustalong w oparciu o kosztorys ztozony zgodnie z §5 ust. 26-27.

6) Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiajgcego wymaga ztozenia stosownego oswiadczenia
w formie pisemnej, okreslajgcego réwniez warto$¢ wynagrodzenia o jaka zmniejszeniu
ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w niniejszej Umowie.

§ 2 Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamowienie w terminie do 320 dni od dnia zawarcia
umowy.
Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego podpisanym przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowac daty zgtoszenia robdt przez wykonawce
do odbioru.
Wykonawca powinien zgtosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym wykonanie
czynnosci odbioru zgodnie z § 6 umowy.

§ 2a Harmonogram czasowo-rzeczowo-finansowy

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej (2 - egz.) harmonogram czasowo-rzeczowo-
finansowy (dalej jako: ,HCRF”) realizacji inwestycji objetej umowa.

HCRF musi by¢ zgodny z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.
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HCRF powinien obejmowac co najmniej:

1) wskazanie terminéw (dat kalendarzowych) rozpoczecia realizacji robét budowlanych,

2) porzadek, przedmiot (rodzaj) i zakres robdt, ze wskazaniem termindw wykonania
(dat kalendarzowych rozpoczecia oraz zakonczenia) kazdego etapu oraz kosztow wykonania
kazdego etapu.

Przez etap nalezy rozumieé¢ cze$¢ robdt budowlanych objetych przedmiotowg umowag, jaka

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé, zgodnie z uzgodnionym harmonogramie,

w nw. terminach:

1) etap|—od dnia przekazania terenu budowy do 28 czerwca 2024 r.;

2) etapll—od daty odbioru etapu | do 18 pazdziernika 2024 r.;

3) etap Il — od daty odbioru etapu Il do korica okresu wyznaczonego na realizacje
przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

HCRF po uzyskaniu przez Wykonawce w terminie 7 dni, liczac od dnia jego przedtozenia,

zatwierdzenia przez Zamawiajagcego oraz inspektora nadzoru, bedzie stanowit zatacznik do

umowy.

W przypadku braku uzgodnienia HCRF na zasadach i w terminach wskazanych w ust. 5,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przyjecia HCRF w wersji ostatecznie ustalonej

i zaakceptowanej przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w umowie, HCRF moze ulec zmianie. Wszelkie

zmiany w HCRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru,

wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi w HCRF, a

rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji HCRF.

Kazda propozycja aktualizacji HCRF wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz inspektora

nadzoru, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W toku realizacji umowy Zamawiajgcy oraz inspektor nadzoru ma prawo zgtaszania uwag do

HCRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét budowalnych. Uwagi zgtoszone

przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcy.

§ 3 Wynagrodzenie

Tytutem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI: ..occoovivrerneniincniieenne zt brutto (stownie:
........................ ), Z CZEEO oo ZH (StOWNIE: e ean.) STANOWI
kwote netto, natomiast .......cceeeieveeeveennane. Zt (StOWNI@: o ) stanowi

kwote podatku VAT.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikdéw majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robdt wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter wytgcznie pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§ 4 Obowiazki stron
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
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1)

2)

3)
4)

5)
6)

Do
1)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robot budowlanych w terminie 14 dni
od dnia zawarcia umowy;
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia,
uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdwionego wynagrodzenia.
obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamodwienia,
dokumentacjg projektowg, ofert Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;
dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania terenu budowy;
Rozpoczecie robdt najpdzniej w terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu
budowy. Uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania;
nadzér i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;
niezwtoczne powiadamianie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego o:
a) wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na stan
przedmiotu zamowienia;
biezgce informowanie Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
przedmiotu zamowienia w sposdb odmienny od umdwionego w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,
uiszczanie opfat (wg stawek dostawcow medidw) za:
a) pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
b) pobodr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;
pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy;
naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych
sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca;
uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy;
prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;
uporzagdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym niz termin
odbioru kofncowego wykonanych robdt;
doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych;
sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego;
zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich;
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17) zgtoszenie wykonania robdt do odbioru;

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty
i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce;

19) przygotowanie dokumentéow do odbioru koricowego;

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji;

21) prowadzenie zaprojektowanych robdét budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig,
zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego;

22) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robdt budowlanych;

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

24) przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian oraz poswiadczonych za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich ich zmian;

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

26) przekazanie  Zamawiajgcemu przedmiotu  zamdwienia ~w  stanie  gotowym
do przystgpienia do uzytkowania wraz ze wszystkimi wymaganymi (zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami), dokumentami niezbednymi do uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji, jak réwniez
sporzadzenie badZ uzupetnienie ww. dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie;

27) realizacja przedmiotu umowy przy uzyciu $rodkéw transportu spetniajgcych wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw;

28) Wykonawca zobowigzany jest/nie jest zobowigzany* do realizacji przedmiotu umowy przy
uzyciu s$rodkow transportu spetniajgcych wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow. Wykonawca zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zadania okreslonego
w przedmiocie zamoéwienia na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. 2021,
poz. 110 z pdzn. zm.). Wykonawca w terminie do 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,
przedtozy wykaz floty pojazdow o ktérych mowa w zdaniu poprzednim przeznaczonych do
wykonywania przedmiotu zamodwienia na poziomie co najmniej 10%. Wykaz floty pojazdéw
stanowic bedzie zat. do Umowy;

29) poddanie sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania przez niego wymogodw
wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz. U. 2021, poz. 110 z pdzn. zm.), w tym do sprawdzania w trakcie
trwania umowy, czy Wykonawca uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig ilos¢
pojazddéw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym.

Wykonawca jest wytwdércg odpaddw w  rozumieniu przepisbw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
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nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdét,
wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy .

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb wykorzystania materiatéw
z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy uzytkownikéw obiektéow
i 0séb trzecich na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robodt,
powodujgce niemoznos$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegdlnych srodkdw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 ptatne bedzie w trzech transzach — kazda z nich po
dokonaniu odbioru wykonanych robdt budowlanych, zgodnie z etapami (stanowigcymi tzw.
okresy rozliczeniowe), wskazanymi w § 2a ust. 4. Pierwsza transza ptatna bedzie po odbiorze
cze$ciowym dokonanym najpdzniej do 28 czerwca 2024 r., druga po odbiorze czesciowym
dokonanym najpdzniej do 18 pazdziernika 2024 r., trzecia po zrealizowaniu catosci przedmiotu
zamowienia i podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Rozliczenie w zakresie kazdego z etapdw, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpi kazdorazowo

w oparciu o zaakceptowany przez inspektora nadzoru protokét zaawansowania prac za dany

okres rozliczeniowy, w ktorym beda wyszczegdlnione elementy robot budowlanych, wykonane do

dnia zakonczenia okresu rozliczeniowego. Protokdt zaawansowania prac bedzie okreslat w ujeciu

% (procentowym), postep robdt wykonanych w okresie rozliczeniowym w ramach kazdego etapu,

w stosunku do catosci prac objetych tym etapem, stanowigcych 100%.

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg w terminie do 30 dni od daty jej

otrzymania przez Zamawiajgcego wraz protokotem odbioru wykonanych robdt (odpowiednio:

protokotem odbioru czesciowego lub korcowego), z uwzglednieniem zapisow dotyczgcych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Za date zaptaty
przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie

Umowy w zakresie ptatnosci czesciowych, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie wymagato

przedtozenia przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw dotyczgcych podwykonawcodw:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw (jezeli wystepuja),
biorgcych udziat w wykonaniu robdét budowlanych, dostaw lub ustug w okresie
rozliczeniowym — lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika
budowy, na podstawie waznego, pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi
budowy przez Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie
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kierownika budowy i osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu
Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw wskazanych na
liscie, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej lub oswiadczenie o wykonywaniu robdt budowlanych,
dostaw lub ustug objetych danym protokotem zaawansowania prac bez udziatu
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wraz z dowodami potwierdzajgcymi
dokonanie zaptaty wymagalnych wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub
zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia
przelewu, pokwitowania, itp.;

3) Os$wiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow
o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia naleznego im w zwigzku z realizacjg przez nich
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sg przedmiotem Umowy. Oswiadczenia muszg
by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do oswiadczenia nalezy zatgczy¢ dokumenty wykazujgce umocowanie osob
upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robdt
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentdéw dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, o ktdérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy jest uprawniony do

wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez

Wykonawce stosownych dokumentow, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku

nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2,

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w

czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie

przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow, rozliczenie

koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koncowa ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu:

a) dowodow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z
realizacjg przez nich robdét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, w szczegdlnosci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego os$wiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcéw lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcow, wobec ktérych Wykonawca zalega z
ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje o wysokosci wymagalnego wynagrodzenia
oraz przyczynach nie dokonania zaptaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych zgtoszonym podwykonawcom lub
zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, co do ktdorych Wykonawca nie ztozyt
dokumentéw lub oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych
dokumentéw lub oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.
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3) Zaleganie przez Wykonawce z pfatnoscia wynagrodzen naleznych  zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, uprawnia
Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w ust. 7.

Oswiadczenia podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcédw, o ktdrych mowa w ust. 4 i 6
powinny odpowiadac swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki
nr4i5doumowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo i ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajgcy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 10 zawierajgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdét budowlanych,
ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadno$é bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich Zadania, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidr robot (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w trybie oraz w terminie
okreslonym w ust. 9, uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, a podwykonaweca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli
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Wykonaweca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce Iub podwykonawce robdt budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw
(wykonania ustug).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdZznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptfatnosci bezposredniej za uzasadniong i po
wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktdorym mowa powyze;j.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych (dostaw, ustug) jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych (dostaw, ustug),
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote naleing
na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W  przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do wystawianej faktury oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos$é, cata kwota wynikajgca z faktury
zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ ztozonej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) wraz z wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na Powiat Radzynski, (NIP: 538-
16-08-326) z adnotacja: ,Pfatnik: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. I. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski”.

Z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 9 Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonanie przedmiotu
umowy na nalezgcy do Wykonawcy rachunek wskazany na fakturze.

Wykonawca os$wiadcza, ze do rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 24 zostat utworzony
i powigzany z nim rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie
z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2020.106).

Za zrealizowanie zamoéwienia lub jego czesci Zamawiajgcy dokona zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
— sporzadzony metodg uproszczong i z uwzglednieniem dokumentacji projektowej oraz
(pomocniczo) przedmiardw robot — kosztorys i wykaz cen jednostkowych (w formie papierowej
i elektronicznej, ilos¢ egz. - 1), obrazujacy sposéb wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, postuzg Zamawiajagcemu do kontrolowania
przebiegu prac i pomocniczo do rozliczania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
m.in. w sytuacji ewentualnej zmiany tresci umowy.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 26, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) w przypadku zmiany postanowien tresci umowy;

3) w przypadku prawa opcji.

W przypadku, gdyby roboty okresSlone w ust. 28 pkt 2 nie byty objete kosztorysem
o ktorym mowa w ust. 26, badz tez ceny tych robdt bedg odbiegaty w sposéb znaczgcy od cen
rynkowych, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD
dla wojewddztwa lubelskiego z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD.

Zamawiajgcy informuje, ze istnieje mozliwos¢ przestania przez Wykonawce faktury w postaci
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w systemie PEF. W celu przestania faktury elektronicznej
nalezy jako rodzaj adresu PEF Odbiorcy wpisa¢ NIP, a jako nr adresu PEF: 538 16 08 326 Pozostate
informacje dotyczgce Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) nalezy pozostawic¢ bez zmian.

§ 6 Odbiory czesciowe i odbiér koricowy robét
Zamawiajgcy dokonywat bedzie czesciowych odbiorow zrealizowanych robdt zgodnie
z harmonogramem czasowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2a. Odbior czesciowy
bedzie polegat na sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci zrealizowania danego etapu
w przyjetym okresie rozliczeniowym, co stwierdzone zostanie protokotem zaawansowania prac.
Czynnosci koniecznych do sporzadzenia protokotu zaawansowania prac dokonuje sie w celu
zaakceptowania czesci prac kwalifikujgcych sie do zaptaty wynagrodzenia czesciowego za okres
rozliczeniowy okreslony w § 2a ust. 4 umowy. Protokét zaawansowania prac wymaga
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, co do zakresu i wartosci odebranych prac oraz ptatnosci
naleznej Wykonawcy. Protokét zaawansowania prac bedzie zawierat wszystkie ustalenia
dotyczace wykonanych prac, terminy wyznaczone na usuniecie wad oraz bedzie potwierdzat
okresowe rzeczowe zaawansowanie prac.
Przyjety przez Zamawiajgcego protokdt odbioru czesciowego i zaakceptowany przez inspektora
protokdt zaawansowania prac (zaréwno, co do zakresu rzeczowego wykonanych robét, jak i ich
wartosci) wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5, stanowic beda podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury VAT za wykonang czesc robdt. Jednoczesnie zastrzega sie, ze protokoty
odbioréw czesciowych nie potwierdzajg zakonczenia wykonania robdt objetych danym etapem,
jak réwniez od dnia podpisania ww. protokotéw nie rozpoczynajg biegu terminy gwarancji lub
rekojmi na wykonane roboty budowlane.
Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego na
podstawie pisemnego zgtoszenia w ciggu 3 dni roboczych.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych pisemnie przez Wykonawce do
odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zamowienia, w oparciu o protokdt zaawansowania prac,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane nie

zostaty wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich gotowos$é do przeprowadzenia odbioruy,

Zamawiajacy nie przystgpi do przeprowadzania czynnosci odbiorowych.

Komisyjny odbidr robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych

od dnia, w ktorym Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy potwierdzi gotowosé do odbioru

wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe kazdorazowo zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajgcego odpowiedniego protokotu odbioru robdt, ktéry powinien zosta¢ podpisany przez

upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Odbior koncowy polegaé bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonania przez

Wykonawce catosci przedmiotu umowy. Do protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych t;j.:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdét budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie
ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami — o ile bedzie wymagane,

4) Dokumenty (w szczegdlnosci takie jak: atesty, certyfikaty, Swiadectwa) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Wykonawce).

§ 7 Wady podczas odbioru koricowego

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmadwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem
zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wady,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zamdwienia przez

wykonawece - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,

bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow*, w
nastepujgcych zakresach: (*niepotrzebne skresli¢)

Przedmiot Umowy - zakres:
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2. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnosci spetniaé ponizsze

wymagania:

1)

10)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Sscisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg,
ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
szczegdtowo w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), SWZ, powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadaé standardom zadeklarowanym
w ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

termin wykonania robdt budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie moze
by¢ pdiniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajgcy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

umowa musi zapewniac, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot
budowlanych lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo,
przeprowadzanym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zadanie i w zakreslonym
przez niego terminie, dokumentdw, oswiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo;

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac nalezne
Wykonawcy na podstawie Umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy Strona 13 z 31




10.

11.

12.

13.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a
takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robdt i ich wyceng, oraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub
projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi dokumentami Wykonawca sktada
pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest wykaza¢, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana
w zakresie robdt, ilosci robét do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci
i wynagrodzenia wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgtosi
zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt
umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku, gdy
projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ7, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢
dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopie zmiany tej umowy,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie takiej umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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14. Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13 stosuje sie
odpowiednio.

15. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pdZzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

16. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz powierzenie przez Wykonawce realizacji
czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie
realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

17. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

18. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczgcych
tego podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wykonawce
zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca ma obowigzek
zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z powierzania podwykonawcy wykonania tej
czesci przedmiotu Umowy.

20. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej aktualizacji, obejmujgcego
miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), okreslenie przedmiotu umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego
rejestru na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

21. Zamawiajgcy moze:

1) zazadacé zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on nalezycie swoich obowigzkdw,

2) zazadac usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub ktory
wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu,

Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ danego podwykonawce (dalszego podwykonawce) z terenu budowy,

na koszt Wykonawcy.

22. Zamawiajagcy przedstawi Wykonawcy zagdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy na pismie, na zasadach okreslonych Umowa.

23. llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumiec takze dalszego
podwykonawce.
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§ 9 Personel
Osobg upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........ccceevevnan. snrtel s :

Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy upowazniona jest do:

1) przedktadania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajagcemu wnioskéw o zatwierdzanie do
wbudowania materiatow;

2) zgtaszanie Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru;

3) pisemnie informuje Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego o terminie zakrycia robodt

ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego);

koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;

uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

uczestniczy w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych;

informuje Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktoére

moga wptynac na jakosc robdt lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§ 10 Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dbaé o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robdt uwzgledniajac
fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

§ 11 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do terminowego
optacania  naleznych  sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia 0sdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.
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Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowigzywania dokumentow,
o ktérych mowa ust. 2, nie pdZniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznosci, wraz z
jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie, stosownych dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate przez Wykonawce wymagalnych
sktadek.

W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub nie przedtozenia
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajagcy ma prawo do zawarcia stosownej umowy
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz potracenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztéw.
Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, o ktérych
mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 12 Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres
... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajgcy — w okresie gwarancji - moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczagc od dnia powiadomienia go telefonicznego lub mailowego o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
poniesieniem szkody o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego, tj. najpdzniej w ciggu doby od dnia powiadomienia go o tej okolicznosci,
zabezpieczenia miejsca budowy w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub mailowo —
tel. ......... ,e-mail: ...
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu gwaranc;ji:
1) powstate z przyczyn, za ktore wylgczng odpowiedzialno$¢é ponosi  Zamawiajacy,
w szczegdlnosci na skutek: eksploatacji rzeczy przez Zamawiajgcego w sposéb niezgodny
z ich przeznaczeniem, niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi dostarczonej
przez Wykonawce, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego,
2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic
z Zamawiajacym.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach
i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz
wadliwie wykonanych robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

w

ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

(S0~

)
)
) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
) ogtoszeniu swojej likwidacji,

)

(©))

zawieszeniu dziatalnosci,

7) zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 6.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad gwarancyjny

nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest

wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdét z przeglagdu gwarancyjnego wraz

z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego

terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub

gwarancjg wykonawca powinien na witasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty

podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie
wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 12, Zamawiajgcy moze zlecic¢

usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

wad—bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 13.

Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych

z tytutu opdZnienia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegdlinosci w przypadku elementéw zamodwienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego

z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg

okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 13 Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgce nastepujgce czynnosci:

- prace fizyczne obejmujgce roboty budowlane z zakresu robot okreslonego w §1 ust. 2 umowy, w
tym operatorzy sprzetu;

z wytqgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(ponadto
obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
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osoby  fizyczne  prowadzace  jednoosobowg  dziatalno$¢  gospodarcza w  postaci

tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy

zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania ztozenia o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia,

- w terminie przez siebie wyznaczonym.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie

realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,
obejmujgce w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, imiona i nazwiska 0séb wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1,
rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci
okredlone w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Informacje
takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdéw i wymiar zatrudnienia powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byly stosowne
postanowienia naktadajgce na podwykonawcow realizacje obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1-4 i
jednoczesnie, przyznajgce Zamawiajgcemu — bezposrednio w stosunku do podwykonawcow —

uprawnienie do wykonywania czynnosci kontrolnych okreslonych w ust. 3-4.

§ 14 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujagcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujgcych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
a) za zwioke w wykonaniu robdt budowlanych — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w §2
ust. 1;
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za zwtoke w wykonaniu utozenia warstwy wigzacej — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazidy dzien zwtoki, liczonej od terminu
okreslonego w §2 ust. 2;

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia przez Wykonawce
zdemontowanych materiatdw i urzadzen skutkujgcego zagrozeniem zycia lub zdrowia
0s0b, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 300,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamodwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego takiej bezposredniej ptatnosci;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu naleznej podwykonawcy zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki ponad wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin;

za powierzenie wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w zakresie nie objetym przedmiotem
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie do  zaakceptowania  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
w terminie projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w terminie wynikajgcym z Umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg
nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien, w ktdrym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w §13 ust. 1 umowy;

za zwtoke w dostarczeniu dowoddw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3-4 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3-4,
za zwtoke w przedstawieniu harmonogramu czasowo-rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2a lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu i wykazu cen jednostkowych,
o ktérych mowa w § 5 —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;
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p) za zwiloke w zaktualizowaniu (przedtuzeniu) terminu obowigzywania umowy
ubezpieczenia  odpowiedzialnosci  cywilnej oraz przedstawieniu dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku — w okreslonym w § 11 Umowy terminie —
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

g) 100 zt za kazdy dziert zwtoki w dostarczeniu wykazu floty pojazdéw o ktérym mowa w § 4
ust. 2 pkt. 28 zd. 3 — o ile dotyczy.

r) za wygasniecie umowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. 2021,
poz. 110 z pdin. zm.) — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem
(§ 3 ust. 1 niniejszej umowy) — o ile dotyczy.

2) Zamawiajagcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

w przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego -

w wysokosci 0,02% wynagrodzenia, ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy okresla § 15.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow,
z zastrzezeniem, ze maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

taczna wysokosc kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Wykonawca od Zamawiajgcego,
nie moze przekroczy¢ 30% ceny brutto umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§ 15 Kary umowne wynikajgce z odstgpienia od umowy
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia
Wykonawcy od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajagcego — w wysokosci 10%
tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy —
Prawo zamdéwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu odstgpienia od
umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za
wykonane roboty. Kary umowne bedg ptatne na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tresci noty.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw.

§ 16 Odstgpienie od umowy
Oproécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy:
1) Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w tym
przypadku Wykonawecy nie przystuguje kara okreslona w §15 ust.1;
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b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego lub postanowieniami umowy;

c) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie
wniosku o upadfos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadfos¢, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie;

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
kalendarzowych;

f) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1;

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego;

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy — w nastepujgcych przypadkach:

Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru koricowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajagcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedfug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy;

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac w zwigzku z odstgpieniem od umowy bedzie kosztorys i wykaz cen

jednostkowych, a w zakresie robdt tam niewymienionych — ceny nie wyzsze niz 90% cen
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SEKOCENBUD dla wojewddztwa lubelskiego za ostatni zakonczony kwartat (za ktory pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD), przed miesigcem rozliczenia.

§ 17 Zmiany umowy

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w ustawie PZP oraz
przewidzianymi w tresci Umowy.

2. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego idokonywane bedg
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

3. Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomié drugg Strone
o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

4. Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek powinien
zawierac¢ co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci dokonania
zmian dla Zamawiajacego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wptyw wykonania zmiany na wynagrodzenie
ryczattowe (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HCRF
uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin zakonczenia
przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany
HCRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

5. Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym
zaopiniowaniu przez niego zasadnosci wnioskowanej przez Wykonawce zmiany Umowy i jej
wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HCRF, przedstawi Wykonawcy pisemng
odpowied? odnosnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni liczac od dnia otrzymania
kompletnego wniosku.

6. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana podwykonawcéw (w tym zakresu Umowy, ktéry bedzie realizowany przy udziale
podwykonawcéw),

4) zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow,

5) zmiana 0séb, o ktorej mowa w § 9 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HCRF.

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem Umowy — nie wiecej niz o czas
trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych do usuniecia ich skutkéw;

2) gdy wystapig szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg
(w tym dokumentacjg techniczng), wymagajgcymi konkretnych warunkdéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w okresie
zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje prac
(opady $niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania takich warunkow;
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3) gdy wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktore uniemozliwig wykonanie Umowy w terminie,
a ktére to opdinienia nie s nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli opdzinienie to przekroczy terminy przewidziane
w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwolen czy uzgodnien, ktére uniemozliwig
wykonanie Umowy w terminie, oraz gdy te opdZnienia nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o czas takiego opdznienia;

5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

6) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, jezeli
nastgpito z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, lub tez wystgpienia robodt
dodatkowych — nie wiecej niz o czas niezbedny ze wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania
prac i uwzglednienie wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robot dodatkowych —
o czas niezbednych do ich wykonania,

7) z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

8) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o czas niezbedny do
prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;

9) rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére
bedg skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez zmiany organizacji prac w taki
sposob, ze nie bedzie mozliwe wykonanie przedmiotu Umowy w terminie — nie wiecej niz
0 czas trwania tych przyczyn;

10) zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badZ rezygnacji z wykonania czesci
Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;

11) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy badZ z innych przyczyn o charakterze technologicznym — nie wiecej niz o czas
niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji technicznej lub tez polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatow,

sprzetéw, urzadzen, czy elementéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz

przewidziane w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), badz tez zmiana zakresu prac
objetych przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne

w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie materiatow, technologii lub
urzadzen;

2) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi pracami,
a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym zapewnieniu jakosci
oraz parametréw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegdlnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
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9.

10.

11.

12.

13.

procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznos$é zastosowania
wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
technicznej, w tym projektowej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajacych w szczegdlnosci ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego nalezytej starannosci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a
takze rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub pojawienie sie na
rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcych przepisow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian okreslonych w ust. 8, majacych
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego,
opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu $rednie ceny
materiatéw i Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych dla wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym
kwartale, w ktorym wystapita koniecznosci wykonania robdt zamiennych. Kosztorys réznicowy
bedzie podlegat weryfikacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie
réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos¢ ulegnie
stosunkowemu obnizeniu.

Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 8.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatdw, sprzetéw, urzadzen
innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli uzna je za niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatéw, sprzetéw, urzadzen zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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15.

Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem Umowy
wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich wykonania przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
wykonanie tych prac okreslajagcej zardwno zakres prac dodatkowych, jak i wysokos¢
wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie
przez Wykonawce jakichkolwiek prac dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego
zlecenia ich wykonania przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;
2) Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate odszkodowania
czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robot dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tej okolicznosci
Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robdét
dodatkowych, a takze do wykonania niezbednych robdét dodatkowych, z zachowaniem
postanowien ustepu poprzedzajgcego. W takim wypadku do ustalenia wynagrodzenia za roboty
dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robdét dodatkowych, opracowanego przez
whnioskujagcg o wykonanie robdt dodatkowych Strone, w oparciu o kosztorys i wykaz cen
jednostkowych, a w przypadku robdt nie ujetych w tym dokumencie, w oparciu o $rednie ceny
materiatéw i $rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewddztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w
danym kwartale, w ktérym wystgpita przyczyna wykonania robét dodatkowych. Kosztorys robot
dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji przedstawiciela Zamawiajgcego pod wzgledem
zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajagcymi z
niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w
przedtozonym kosztorysie robot dodatkowych sg zawyzone, ich wysokos¢ ulegnie stosunkowemu
obnizeniu. Do wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robét dodatkowych odpowiednie
zastosowanie ma postanowienie ust. 4-5.

§ 18 Przechowywanie dokumentac;ji
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym
przedmiotem zamowienia w sposdb zapewniajgcy dostepnosé, poufnosc i bezpieczenstwo oraz
do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych z
realizowanym przedmiotem zamowienia.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okre$lonego w ust. 1.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy catej korespondencji zwigzanej z realizacja
przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodno$é¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nosnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentdéw oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 1 lub 2,
wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu przechowania
dokumentow zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia w terminem miesigca przed
zmiang tego miejsca.

Zat. Nr 3 do SWZ — Projekt umowy Strona 26 z 31




§ 19 Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., a Wykonawca —
podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§ 20 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmujgcego
okres o0 30 dni dfuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust. 1 Umowy), na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych na kwote réwng 3% ceny
catkowitej podanej w ofercie, czyli _ zt (stownie: ).
2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz catosé

wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego w ust. 1, w formie .

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy o zaptate kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydtuzenia terminu

realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed dokonaniem przez Strony
zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuiszy niz
uzgodniony przez Strony nowy termin wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz
na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajacy pozostawia 30% wniesionego zabezpieczenia, czyli
7tz przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady;

2) czes¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru koncowego.

8. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia
i Uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po dokonaniu odbioru korcowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujgce okres o 15 dni dtuzszy niz okres gwaranc;ji
i rekojmi za wady przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie ze
zdaniem poprzedzajgcym, Inwestor nie przystgpi do odbioru korncowego.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji i

rekojmi, zostanie zwrdécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie najdtuzszego okresu gwarancji i

rekojmi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznosc¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce
stosuje sie rowniez w przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1
oraz braku dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedtuzenie waznosci zabezpieczenia (lub wniesienie nowego
zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakoriczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie przedtuzy
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wypfate catej kwoty z tego zabezpieczenia, celem
dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w
pienigdzu.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie pdzZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia zostanie
potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 21 Postanowienia kor\cowe
Strony zobowiazujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw
prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazgdacd spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajagce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowg bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy s3g:

1) Specyfikacja warunkow zamodwienia (SWZ).

N

Dokumentacja projektowa.

w

Oferta wykonawcy.

GRS

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

)

)

) Os$wiadczenie podwykonawcy.

)

) Wykaz floty sporzadzony przez Wykonawce.

(¢}

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik do umowy Nr ......... zdnia ... 2022 1.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt sttt et b et e s be et beesbeeasbessaeeae e et teesteaasaen sres

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
DedgCeE0 POAWYKONGWEG .oviiieieie ittt ettt ettt et et e s aeaeas

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZBKIESIE oottt ettt et ettt et e et ettt e ettt eae et ettt et ettt e eae e tete e eae e

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! 1ottt ettt ettt ettt ettt et bttt e be sttt et et sb ettt seebe e bbb st sbenes s
(STOMWINIE . ettt e ettt ettt ettt en e )
za prace wykonane w okresie od ........ccceeeeeeeieieiece e O e
NETTO: (i
podatek VAT: ..o
DrULLO: oo

zgodnie z fakturg VAT/rachunKi€m NI .......eceeceeccereeecececeseeesesenns zdnia . oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Odpis protokotu
zatgczam.

(podpis)
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................ ,dnia ...
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC veiviiiie ettt ettt bt ettt e sae s et e s aeeae s e etteeeaeeetbessbeaesaensres
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONGWEG ....cvcceiiiieiii ettt e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE .vvivieeeee et ettt et e et ettt ettt aeete et et et e ettt n ettt ettt e et e eane s
(rodzaj prac)
N@ ZAAANTU 1ttt sttt ettt s ettt b e e bbb ettt b s ettt et sees e en s
realizowanym w ramach UMOWY NI .....c.cvevevieeeeceeeeee e Z2dNia e,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat Radzyniski z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOGTE ettt ettt et b e ettt s e et s e b et st s s ses s bt en s ebas
(STOMWINIE ettt ettt e ettt ettt ettt ee s ) za roboty
wykonane w okresie od ........c.ccococeieiieeiecnnnne. O e
NELLO: i
podatek VAT: ..o
DrUttO: v
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr........coeeeeeeceeveeennnnens Z2dNia e oraz protokotem

wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce, Podwykonawce i Zamawiajgcego. Odpis protokotu

zatgczam.

(podpis)
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