SWZ Tom IV Umowa (wzor)
na robote budowlang pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego — etap Il (budynek B), przy ul. Aliny
w Pruszczu Gdanskim”.

UMOWA (wz6r)
[\ |
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2023 .
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | — bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.1.2023 o udzielenie zamodwienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego — etap Il (budynek B),
przy ul. Aliny w Pruszczu Gdanskim”

polegajgce na

wykonaniu robot oraz wszelkich dostaw lub ustug, zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia
i STWIORB dostarczonymi przez Zamawiajgcego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
polegajgcych na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek B) przy ul. Aliny
w Pruszczu Gdanskim w ramach pozwolenia na budowe obejmujgcego budynek mieszkalny
wielorodzinny — etap Il (budynek B) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacga: chodniki, murki, obiekty matej architektury, place zabaw dla dzieci, instalacje:
wodociggowa, elektryczna, gazowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna,
kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem podziemnym na wody opadowe oraz z przyfgczami:
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w miescie Pruszcz Gdanski
na dziatkach nr 151 i 148, obreb ewidencyjny: obreb 9 (0009), jednostka ewidencyjna: Miasto
Pruszcz Gdanski (220401_1).

pomiedzy:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ABK Sp. z 0.0., ul. Cyprysowa 12, 83-000 Pruszcz
Gdanski,

NIP: 593-21-88-157;Regon: 191918178, KRS: 0000085352

reprezentoOwWanym Przez: ......coceeeeveevevervecennnns ,

—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajgcym”,

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamodwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkow
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamodwienia opisany przez Zamawiajacego w
postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,

decyzja o pozwoleniu na budowe (pozwolenie na budowe) — decyzja o pozwoleniu na
budowe nr 314/2022 Starosty Gdanskiego z dnia 23.03.2022 r. (pismo znak
AB.6740.1737.2021.MDA.MP),

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill SWZ opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajagcych standard i jako$¢ wykonania przez Wykonawce Robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiIORB oraz
postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktorych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Zamdwienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.

1.

z22022r., poz. 1710 z pdin. zm.).

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego — etap Il — budynek B — zgodnie
z dokumentacjq projektowg i STWIORB dostarczonymi przez Zamawiajacego oraz
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego
obiektu,
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c) wykonanie:

- inwentaryzacji powykonawczej budynku z podziatem powierzchni uzytkowych lokali
mieszkalnych pomierzonych na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane
(Dz.U. Dz.U.2023.682 t.j.)

- Swiadectw charakterystyki energetycznej niezbednych do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i do whniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

- Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla kazdego lokalu (zgodnie z ustawg z
dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 497 z pdin.zm.)),

d) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a), b) i c) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu, wybudowanego budynku mieszkalnego wraz z instalacjami
przy ul. Aliny w miejscowosci Pruszcz Gdanski — zgodnie z opisem przedmiotu
Zamowienia.

Szczegdtowy opis Robdot zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania

i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa

w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad

zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed

zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osob

sporzgdzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzor.

Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce

na zlecenie Zamawiajgcego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)

liscie osdb wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7gdania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zgdania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,

Wykonawca os$wiadcza, ze akceptuje okoliczno$é, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie

wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

W trakcie realizacji Zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
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realizacji Zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamodwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakonczenie poszczegdlnych
elementédw Robét), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwfocznego dostarczania Zamawiajagcemu w zaktualizowanej wersji, ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robét; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajacego; w przypadku braku akceptacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i ponownego przedstawienia

harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego,

przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenn o0sob, ktérym zostanie powierzone

kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna Robot objetych przedmiotem Umowy,

o0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz

zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem

budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania

Robot zgodnie z harmonogramem,

zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem

i na wiasny koszt — tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy lub poza

terenem budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, placu postoju maszyn i urzadzen,
sktadowania urobku z wykopow, gruzu, odpadéw komunalnych i budowlanych,
itp.,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa,

wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdét oraz demontazu tymczasowego

oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot

z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu

i dojscia do obiektow zlokalizowanych na dziatce i wzdtuz pasa drogowego, w

szczegolnosci pojazdow stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbidor odpadow),

uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie

uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych z

tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robét,

wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowe] organizacji

ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektéw branzowych -

uszczegdtawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu

i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii

spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania

Zamowienia przez Wykonawce lub konieczno$¢ ich wykonania przez Wykonawce

wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca zobowigzany

jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektéw,
zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robét,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz

ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt, zabezpieczenia
drzew znajdujgcych sie na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami
prowadzenia Robodt, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocga
petnego deskowania do wysokosci min. 2 m,
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11) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewngatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robot — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

14) podjecia, na wifasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkéw
przez wiascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt w
sposob zabezpieczajgcy te Roboty i istniejgce obiekty oraz ochrony Robot i istniejgcych
obiektdw oraz rozbudowy obiektow przed zalewaniem wodami opadowymi i
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi,
a takze do ochrony posesji sasiadujgcych z terenem budowy lub w terenie jej
oddziatywania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzagdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

17) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywania wykopow kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych i deszczowych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wiasny koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujacych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robdt,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentow,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

20) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

21) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem dla Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

22) utrzymania przez caty okres wykonywania Umowy prawidtowo wykonanych i
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10.

11.

12.

13.

oznakowanych wyjs¢, drég i dojs¢ ewakuacyjnych,

23) skutecznego zabezpieczenia ciggdw pieszych, pieszo- jezdnych i drég wewnetrznych na
terenie dziatki, przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikow, drég
pozarowych i ewakuacyjnych, terendw istniejgcych obiektow, placéw zabaw, miejsc
postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen panelowych siatkowych lub
petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggéw i drég,

24) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw przylegtych bezposrednio
z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robot,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw i naprawy drog,
chodnikéw, trawnikéw i innych elementéw obiektéw oraz zagospodarowania terenu
przy budynku, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy,

25) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

26) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowié¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robét w tym miejscu,
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostepem
0s6b nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdét z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem oséb trzecich i zniszczeniem,

27) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robot znalezisk mogacych stanowié¢ lub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

28) zaprzestania prowadzonych Robdt, na zZgdanie Zamawiajgcego Ilub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktére w ich ocenie mogg stanowic odkrycie archeologiczne,

29) umozliwienia wstepu na teren Robdt przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

30) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych

pomocg wykonuje Umowe lub ktorym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub

w czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robét oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajacego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu catosci Robo6t i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, w

szczegdlnosci o:
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14.

15.

16.

17.

18.

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktdrych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposob wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajgcy jest uprawniony — bez zgody sadu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére

sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci

oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektowa,

STWIORB oraz przedmiarem Robot i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz

wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne

i uzupetniajgce sie, a takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzyc.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wtascicielom infrastruktury

znajdujacej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych

wiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystapi taka koniecznosc.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyc

z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania

Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami

szczegolnymi.

§3.
Zobowigzania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdét w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwtocznie, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy Robdt prawidiowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robot,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.
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§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Umowe, w tym uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie
wybudowanego obiektu, w terminie [« [« ARSI r.
(14 miesiecy od daty zawarcia umowy).

§ 5.
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:
(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
podwykonawcg),
albo
Wykonawca oswiadcza, ze caty zakres Robdt bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcdw.
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq osSwiadczenia zfoZonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w okresie pdzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe s$rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest wymagana akceptacja

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajgc w trakcie realizacji Zamodwienia zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajacej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalez¢

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbidr przez Wykonawce Robét wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
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10.

11.

12.

13.

14.

jednoczesnie z odbiorem tych robodt przez Zamawiajgcego lub pod warunkiem
zawieszajgcym odbioru tych robdt przez Zamawiajgcego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajgcemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytulu  wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentow finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej, Instytucji
Wdrazajacej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujacych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamodwienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem

ust. 14.

Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce

umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

niespetniajagcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy nie zgfasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
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15.
16.

17.

18.

19.

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spefniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.
Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:
a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) 2000,00 zt z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty,
e) 5 000,00 zt z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 pzp.

§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robot objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm,
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c) zapewnienia we wifasnym zakresie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatdw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatow Robdt na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedéw w zakresie dokonanych pomiaréow i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robot oraz rozruchu instalacji i urzadzen).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajagcemu - przed ich
zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan
systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktérych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania
Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajacego.

3. Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych
uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdw budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzgdzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do
usuniecia juz wykonanych Robdt na swdj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego
tytutu odpowiedzialnos$¢ za szkody.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow
i wykonywanych Robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktorych wykonanie ma na celu
weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robét, koszt takich badan bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc
wykonania Robot. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
7.2.1. IDW.

8. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg kierownika budowy

.................................... —upr. bud. Nr e
.................................... —upr. bud. Nr e

9. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
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10.

11.

12.

wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, dotgczyé
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.

§7.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy, w tym uzyskanie pozwolenia

na uzytkowanie wybudowanego obiektu, Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamowienia
z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.: ..cccovviveveeennene. ztotych, stownie:
.............................................................. (bez podatku VAT: ........ccoecevvevveruennenn..n. Ztotych, podatek
VAT: oo, ztotych).

Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktéorych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce lub
podmioty, za pomocg ktdrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce podatki,
wtacznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci
w zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT. Zasady waloryzacji
wynagrodzenia okreslone sg w pkt 22.19.1 — 22.19.10 SWZ, stanowigcych integralng czes¢
umowy.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z
zastrzezeniem postanowien ust. 6 oraz ust. 7.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet czesci wynagrodzenia,
przy czym:

1) tgczna wysoko$¢ zaliczek nie bedzie wyzsza niz wartos¢ 90% wykonanych robdt
budowlanych,

2) zaliczka moze by¢ wyptacana jeden raz za okres rozliczeniowy wynoszgcy nie mniej niz
jeden miesigc, po osiggnieciu stopnia zaawansowania prac i robot przewidzianego w
rzeczowo-finansowym harmonogramie wykonania Robét,
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3) taczna wartosc ptatnosci zaliczek wyptaconych Wykonawcy w 2023 r. nie moze przekroczyé
kwoty 4 000 000,00 zt.

Podstawg udzielenia zaliczki na poczet wynagrodzenia za roboty i prace wykonane w okresie
rozliczeniowy jest:

1) wykonanie przez Wykonawce w tym okresie rozliczeniowym Robdt o wartosci nie nizszej
niz 100.000,00 zt brutto oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych
Robdt sporzadzonym przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, w sposdb okreslony w ust. 5,

2) dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego potwierdzajacego osiggniecie w
okresie rozliczeniowym stanu zaawansowania roboét i prac przewidzianego w rzeczowo-
finansowym harmonogramie wykonania Robét.

8. Odbidr czesciowy jest dokonywany w celu potwierdzenia osiggniecia stopnia zaawansowania

10.

11.

12.

13.

14.

15.

prac i robot uzasadniajgcego wyptate zaliczki; nie zgtoszenie w toku takiego odbioru wad nie
wytacza mozliwosci ich pdzniejszego zgtoszenia, np. w toku odbioru koricowego

Faktury zaliczkowe beda wystawiane przez Wykonawce nie czesciej niz w okresach
miesiecznych, nie wczesniej niz 20-go dnia miesigca. Faktury doreczone zostang na adres
Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ koricowa nastgpi w oparciu o fakture koricowg wystawiong w oparciu o podpisany
przez Zamawiajgcego protokét odbioru koricowego, sporzadzony po wykonaniu
przedmiotu Umowy, w tym uzyskaniu przez Wykonawce dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce: dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci
Zamodwienia, za ktdérg zaliczka ma zosta¢ zaptacona lub — w przypadku realizacji czesci
Zamoéwienia, ktorych zaliczka lub zaptata wynagrodzenia dotyczy bez udziatu
podwykonawcow — oswiadczenia o zrealizowaniu tej czesci Zamadwienia sitami wtasnymi, bez
udziatu podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego zwrotu
od Wykonawcy kwot wynikajacych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajacego kosztow oraz odszkodowania. W
przypadku braku zabezpieczenia Zamawiajagcy moze wstrzymac¢ sie z zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych roboét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedg
czynniki cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen srednich ,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE s , ktory zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikow VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT,
odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koricowe].

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 18 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 16-18 dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Za termin zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§8.
Odbiory Roboét i Umowy.
Odbidr Roboét nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:
a) odbiory techniczne Robét zanikajgcych i Robét ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robat,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robat,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoniczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty
do stanu poprzedniego na swdj koszt.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru
Robadt zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. a, dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.
Odbioru Robdt zanikajacych i Robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidr
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosc do cze$ciowego
odbioru wykonanych Robot, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem
do dziennika budowy.
Odbioru czesciowego Robdt, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Odbidr czesciowy bedzie dokonany wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego
zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru
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10.

11.

12.

13.

czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin

odwodnienia wykopow odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbiodr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, w tym uzyskaniu przez Wykonawce

w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu,

z zastrzezeniem postanowien ponize;.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robdt do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczes$nie sktada oswiadczenia, o

ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takie nastepujgce

dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowga podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpiern od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robot,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
Robadt przez wtascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wiasciwym Osrodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[)  wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i do
prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi,
konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen oraz instalacji, a takze wyniki
pomiardow, badan, uzgodnienia i decyzje.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwfocznie —

jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru ostatecznego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do

usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do usuniecia

w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajgcy — z zastrzezeniem

postanowien ust. 13 — obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ Roboét dotknietych

tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce pozostanie
wydtuzony o 1 rok.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajacy

jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.
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14. Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§9.

Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie
wpisana liczba lat, zgodnie z tresciq oswiadczenia ztoZonego przez Wykonawce
w Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.

2. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlno$ci zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

3. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego,
z tym Ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

6. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy
usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego
czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.
Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajgcy nie
mogt korzystaé z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglagddéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglagdow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba Ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pomimo wezwania w formie
dokumentowe;.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpdzniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:
1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie czes¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
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umowy,

2) po wykonaniu umowy kwota 7t (30% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzgcg do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej

w ust. 10 Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potracen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

13. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,

[EEN

nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potrgcen, ktére mogg kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

. Obowigzek zaptaty kary umownej nie dotyczy odstgpienia od umowy w przypadku

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposéb
niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do
prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowg,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy moze potrgcic¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kary umownej kwote 500,00 zt za kazdy dzien
wykonywania Umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami Umowy.

. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego

zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni, bgdz nie rozpoczat robot

w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od

umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajgcymi z ust.

2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec termindw, o ktérych

mowa:

a) w § 2 ust. 9 pkt. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt, w tym rowniez
za nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) w & 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,

o ktédrych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na

podstawie umowy o prace w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego lub nieskutecznego

oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robdt podczas wykonywania przedmiotu

Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wiacznie z dniem stwierdzenia

wady przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego witgcznie
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do dnia usuniecia wady.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia lub utwardzenia
ciggow pieszych, pieszo- jezdnych lub drdg na terenie dziatki, przeznaczonych do poruszania
sie przez uzytkownikow, drég pozarowych i ewakuacyjnych, terendw istniejgcych obiektéw,
placow zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen
panelowych siatkowych lub petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggéw i drog
podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac
wigcznie z dniem stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego wigcznie do dnia usuniecia wady.

10.Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne s3g niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zadania zapfaty kary umownej lub za odstgpienie
od Umowy.

11.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

12.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu
do zapfaty.

13.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajgcego
je odszkodowania, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

14.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokét bedzie podstawa rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

15. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg by¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktérej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11
Informacja o wspoéftfinansowaniu.

1. Wykonawca przyjmuje, ze srodki na sfinansowanie wykonania Umowy pochodzg w czesci
ze srodkow wtasnych Zamawiajgcego oraz w pozostatej czesci z zawartej umowy z Gming
Miejska Pruszcz Gdanski, ktory zawart umowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
o udzielenie finansowego wsparcia ze Srodkdw Funduszu Doptat.

2. Wykonawca przyjmuje, ze srodki finansowe na wykonanie Umowy nie moga byc¢
wydatkowane na inne cele niz okreslone w Umowie.

3. Wykonawca przyjmuje, ze w celu uzyskania dofinansowania Umowy, Zamawiajacy jest
zobowigzany do wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacej finansowania
i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach TBS ABK Sp. z 0.0. (zwana dalej Umowg
o dofinansowanie), w szczegdlnosci udokumentowania wykonanych robdét protokotami
odbioru i fakturami.
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4. Majac na uwadze powyzisze, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania wszelkich
niezbednych i celowych czynnosci, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu wywigzanie sie
wzgledem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski w sposdb kompletny i terminowy z
zobowigzan wynikajgcych z umowy o dofinansowanie, jak tez zobowigzan innych
uprawnionych podmiotdw w zakresie wynikajgcym z umowy o dofinansowanie lub
przepiséw obowigzujacego prawa.

5. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na zagdanie
Zamawiajgcego i w terminach przez Zamawiajacego wskazanych, jak tez umozliwiajgcych
wywigzanie sie z zobowigzan wynikajagcych z umowy o dofinansowanie, wszelkich
niezbednych i celowych informacji oraz dokumentédw wymaganych przez instytucje
dofinansowujaca (lub inne uprawnione podmioty w zakresie przewidzianym w umowie
o dofinansowanie lub przepisach obowigzujgcego prawa).

6. Wykonawca zobowigzuje sie nadto do natychmiastowego informowania Zamawiajacego
o wszelkiej zagrozeniach zwigzanych z wykonaniem Umowy, w tym mozliwych
opdznieniach terminu jej wykonania.

7. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy poniesie szkode majatkowg w zwigzku
z utratg dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajgcego od Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdanski na realizacje inwestycji, Wykonawca pokryje ta szkode w catosci,
ptacgc  Zamawiajgcemu sume stanowigcg rownowartos¢ utraconej kwoty
dofinansowania.

§12.
Pierwszenstwo dokumentéw.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajgce. Do celéw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom I. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) projekt techniczny

d) przedmiar robot,
4. SWZ-Tom lll. STWIORB,
5. SWZ-TomV Inne,
— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§13.
Czesci Umowy.
Oprdcz Umowy na jej tresc sktadajg sie:
1. zatacznik nr 1 - lista oséb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegdtowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Roboét.
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10.

11.

§ 14.

Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporéw. Postanowienia koricowe.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zgdania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom I. SWZ.
Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.
Wystapienie Wykonawcy, o ktorym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktédw), sporzgdzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.
W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowe] lzbie Radcéw Prawnych w Gdarnisku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.
W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sadem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sgdem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.
Sktad oraz zasady dziatania sgdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiaggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamdwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.
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12. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZAtACZNIKNR 1

do Umowy nr z dnia

na robote budowlang pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego — etap Il (budynek B), przy ul. Aliny
w Pruszczu Gdanskim ”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie umowy o prace

do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Lp.

Czynnosci

Zatrudniony
Nazwisko przez

i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

czynnosci w zakresie wykonywania robét budowlanych,
okreslonych w przedmiarze robot ogélnobudowlanym,

czynnosci w zakresie wykonywania robot elektrycznych,
okreslonych w przedmiarze robét branzy elektrycznej z
wyfaczeniem poz. nr 6, poz. nr 7, poz. nr 17, poz. nr 18,
poz. nr 27, poz. nr 34, poz. nr 41, poz. nr 48, poz. nr 73,

czynnosci  w  zakresie wykonywania prac przy
zewnetrznych instalacjach sanitarnych, okreslonych w
przedmiarze robot sanitarne zewnetrzne, z wytgczeniem
poz. nr 6, poz. nr 7, poz. nr 42;

czynnosci  w  zakresie wykonywania prac przy
wewnetrznych instalacjach sanitarnych, okreslonych w
przedmiarze  robdét  sanitarne  wewnetrzne, z
wytgczeniem poz. nr 19, poz. nr 20, poz. nr 50, poz. nr
52, poz. nr53,

Miejscowos¢ i data

Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwa i adres

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pethomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby
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