



KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Warszawa, 16 września 2021 r.

BF-IV-2370/ 14 -12/21

do uczestników postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup terminali wideokonferencyjnych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, nr sprawy: BF- IV - 2370/14/21.

W związku z pytaniem Wykonawcy dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. z 2021 poz. 1129) Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Pytanie:

Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu umowy w czasie 30 dni od dnia podpisania umowy. Pragniemy zwrócić uwagę, że ze względu na trwającą już ponad rok światową pandemię COVID19 łańcuchy dostaw sprzętu bazującego na komponentach elektronicznych zostały znacząco zaburzone a czasy dostaw różnego rodzaju urządzeń na nich bazujących drastycznie się wydłużyły. Sytuacja dotyczy produktów wielu producentów takich jak m.in. przełączniki sieciowe, routery, urządzenia bezpieczeństwa, komputery ale także terminale wideokonferencyjne. Czas dostawy modelu terminala wideokonferencyjnego czołowego producenta, spełniającego wymagania SIWZ, wynosi w tej chwili ponad 180 dni. Nie jest on także dostępny w magazynach producenta i dystrybutorów, a zatem nie jest możliwe dostarczenie go w wymaganym terminie. Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o wydłużenie dopuszczalnego terminu wykonania zamówienia do 200 dni, a tym samym o dostosowanie go do realnego możliwego terminu dostarczenia sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie dopuszczalnego terminu wykonania zamówienia do 200 dni.

Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.


nadbr. Krzysztof HEJDUK
Zastępca Komendanta Głównego