
ZAPYTANIE nr 1 

Odpowiedź z dnia 23 listopada 2022 roku 

do przetargu nr RIG.271.13.2022: „Budowa dróg na osiedlu Sportowym w 
Krzywiniu wraz z odwodnieniem, budową 
oświetlenia ulicznego oraz umocnieniem 
placów przy Zespole Szkół w Krzywiniu” 

 

Treść zapytania: 

1. W projekcie budowlanym branży elektrycznej (Budowa oświetlenia ulicznego) 

załączono dwa różniące się Rys. nr 5 przedstawiające dwa różne widoki słupów. 

Proszę o określenie, który rysunek jest prawidłowy?  

 

2. Czy na całej inwestycji należy przyjąć takie same oprawy oświetleniowe (Oprawa 

LED 48 55W 5000K 7700lm) bez względu na wysokość montażu? Zgodnie z 

dokumentacją oprawy będą zabudowane na wysokościach 8m, 9m, 10m. 

 

3. Z udostępnionego przedmiaru robót dotyczącego oświetlenia ulicznego wynika, że 

należy zamontować 61szt opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Z projektu 

budowlanego wynika, że należy zabudować 81szt opraw LED. Proszę o informację, 

która ilość jest prawidłowa? 

 

4. Dot. projektu umowy § 10 ust. 4 

Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na 

podstawie umowy z maksymalnej wartości 30% wynagrodzenia brutto umowy na 

15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar maksymalnej wysokości kar 

umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny.  

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej 

Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że 

kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i 

kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt 

wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w 

zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 

2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu 

Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, 

dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W 

uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być 

instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 

majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela 

szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi 

interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu 

wzbogaceniu wierzyciela". 

 



5.  Prosimy o zamieszczenie pełnej dokumentacji geologicznej, na którą powołuje się 

Projektant.  Chodzi o dokumentację wykonaną przez Zakład Projektowo-Badawczy 

GEO-EKOL_BUD J. Kokowski, A Siwiński 

 

6. Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych znajdujących się  w kosztorysie:  

dział 1.3. Roboty Ziemne 

Pozycja 1.3.9 „Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z 

transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km – ilość: 4719,100 m3  

 

7. Prosimy o informację gdzie należy przetransportować ziemię wykopaną z wykopu pod 

konstrukcję nawierzchni ? 

 

8. Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych znajdujących się  w kosztorysie:  

dział 1.3. Roboty Ziemne 

 

Pozycja 1.3 11. „Formowanie nasypów ziemią dowożoną samochodami wywrotkami 

grunt kat 

1-2 – ilość: 1198,090 m3 

 

9. Prosimy o informację czy na wykonanie w/w nasypu można wykorzystać ziemię 

uzyskaną z wykonania wykopu pod konstrukcję nawierzchni ? (pozycja .1.3.9) 

 

10. W dokumentacji technicznej w punkcie nr 3. Warunki geotechniczne i sposób 

posadowienia obiektu budowlanego znajduje się zapis: 

 

„Analiza warunków gruntowo- wodnych pozwoliła na sformułowanie następujących 

wniosków: 

 

- od powierzchni terenu występuje warstwa nasypów niebudowlanych, która 

zalega na głębokości 0,4-1,3 m p.p.t. I nie może stanowić podłoża budowlanego 

ze względu na dużą zmienność parametrów fizyczno- mechanicznych. 

 - Konieczne jest dokonanie wzmocnienia i doprowadzenie podłoża do grupy nośności 

G1. 

 

 Przyjąć następujący tryb postępowania: 

– wykorytowanie warstw istniejącej nawierzchni nasypów niebudowlanych oraz gleby; 

– powierzchniowe dogęszczenie zasypek sieci uzbrojenia mogących znaleźć się 

w obrębie przebudowywanej ulicy; 

– dokonanie wymiany nienośnych gruntów nasypowych na nasyp budowlany 

z gruntów niespoistych, zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia min. Is ≥ 0,98. Nasyp 

budowalny należy wykonać warstwami o maksymalnej miąższości 0,3m; 

– w poziomie góry konstrukcji nawierzchni należy osiągną nośność wyrażoną wtórnym 

modułem odkształcenia Ev2≥ 120,0 MPa i zagęszczenie podłoża, wyrażone 

wskaźnikiem odkształcenia Io_ 2,2.” 

 

11. Prosimy o wyjaśnienie, które pozycje kosztorysowe obejmują opisaną powyżej 

wymianę gruntów i jaki jest obmiar omawianej wymiany gruntów w (m3) – załączone 

tabele robót ziemnych w/w wymiany nie zawierają.  



 

12. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „ góry konstrukcji nawierzchni”  

 

13. Prosimy o wyjaśnienie w którym miejscu konstrukcji moduł ma wynieść EV2 > 120 

MPa   

 

14. Prosimy o załączenie aktualnego pozwolenia na budowę na to zadanie 

 

15. Czy Zamawiający uzyskał wymagane pozwolenie na prowadzenie inwestycji od 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? 

 

16. W dokumentacji technicznej załączono tylko warunki techniczne  

 WTS-795 z dnia 14.09.2021 

 Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.,  

ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań 

 

Prosimy o zamieszczenie UZGODNIENIA PROJEKTU w nawiązaniu do w/w warunków 

technicznych przez Webtouch Sp. z o.o. S.K.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 

Poznań 

 

17.  W dokumentacji technicznej widnieje zapis: 

„Infrastrukturę Webtouch sp z o.o. i ENEA Operator zabezpieczyć dwudzielnymi rurami 

grubościennymi” 

Prosimy o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej w/w opisu wraz z podaniem 

obmiaru w (m) oraz wymaganą średnicą rury grubościennej dwudzielnej. 

 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający informuje, co następuje: 

Ad. 1. Rysunek E5 udostępniony przez Zamawiającego jest prawidłowy (rysunek e5 nie jest 

prawidłowym rysunkiem). 

Ad. 2. Oprawy 55W należy montować na wysokości 8 m (61 szt.), natomiast oprawy 68W 

montujemy na wysokości 10 m (20 szt.). 

Ad. 3. Należy zamontować 81 opraw LED na 61 słupach. Jednocześnie należy zwrócić 

uwagę, iż przedmiary, kosztorysy ofertowe ślepe itp. udostępnione są Wykonawcom 

tylko pomocniczo, i do szacowania wartości zamówienia Wykonawca powinien się 

opierać na dokumentacji projektowej i Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Ad. 4. Zamawiający nie widzi podstaw do zmniejszenia maksymalnej wysokości kar 

umownych naliczonych na podstawie umowy z maksymalnej wartości 30% 

wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy.  

Kara umowna za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

Zamawiający nie odpowiada lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto jest częstą 

praktyką stosowaną przez Zamawiających w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zastosowanie takiego samego progu maksymalnej 

wysokości kar umownych spowodować by mogło sytuację, w której Wykonawca, 



który w obliczu ryzyka naliczenia kar umownych z innych przyczyn wymienionych w 

§10 umowy w wartości zbliżonej do 15% wynagrodzenia brutto umowy wolałby 

odstąpić od umowy i nie ponosić dalszych kosztów realizacji zamówienia nie 

ryzykując tym samym poniesieniem dalszych konsekwencji działania.  

Zamawiający na zadanie będące przedmiotem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego otrzymał środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

– Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od 

Umowy lub też wystąpienia długotrwałej zwłoki lub opóźnienia w realizacji zadania 

Zamawiający będzie musiał liczyć się z konsekwencjami w postaci utraty 

dofinansowania na zrealizowanie zadania objętego zamówieniem, które wynosi do 

6.460.000,00 zł. W związku z powyższym suma kar umownych wynosząca 30% nie 

ma charakteru prewencyjnego, a przede wszystkim ma charakter kompensacyjny i 

odszkodowawczy za poniesioną stratę wynikającą z nieotrzymania dofinansowania 

na zadanie, które realizowane jest dzięki uzyskaniu promesy otrzymania środków 

finansowych na ten cel, której intensywność dofinansowania w sposób znaczny 

przekracza wysokość maksymalną kar umownych. 

Ad. 5. Zamawiający publikuje przedmiotowe opracowanie. 

Ad. 6. Są to roboty ziemne zgodne z tabelami robót ziemnych. 

Ad. 7. Do zagospodarowania przez Wykonawcę. 

Ad. 8. Są to roboty ziemne zgodne z tabelami robót ziemnych. 

Ad. 9. Pod warunkiem jej odpowiednich parametrów i po zaakceptowaniu przez Inspektora. 

Ad. 10. Zamawiający uznaje, że jest to wskazanie fragmentu OPZ jako odnośnik do dalszych 

pytań. 

Ad. 11. Omawiana wymiana gruntów została ujęta w tabelach robót ziemnych, tj. w pozycjach 

kosztorysowych dotyczących wykopów i nasypów. Do obliczeń mas ziemnych 

przyjęto średnią głębokość z otworów geologicznych. Wartość maksymalna została 

odrzucona ze względu na umiejscowienie w przekopie istniejącej sieci. Po wykonaniu 

koryta pod warstwy konstrukcyjne przydatność istniejącego materiału pod podbudowę 

powinna zostać oceniona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (zgodnie 

z opisem w dokumentacji). 

Ad. 12. Nastąpiła omyłka – winno być spód konstrukcji nawierzchni. 

Ad. 13. Na spodzie konstrukcji nawierzchni, tj. na górnej warstwie nasypowej. 

Ad. 14. Zmawiający publikuje aktualne pozwolenie na budowę. 

Ad. 15. Zamawiający nie uzyskał wymaganego pozwolenia od Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Ponadto Zamawiający informuje, że uzyskanie w/w pozwolenia oraz ew. konieczny 

nadzór archeologiczny wraz ze wszystkimi obowiązkami z tym związanymi należy do 

zakresu przedmiotu zamówienia.  

Ad. 16. Projekt jest zgodny z podanymi warunkami technicznymi. Projektant uznał warunki za 

uzgodnienie. 

Ad. 17. Rury osłonowe oraz prace ziemne z nimi związane zawarte są w pozycji 1.8.35. 

Proszę przyjąć rury dwudzielne średnic Φ110-160mm do ułożenia na sieci 

telekomunikacyjnej oraz energetycznej. 

Zamawiający jednoczenie zwraca uwagę, iż przedmiary robót oraz kosztorysy 

ofertowe ślepe są jedynie elementem pomocniczym do wyceny realizacji zamówienia 

przez Wykonawcę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż przedmiary, kosztorysy 

ofertowe ślepe itp. udostępnione są Wykonawcom tylko pomocniczo, i do szacowania 



wartości zamówienia Wykonawca powinien się opierać na dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 
Ze względu na zmianę opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia zapisy Rozdz. 

XVII ust. 1, Rozdz. XVIII ust. 1 i Rozdz. XIX ust. 1 SWZ w taki sposób, że: 

rozdz. XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30 grudnia 2022 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

rozdz. XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywin w myśl Ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 2 grudnia 2022 r. do godziny 9:00” 

a rozdz. XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 02.12.2022 r., 

jednak nie później niż następnego dnia.” 

 

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00453667/01 z dnia 23.11.2022 r., zaktualizowaną o 

dokonane zmiany Specyfikację Warunków Zamówienia. 

 
Zamawiający informuje, że preferowana jest komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami, w tym składanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań 
oraz informacji, za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”.  
Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznie WYŁĄCZNIE  
AWARYJNIE, w przypadku problemów z działaniem platformazakupowa.pl. 

 

Niniejsza informacja i zmiany nią wprowadzone stanowią integralną część 

SWZ  wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu. 

http://platformazakupowa.pl/

