- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

UMOWA NR ...../ 2023

Zawartaw dniu .......... 2023 roku, w Sochaczewie, pomiedzy:

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibg przy ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500

Sochaczew, NIP: 837-15-11-868, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez

Panig Matgorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég,

zgodnie z udzielonym petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzgdu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),

przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gtéwnej Ksiegowej,

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana

w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym

2 prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
....................................... ya siedzibg
NIP , REGON ...l , zZwanym w dalszej tresci umowy

,Wykonawcg"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie
zamowienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisow ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), nr
postepowania: PZD.DT3.252.17.2023

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zaméwienia wykonanie zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 3828W
Wikcinek — Marysinek — Jezéwka w km 0+016 — 4+946 dt. 4,93 km” na terenie gminy Nowa
Sucha i Sochaczew. Zadanie objete jest dofinansowaniem z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég.

Zakres roboét obejmuje m.in.:

a) remont drogi na odcinku 4,93 km,
b) sfrezowanie istniejgcej nawierzchni o gr. do 3 cm,

C) oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
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d) wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilosci Srednio
125 kg/m2,

e) wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 24750
m2,

f) uzupetnienie poboczy kruszywem famanym o $r. grub. 10 cm, na powierzchni 9860 m2,

g) oznakowanie pionowe i poziome.

Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej okresla:

a) oferta wykonawcy,

b)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SW2Z),

c)  projekt budowlany / dokumentacja,

d) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST),

e) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ umowy.

Zestawienie robot planowanych do wykonania w ramach w/w zamoéwienia podane jest

w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdét stanowigcym zatgcznik do niniejszej

umowy, W ramach wyszczegdlnionych w przedmiarze rob6t nalezy wykonac rowniez:

a)  wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce
robét ujetych przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszgce
wynikajgce z SST i dokumentacji projektowej,

b) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnoéci, obowigzki i wymogi
wynikajgce z SWZ, umowy, SST, dokumentacji projektowej i przedmiaru robdét.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzieh odbioru

koncowego przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz

na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,

w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i przedmiarze robo6t zapewnia

Wykonawca.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz

wymaganiom okreslonym w SST i projekcie budowlanym.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania materiatdw oraz pomiary i badania wykonanych robot

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreslonymi w SST.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej za jego zgoda wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
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b) spowodujg poprawienie parametréw technicznych,

c) stanowi¢ bedag aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow,

d) wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu

wynagrodzenia wykonawcy.

Zatgcznikiem do niniejszej umowy jest miedzy innymi sporzgadzony przez \Wykonawce

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzgledniajgcy:

a) wykonanie  wszystkich robét objetych przedmiotem zamowienia zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot wraz z podaniem dat ich
wykonania w podziale na tygodnie.

b) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan —
stanowig one gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang cze$é zamdwienia, o ktérej
mowa w art. 647§ 3 kc.

C) okreslenie terminu realizacji zadania na okres zgodnie z § 8 ust. 1 umowy,
zwany dalej "harmonogramem?” lub ,harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej istotnej

zmiany harmonogramu, w szczegolno$ci w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

elementu lub elementéw robét. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych goérng granice
odpowiedzialno$ci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych
dang czes$é zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku ze ztozeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie

przedmiotu umowy, dokonat szczegétowej oceny przedstawionej dokumentacji projektowej i

uznaje jg za wyczerpujgcg i wystarczajgcg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca — w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowigzek przekazania

Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robot

budowlanych lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami

prawa):
a) oswiadczenia kierownika robot stwierdzajgcego sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
b)  kopii uprawnien kierownika robét i zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okregowej I1zby

Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem),
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c) kopii uprawnien kierownikow robot branzowych i zaswiadczen, ze sg cztonkami
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa (poswiadczonych za zgodnosc¢
z oryginatem),

d) informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktdérym jest mowa w art.
45a oraz Rozdziatem 5a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553
i 967) — o ile sg wymagane zgodnie z przepisami prawa.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh rezygnacji z robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie si¢ wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
(,,roboty zamienne”). Na wykonanie robét zamiennych wymagana jest pisemna (pod
rygorem niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej umowy,
lecz mieszczace sie w zakresie, o ktérym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty dodatkowe”).
Zlecenie Wykonawcy robét dodatkowych wymaga sporzadzenia przez Strony protokotu
koniecznosci na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem

niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktdrego definicje okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, W WYSOKOSCI: ... ...uiuiieiiiei e (stownie:

Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce

obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
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zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie
obowigzujgcej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto wynosi ..........cccocviiiiiiiiiinnen.
. netto+Vat: .......c.coviiiiiiiii )
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z dokumentaciji
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania wynikajgce ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wartos¢ robot

zaniechanych (§ 2 ust. 1) netto. Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15%

wynagrodzenia umownego netto. Wyliczenia wartosci robot zaniechanych dokona

Zamawiajacy. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robét stosuje sie odpowiednio ust. 6 pkt

a) i b) niniejszego paragrafu.

Rozliczanie robo6t dodatkowych (§ 2 ust. 3) i rob6t zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na

podstawie szczegétowych kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce, a nastepnie

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy
zastosowaniu nastepujacych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

a) ceny jednostkowe robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wielkosci narzutéw kosztow
ogolnych, kosztéw zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg przyjmowane
z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie), a ilosci
wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru. Zamawiajagcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ negocjaciji;

b) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych lub
Katalogi Scalonych Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie zakonczenia realizacji zadania do dnia okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy

Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie (w przypadku

wniesienia go w innej formie niz w pienigdzu). W przypadku nieprzedtuzenia lub

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w

pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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§4

Klauzule waloryzacji wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zosta¢ zmniejszone lub zwiekszone)
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do wykonania zamdwienia,
o ile zmiana ta przekracza wartos¢ 10 % (wartos¢ graniczna wzrostu cen lub kosztow)
w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatow lub kosztéw
nastgpi na dzieh wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.
Podstawg do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztéw jest miesieczny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikdw cen za
okres obowigzywania umowy przekroczy wartos¢ wzrostowg o 10% lub zmniejszy sie
o 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwiekszeniu lub zmniejszeniu, nie wiecej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, minimalnej stawki godzinowe;j,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych o warto$¢ nie przekraczajagcg 10 % w stosunku do wartosci tych kosztow
z chwili ztozenia oferty nie wptynie na koszty wykonywania zamowienia i wynagrodzenie
Wykonawcy.
W przypadku wzrostu kosztéw wymienionych w ust. 3 o wartos¢ przekraczajgcg 10 %
w stosunku do wartosci z dnia ztozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o wartos¢ wzrostu kosztéw proporcjonalnie za okres, w ktérym powstaty wyzsze
koszty, nie wiecej jednakze niz o 3 % wynagrodzenia netto.
Wzrost koszéw o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika
wzrost w/w kosztow i wysoko$¢ tego wzrostu
Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje sie w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza

6 miesiecy (zgodnie z trescig pierwotng umowy lub po jej aneksowaniu).

§5
Rozliczenie
Wykonawca ma mozliwoS¢ wystawiania Zamawiajgcemu faktur czesciowych po
zakonczonym etapie robét odebranych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust.1 tiret trzecie lit. a) - j).
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Do faktury czesciowej, jak i koricowej (o ile dotyczy), Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatgcznik) nastepujgce dokumenty:

a)  protokot odbioru elementéw robdt, zgodny z poszczegolnymi pozycjami harmonogramu
b) ,Wykaz podmiotow, ktdre wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach skfadanej

faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. , zawierajgcy nazwe podmiotu, zakres robot,
dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng
danemu podmiotowi, podpisy Wykonawcéw oraz wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw (za wyjgtkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje
zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne catosciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak
wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

c) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujgcy w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny
zawierac date otrzymania wynagrodzenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane

na piSmie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca wskazuje w fakturze:

a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,

b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216,

Cc)  wyszczegolnienie wykonanych robot oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnoscé.

Naleznos¢ zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za
dziatania lub zaniechania wifasne. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez podwykonawcow zarowno

Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.
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Podwykonawca musi spetnia¢ wymogi okreslone w SWZ, w szczegolnosci w zakresie braku

podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umoéw i ich zmian

dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z treScig art. 464 Pzp.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajagcymi poswiadczong z zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:

a) roboty budowlane bez wzgledu na ich wartos¢,

b) dostawy lub ustugi o wartodci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
Ztotych,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci:

a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany,

b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.

Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy 2z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami powinny by¢é zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego

podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotow odbiorow czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg =zastrzezenia lub uwagi,

Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego faktyczne

usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezeh.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na

zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

Nie przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii

zawartych umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia

ich zawarcia zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie

z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usungcC takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§7

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
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1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce (takze
wspdlnika konsorcjum, w przypadku zamdéwienia wspolnego), podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:

a) roboty nawierzchniowe jezdni.

2. Zamawiajgcy dopuszcza sSwiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspdinika
konsorcjum w przypadku zamowienia wspodlnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,
o ile sposdb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegdélnosci przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

a) kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie).

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,
a w toku realizacji zamoéwienia — na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumenty
potwierdzajgce zatrudnianie osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w ramach
stosunku pracy zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.

4. Naruszenie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowa¢ bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8
Termin wykonania
1.  Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

b)  zakohczenie catosci przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.07.2024 r.

c) terminy wykonania poszczegdlnych elementéw lub czesci elementéw, kidre mogag
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznieh

wynikajgcych w szczego6lnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opoznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b)  dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepisOw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majacego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt;

c)  wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt

ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika budowy oraz
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zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru oraz raportami IMGW,;

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) Zlecenie wykonania robdt dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robét
budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentaciji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h)  robdét zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest

wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,

inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zamdwienia z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy

przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamdéwienia zostaje zawieszony na czas

przerwy, bez skutkdéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zamodwienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajgcych z przerw,

ktére wystgpity w okresie realizacji Zaméwienia.

§9
Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, nie pézniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany terminu
przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce /
wykluczajgce rozpoczecie robdt budowlanych.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowigzek przekazania

Zamawiajgcemu harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust 7.
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W przypadku opéznienia w przedtozeniu dokumentow niezbednych do przekazania terenu
budowy, pézniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze by¢

podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10
Przedstawiciele Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
Kierownikiem robOt JEST ...........ooiiiiiiii , posiadajgcy/-a:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
NFUPFAWNIEN: .iiiiiiiiiiiiicceeeeeeeee e
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robét lub kierownika robét branzowych (o ile
dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a)  $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetniaé wymagania okreslone w SWZ
i umowie dla danej funkciji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen
budowy.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ...........cccvveveeeiiniiiiiiieee s
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegdinych branzach zostanie przekazana

Wykonawcy najpdzniej w momencie przekazania placu budowy.

§ 12

Zobowigzania Wykonawcy
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie

przedmiotu umowy.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usuniecia wad

powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktdcaé w okolicy placu budowy fadu,

porzadku i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny.

Wykonawca jako wytworca odpaddéw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy

0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) powstatych w wyniku realizacji robdt

zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce sktadowania/zagospodarowania

i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ich wiasciwe

skladowanie lub utylizacje, zgodnie z zapisami Dziatu Ill SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

b) kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktorej
mowa w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,

c) opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

d) opracowania na wlasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia,

e) oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

f) przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow
i sieci oraz urzadzen,

g) nalezytego zabezpieczenia terenu robot (w tym takze do dostarczenia na swoj koszt
wszelkich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, np. oston, ogrodzen, $wiatet, znakdw
ostrzegawczych) i uporzgdkowania terenu po zakornczeniu budowy,

h) petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdow,
urazy pieszych spowodowane brakiem Ilub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koncowego robdt),

i) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwaranciji,

i) wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktore bedg spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetniac
standardy Unii Europejskiej,

k) okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie

zastosowanych materiatéw i urzgdzeh, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
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budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie
tych materiatow i urzadzen,

wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy
innymi ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1336 i 1688),

ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow,
zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robdét podlegajgcych
zakryciu oraz robdt zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdécié je do stanu
pierwotnego na wiasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw poses;ji
o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgsiedztwie posesji i przy
wjazdach do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatow wiasciciel
odnosnie terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesji,

pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktorej nie
ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robot, do najblizszego miejsca, gdzie
moze dojecha¢ pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (ktérych istnienie mozna
byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robét), urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, ponosi wytgcznie Wykonawca,

naprawienia szkod i zniszczen spowodowanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terenie realizacji rob6t w tych elementach terenu i jego urzadzeniach,
ktére bedg uzytkowane po zakonczeniu robét i nie byly przewidziane do rozbiorki, np.
chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, oznakowanie
poziome, zielence, krzewy, drzewa, itp.,

naprawienia uszkodzen i zniszczen znakow geodezyjnych znajdujgcych sie w obrebie
realizowanej inwestycji,

ochrony reperow oraz stupkow granicznych geodezyjnych punktow pomiarowych
oshowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

zapewnienia w razie koniecznosci na wkasny koszt obstugi saperskiej,
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X)  do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

y)  zapewnienia statej obecnosci kierownika robot oraz kierownikdéw robot branzowych
podczas wykonywania robét poszczegodlnych branz,

z) uzyskania zgody na zajecie terenow niezbednych do prowadzenia robdt poza
obszarem inwestycji,

aa) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportow
materiatdéw i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych,

bb) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu,

cC) utrzymywania prawidlowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych
znakoéw drogowych),

dd) usuwania na biezgco zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz o0soOb trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu,

jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne lub jego personelu.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny Kkoszt odpowiednich umow

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robot

objetych umowa. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b)  odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikdw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z uméw ubezpieczenia, jak i po

kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.

W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
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poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy potrgcenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedituzenia
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem roboét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc
cywilng wobec o0so6b trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy

mogace wystgpic¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§14
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 2zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonaé ich samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ewentualnie zadac¢ zapfaty jezeli pozostate do wyptaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.

§ 15
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Odbiory roboét

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia;

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11
umowy;

c) odbiér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowg, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
(o ile wymagane);

d) odbioér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzacy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajagcych z umowy w zwigzku
Z uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robét zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub koncowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w terminie do 5

dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robét z umowa.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego

przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogoélnej Powiatowego Zarzadu

Drég w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Do

zawiadomienia nalezy zatgczy¢ oSwiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakonczeniu robét bez uwag oraz o kompletnosci dokumentow odbiorowych. Termin
odbioru robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy bgdz wpisu do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, wraz
z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej (z zastrzezeniem 5 dniowego terminu
na sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej).
Odbiér czesci z elementéw robét (odbior czesciowy) zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz gotowosci
wykonanych robét do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa),

b)  Inwentaryzacje geodezyjng w 2 egzemplarzach;
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c) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika robot
[ inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika robot oraz kierownikow robot branzowych o zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami —
w przypadku wystgpienia zmian, rowniez z podpisami Inspektora nadzoru
Inwestorskiego jak i projektanta,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje ogolng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotdw odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawieraé zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — o ile dotyczy.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajacy

moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego. W tym przypadku termin wykonania,

o ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru kohcowego zostanie powotana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robét i inspektorow

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokot odbioru korncowego.

Protokot odbioru  kohcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannos$¢ i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

mogg by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie

przedmiotu umowy Zamawiajgcy odstepuje od czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc

Wykonawcy termin do usuniecia tychze wad, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢.
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Fakt wykonania obowigzkow okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po
tym fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi
W ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdinych;

b)  rozpoczaé naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Podstawg wyptaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze by¢é tylko protokédt odbioru

kohcowego.

§ 16
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczac od dnia odbioru

kohcowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
ze zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.

Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu

z rekojmi lub gwarangiji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi za caty

przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny najpozniej

w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 5 do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,

wskazujgc termin ich usuniecia. Wady dostrzezone przez Wykonawce usuwa on

niezwtocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi i nie pdzniej niz w ostatnim

dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbioér ostateczny.
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Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego robét.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczesniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co skutkuje

niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czesci w sposob
umowiony:

a) Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny;

b) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

c) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na
minimum 12 miesiecy;

d) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ stwierdzone wady lub usterki;

e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznoéci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;

b)  Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robét;

c) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dniroboczych;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
0 udzielenia zaméwienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

e) w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub
2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie;

f) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

b) Zamawiajagcy zawiadomi  Wykonawce, iz  wobec zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzan wobec
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Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamdwienia lub jego niewykonanej czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokét
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po
cenach zakupu wedtug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych niz
Srednie ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SECOCENBUD,;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie

rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci
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przedmiotu zamodwienia (wartos¢ zostanie wyliczona wedtug $rednich cen
z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o srednie ceny z aktualnych
zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie  kosztoryséw  powykonawczych  przygotowanych przez  Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie =z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia,

b)  za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,05%,
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

Cc) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany;

d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pie¢set) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

f) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;
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h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca, w tym os6b prowadzgcych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczag lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

i) za przebywanie na placu budowy osoby swiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentow, o ktorych
mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;

)] za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za
kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

k)  za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w wysokosci
500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;

)] za nie przedtozenie w terminie ktérejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze
w przypadku nie przedtozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe,
w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwtoki za kazdg polise odrebnie;

m) za brak kierownika robot / kierownikow branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00
(tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia, za wyjatkiem wystgpienia sytuaciji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Podstawg do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz

§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i usterek

bez jego zgody.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. j) nie moga

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji umowy lub jej poszczegdlnych etapow

kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Kary mogg by¢ naliczane niezaleznie z réznych tytutow. tgczna wysokos¢ kar umownych

dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci

wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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Jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdéinych.
Okolicznos¢, ze Zamawiajgcy nie poniost szkody wskutek dziatan/zaniechan Wykonawcy, za

ktore umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zaptaty.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... zt (stownie zitotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ... e
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy
lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 20
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci.

Zmiany umowy mog3g nastgpic jedynie na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osob
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg

administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
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inspektorow nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy
wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowag, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej, zawiadomi¢ drugag
Strone na piSmie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajgc
przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz
wskazujgc przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy.
Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie
oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania sity wyzszej oraz
czasu jej trwania.
W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedag
prowadzi¢ negocjacje w celu okre$lenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony
wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia
negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej
okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron

W przypadku Zzadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona

nastepujgca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy projekt zmian

do umowy (aneks).

§ 21

Wylaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci
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Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na rzecz
osoby trzeciej mozliwy jest wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

§ 22
Doreczenia
Wszelkie pisma zawierajgce osSwiadczenia woli dotyczgce realizacji umowy, w
szczegolnosci: jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za posrednictwem
Poczty Polskiej:
a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10,
96-500 Sochaczew;
b)  Wykonawcy Na adres: ......c.ccccvvvviiiiiiiii
Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
wskazanego w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtdwku umowy.
Zaniechanie obowigzku o ktérym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.
W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu
7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.
W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona
moze ponownie wysta¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie
zmienia ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.
Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjg umowy niezmieniajgcych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegdlnosci:
a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) zawiadomienie o wykryciu wad,
c) wyznaczenie terminu odbioru robot,
d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

mogg nastepowaé na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

Wykonawey: .....coooviieiiiii

Wiadomos¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem oswiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysyfajgcej i jej
stanowisko lub funkcje.

Informacje zwigzane z realizacjg umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez
przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest réwnoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.
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§ 23

Postanowienia koncowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapisbw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel
gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporow, o ktérych mowa
w ust. 2, rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad. Sgdem wiasciwym jest sad w Lodzi.
Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg
sie do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw
natozonych na administratoréw danych.
Osobami do biezgcych kontaktow pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

D) Jtel ce-mails oo,
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zatgcznikami do umowy s3a:

a) SWZnrPzZD.DT3.252.17.2023 wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 1

b)  Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2

c) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) przedmiotu umowy — zatgcznik nr 3

d) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 4
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e) Karta gwarancyjna, wzor - zatagcznik nr 5
f) Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 6

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepisow, w szczegolnosci

z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

/pieczet firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)

Doumowy nr.......ccoevevvieennnnn, zdnia.................. 2023 roku o wykonanie robét budowlanych

Przedmiot gwarancji:

,Remont drogi powiatowej nr 3828W Wikcinek — Marysinek — Jezowka w km 0+016 — 4+946
di. 4,93 km”

Data odbioru korncowego robot - ...

Warunki gwarancji:
Zgodnie z § 16 USt. 2 UMOWY NI ...ocooviiiiiiiiiiiiinennnn, z dnia ...l 2023 roku,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie
wykonane roboty budowlane, liczac od daty odbioru koncowego robaot.
1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie
15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegodlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania

w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usuniecia wady lub usterki
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moze ulec przediuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajgcego gwarangciji
przyczyn okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac okreslonego typu zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usunigcia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przediuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczac od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub
usterki, do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasajg po okresie .... miesiecy od daty koncowego odbioru robét i sg
niezalezne od niniejszej gwarancji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dziatan wojennych, stanu wyjgtkowego, strajkdéw, manifestacji, rewolucji, wszelkich
wewnetrznych zamieszek, atakéw terroru, sabotazu, wandalizmu, klesk Zzywiotowych,
kataklizmow lub niewtasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy.

Zgtoszenie takie kierowane bedg do Wykonawcy: ... , Z siedzibg

Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;j.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego, a w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wylgczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wytgczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane
urzadzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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