
Numer referencyjny: GIN.2710.5.2023 

Turek, dnia 07 kwietnia 2023 r. 

 

 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-

BUDOWLANEJ DLA PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA UL. KALISKIEJ Z UL. OS. 

MŁODYCH (ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00163281 z dnia 2023-04-04) 

 

Zamawiający informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie wyżej określonego zamówienia publicznego, Wykonawca zwrócił 

się w dniu 06-04-2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).  

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej treść zapytania Wykonawcy wraz z 

udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie pkt b) 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminów opracowania projektu budowlanego i 

niezbędnych opracowań do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz złożenie 

przedmiotowego wniosku do 31.01.2024 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że daty pośrednie mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie pkt c) 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu opracowania pełno branżowych  projektów 

wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót z Tabelą Elementów 

Rozliczeniowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz pozostałej 

dokumentacji realizowanej w ramach niniejszej umowy do 28.02.2024 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin 30.11.2023 r., nie może zostać wydłużony z uwagi na 

wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2023 r., oraz termin realizacji budżetu 

upływający z końcem 2023 roku. 

 

Pytanie 2 

Prosimy podać orientacyjną ilość działek do podziału. 



Odpowiedź: 

Orientacyjna ilość działek do podziału wynosi ok. 6-7 działek. 

 

Pytanie 3 

Zgodnie z OPZ Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej – ZRID. Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji ZRID nie musi 

nastąpić do końca planowanego terminu zakończenia realizacji umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że uzyskanie decyzji ZRID musi nastąpić do końca planowanego 

terminu zakończenia realizacji umowy. 

 


