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Zatgcznik nr 7 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy stanowia element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym samym nalezy je
interpretowac facznie z pozostatymi cze$ciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272.98....2023

Sporzadzona W dnil.........ccceeveeriinerennne. w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabtonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowang przez

1. Wéjta Gminy Jabtonka — Pana Antoniego Karlak

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak
zwang dalej Zamawiajgcym,

NIP:

reprezentoWang PrZEZ: ........cvecueerveenieeneensieesieesneeniees
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:
»,Modernizacja drég gminnych — nawierzchnie asfaltowe”.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub
,Pzp”) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp, w ktéorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferty mogg skitada¢ wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji,

zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Modernizacja drég gminnych - nawierzchnie
asfaltowe” w oparciu o przedmiar, STWIOR, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci techniczno- budowlanymi, normami branzowymi i PN.
2. Zakres robo6t niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci:
Roboty remontowe budynku obejmujgce wykonanie :
- wyréwnania i uzupetnienia istniejgcej podbudowy
- wykonania podbudowy, uzupetnienie podbudowy
- wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
- remontu i przebudowy odwodnienia
Nomenklatura Wspodlnego Stownika Zaméwien Publicznych (CPV):
Gtéwny przedmiot: CPV 45.23.31.42 — 6 Roboty w zakresie naprawy drég.
3. Integralng czescig niniejszej umowy s3:
. specyfikacja warunkdéw zamoéwienia (SWZ2),
. opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
. oferta Wykonawcy,
. karta gwaranciji jakosci robot budowlanych
e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),
f. przedmiar
4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w §2 Umowy,
b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi
Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi,
d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,
e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy
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f) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB);

j) przedmiarami robt majgcymi charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczaitowym rozliczeniem robdét.

6. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Strony ustalaja, iz zakonczenie catego zakresu robét nastapi w terminie .... dni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie realizacji umowy nastgpi w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizowac¢
zaplecze budowy i rozpoczg¢ prace budowlane zwigzane z realizacjg zamowienia.

§4
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z cato$cig dokumentacji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2. Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.

3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu koncowego robét budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegélnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robot. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialnosé
na terenie robot za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci przebywania na terenie rob6t oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

7. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

8. Odpowiedzialnos¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

§5
Inspektorzy Nadzoru

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...................

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane — (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli
jest to niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z umowag i dokumentacjg projektowg wykonania
przedmiotu umowy- do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakosci i ilosci lub ich
odpowiednich czesci, ktore uzna za niezbedne, a Wykonawca zobowigzuje sig je wykonac.

3.  Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu peing dostepnos¢ do robét. Wykonawca
jest zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajgce zakryciu bedag
gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢
roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Jezeli, pomimo dochowania wymogdéw opisanych w ust.3, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) powezmie
podejrzenia, co do jakosci wykonanych robét to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna
za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie¢ zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki
analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym mowa w ust.3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania
tych robot ponownie — zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

§6
Potencjal Wykonawcy
Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petnié¢ bedzie kierownik robét posiadajgcy
uprawnienia budowlane w specjalnosci:
- kierownik robét branzy drogowe;j

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢
warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczyé budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usuna¢ z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzgdkowac teren, jak réwniez zobowigzany
jest do prawidtowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatdw i przy uzyciu wtasnego
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sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw wylgcznie pierwszej jakosci i
odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami
Prawa Budowlanego oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu swiadectwa, atesty i inne
dokumenty stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobow, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje
wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Materialy, o ktdorych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki, materialy wymagane do badania jakoSci
materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

5. Badania materiatéw, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t urzgdzen, mienia takze oséb trzecich lub ich
czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje sie do
naprawienia szkdéd i doprowadzenia urzgadzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich zastosowanie ma réwniez §11 ust. 2 niniejszej
umowy. W przypadku, gdy stanie si¢ to z winy Zamawiajgcego lub oséb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzgdek na budowie, przestrzegac
przepisy bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem
odpadéw fgcznie.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz kwota okreslona w §18 ust. 17 pkt 1) niniejszej umowy) na zgdanie Zamawiajgcego
przedtozy¢ je Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie.

9. Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamowien
publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1320 z p6zn.zm.) os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamowieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatorbw maszyn i urzgdzen (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikdw robét jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z p6zn. zm.).

9.2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do: - zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamowieniem.
9.3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiladajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow wskazanych powyzej a w szczegdlnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie do wgladu
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ktéregokolwiek z dowoddéw okreslonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajgcy przewiduje sankcje
okreslone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze
bedzie to podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowa
cywilnoprawna.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 22020 r. poz. 1740 z p6zn.zm.).
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy naleznos¢ za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujgcej wysokosci:

Cena netto Nalezny podatek VAT Cena netto + nalezny
Cena ofertowaza | | L. % podatek VAT
wykonanie przedmiotu
zamowienia
Razem
(cena ofertowa brutto STOWNIE: ... i )
3. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,

ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidlowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty medidw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku,
koszty sktadowania oraz usuwania odpaddw, koszty zabezpieczeh oraz inne koszty niezbedne do
prowadzenia robét, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza techniczno-

socjalnego.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, Zze co innego wynika z
niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.

9. Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:

1) od daty zlozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§9
Zamoéwienia polegajace na powtérzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych
Zamawiajgcy przewiduje/nie-przewidujer udzielenia zamowien polegajgcych na powtérzeniu podobnych ustug lub
robo6t budowlanych do niniejszego postepowania o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, w
przypadku dysponowania przez Zamawiajgcego $rodkami finansowymi do 10% wartosci zamoéwienia
podstawowego w terminie do 31-10-2023 roku

§10
Zasady rozliczenia i ptatnosci
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, po wykonaniu kompletnego przedmiotu zaméwienia i po bezusterkowym odbiorze koncowym.
2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokdt odbioru koncowego catosci
zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy.
3. Wystawienie faktury koncowej nastgpi po odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem

dokonania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru kohcowego wraz z decyzjg pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).

4. Wykonawca dokonuje rozliczenia zamdwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222.
i doreczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.
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5.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z pdzn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysyfanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).
Adres PEF: GLN 5907670744010.
4a. Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wiasciwg
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:
a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);
b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).
Przelew z tytutlu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towardw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 z pézn. zm.).
6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za
nieprawidtowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.
6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o numerze ..................cooeaee
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie
Split Payment (dotyczy Wykonawcy bedgcego ptatnikiem podatku VAT).
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek o ktérym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejacym w Wykazie podmiotdow zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finansow (Biata
Lista Podatnikow VAT).
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzujg sie¢ wzajemnie
powiadamiac.
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejacy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikéw)
Zamawiajgcy wstrzyma dokonanie pfatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.
Zamawiajacy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy nie znajdujacy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ztozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
pfatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia sie przez Zamawiajgcego od
podatkowej odpowiedzialno$ci solidarnej oraz unikniecia innych sankcji prawnych.
W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu ptatnosci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
przedtozenia prawidtowej faktury (nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminéw
ptatnosci po dokonaniu korekty i przedfozeniu jej Zamawiajgcemu).
Strony postanawiaja, ze zapfata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z:
- dokumentami rozliczeniowymi
- bezusterkowym protokotem odbioru robét wraz z zatgcznikami
- oswiadczeniami Podwykonawcéw o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku
jakichkolwiek zalegtosci.
- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie — jezeli byta wymagana (dotyczy odbioru koncowego)
- dokumentami o ktorych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2
niniejszej umowy
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcoéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
ztozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierat zadnych umoéw z podwykonawcami.
Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, przenies¢ catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, czionkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, petnomocnika konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z
tytutu czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.
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19. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych;

20. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktéorych mowa w
ust. 19, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

§10.1

Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym
1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, przedmiarach
robot, STWIORB ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore to sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zostac
dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodno$¢
lub znaczne zwigkszenie kosztow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny
zrealizowania robo6t dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w
wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia
bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie
przekracza 50% wartosci niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
konieczno$ci wykonania tych robét podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz \WWykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca sporzgdzi kosztorys
uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzgdzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé¢ ceny rynkowej (rozumianej jako
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposréd cen oferowanych przez
wykonawcow, pozwalajgcej na wykonanie zaméwienia z nalezytg starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang
oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
3. Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne

1. Woykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i trwatos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatow,
urzgdzen, instalacji.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie rob6t i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajgc tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec osob trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztéw przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktdrejkolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunigcie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzieh zwtoki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okre$lonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

4) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty jezeli zachodzi obowigzek jej przediozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okre$lonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

7) Wykonawca pfaci Zamawiajacemu kary w wysoko$ci 0,02% wynagrodzenia umownegdo brutto okre$lonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub
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nieprzediozenie w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodéw okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej
umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.

5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien
zwioki — po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 19.

6. Kary umowne, moga by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokos$¢ kar umownych nie

pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkéd.

9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym
czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposéb. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia rob6t ani z innego zobowigzania wynikajacego z n/n umowy.

10. Poza powyzszym strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary, ktére
bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotyczg przypadkdéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7)

i ust 5 niniejszej umowy.

11. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20 % fgcznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

13. Zamawiajagcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem przepiséw dotyczacych zwalczania COVID-19.

§12
Odbiory

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i
posiadajgcy zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli sg wymagane).

4, W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do

odbioru koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne i inne dokumenty poswiadczajgce jako$¢ materiatdw i wyrobow, (jezeli nie zostaly one
przekazanie wczesniej przez Wykonawce Zamawiajgcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie i skompletowanie
dokumentacji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, ze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu (jezeli dotyczy).

b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)

¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynnosci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w ciggu 14 -dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przeditozenia catosci dokumentacji, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia tych wad

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét
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b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.

W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzyé wykonanie osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wybdr nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego
Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.
10. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
11.Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.
12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia
terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystgpit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajgcy
moze dokonac¢ odbioru jednostronnego.

§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ,karcie
gwarancyjnej jakosci robét budowanych”.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie beda posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg wartos¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

3. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robot i materiatdbw/urzadzen objetych umowg wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

4. W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzgdzen, dwukrotna naprawa tego samego urzgdzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji materiatéw i rob6t wchodzacych w zakres realizacji
przedmiotu umowy - wygasajg po uplywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatéw/urzadzen
udziela dituzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy skieruje
roszczenia do producenta.

6. Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sig:

a) w dniu nastepnym, liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego
toku nie stwierdzono wad.

c) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatdéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

7. Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakoriczeniu czynno$ci odbioru koncowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robét.

8. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokona¢ ich usuniecia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastepczego w terminie 7 dni od
przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztéw. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztéw wykonania zastepczego.

10. Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwarancji jakosci

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

12. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

13. Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany
catosci lub czesci materiatdw/ urzgdzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo
od dokonania wymiany/naprawy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy*
1. Na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
......... w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2, tj. w kwocie
................................ PLN (stownie: ... ..o /1000 PLN)

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robo6t i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.
9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zapfaty.

10. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pbzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

12. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci zabezpieczenia.

§15
Umowne prawo odstapienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:

1.1 zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje robaét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu robét w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robé6t zgodnie z umowg lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opdéznia sie z oddaniem robot w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatnoéci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastepujgcych okolicznoéci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére

cigzg na niejna mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy

2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.
4. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zadnych
konsekwenc;ji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie Wykonawcy
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ze swoich obowigzkéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

10. Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstagpienia.

§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robét.
lub
Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcéw
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wikasnymi oraz przy udziale podwykonawcow.

Zasady rozliczania robot wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcéw

1. Zakres rzeczowy robot, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcow:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

D) ZAKIES TODOL ...t )

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 6471
Kodeksu Cywilnego (T.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1740, z pdzn. zm.) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U. z 2019r. poz.
2019 z pézn. zm.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/6w,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejszg umowg i o$wiadczenie, ze jg akceptujg i beda respektowac jej
postanowienia.

14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczace m.in. kar,
odstgpien, potracen, skutkéw nieprawidtowego realizowania umowy, zapiséw dot. porzadku i zasad bhp,
gwarancji nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

15. Termin ptatnosci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest: e

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§16.2

Podwykonawcy
1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe  potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawcg.
2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.
3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kidéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
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9. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i zgdania przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajgcego
dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikédw w takim zakresie, jak gdyby byly
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

12. Z zastrzezeniem art. 647 § 5 KC - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.

13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu wspodlne oswiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajgce sposob podziatu wynagrodzenia
okreslonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania oswiadczen podwykonawcéw i/lub dalszego podwykonawcy
o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastepnym dniu roboczym po terminie ptatnosci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujgcg mu naleznosc,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu naleznosci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zosta¢ zastosowana przez Zamawiajgcego
réwniez w razie braku oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczeh podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajgcy zobowigzany jest wstrzyma¢ wyptate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez
sad.

20. W razie sporu, o ktéorym mowa wyzej, termin zaptaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma rowniez zastosowanie w razie braku ziozenia oswiadczen, o ktdérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajacy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcow.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

23. Dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajacego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
Konsorcjum, udostepnienie zasobéw
1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli

miedzy soba.

2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to réwniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na pismie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,

odbioru i przyjmowania oswiadczen Zamawiajgcego jak i ptatnosci

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich roboét, chyba, ze co
innego wynika z odrebnych ustalen, oraz do koordynowania wszystkich robot. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcag za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§18
Inne Obowigzki Wykonawcy
1. Kierownik Robo6t Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma
obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem),
b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem),
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcow,
sprzedawcow, jak i innych oséb wspotpracujgcych przy realizacji zobowigzan umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwaranc;ji.



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Modernizacja drog gminnych — nawierzchnie asfaltowe”
Sygnatura Akt: RINT.271.1.9.2023

3.

4,

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych robot.

Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci dla uniknigcia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robét. W przypadku spowodowania
szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia uszkodzeh swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zadoséuczynienia za ewentualne straty, jakie ponidst
Zamawiajgcy (np. koniecznosé dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce
opoznienia w realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajgce z powyzszego =zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zapewnia — nadzor i zabezpieczenie BHP i p.poz. robot oraz zaplecza jak rowniez wyposazenie
ich i swoich pracownikdw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robét — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potrgci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.

Wykonawca, poczawszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikéw i osoby wspétpracujgce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

Wykonawca realizujac roboty zobowigzany jest podporzgdkowywac sie poleceniom inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajgcego, w zakresie przestrzegania wymogéw BHP i p.poz, jak rowniez
przestrzegaé zasad bezpieczenstwa, organizacji robét, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatéw obowigzujgcych
na terenie budowy. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnien jw.
Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do
zwrotu natozonych na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatéw.

Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséow panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane beda
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem ina swdj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostajg po jego robotach. Opakowania i odpady bedg skiadowane wylgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakohczeniu rob6t Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla $rodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
usuwane i sktadowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg by¢
zabezpieczone przed dostepem/ kontaktem osob trzecich.

W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajagcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialno$¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
z niej Zamawiajgcego takze wobec osdb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi
przez Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robét.

Jezeli Zamawiajgcy powezmie zastrzezenia do jakosci robot, materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce zadajgc jednoczesnie poprawienia
robot oraz wymiany materiatow, urzadzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one
poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajacy. W przypadku,
gdy w wyniku oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi
Wykonawca i jest on jednoczesnie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawi¢
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzgdzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizaciji

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony $srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzgdzen, maszyn, materiatéw, obiektéw itp. na
terenie robdt i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem oséb
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytgcznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec os6b trzecich.

.Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami

prawa drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego sSrodkami
transportowymi lub jego podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drog na terenie przylegtym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postepowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewtasciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
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posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowg na kwote nie mniejszg niz
500 000,00 zt oraz dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

2). W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowdd optacenia sktadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwréci je Zamawiajacemu.

4). W przypadku nie dotrzymania warunkoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
do rozwigzania umowy.

§19

Reklamacje
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
4.W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystagpienia na droge sadows.
5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad miejscowo witasciwy
dla Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktore
mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
2.1.W zakresie warunkéw wykonywania przedmiotu zaméwienia, zmiana sposobu spetniania
Swiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujacych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co najmniej
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroéwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizaciji
umowy bedg wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o ktérych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktéry ujawni sie w toku realizacji przez
Wykonawce zamodwienia publicznego, a jest wynikiem okoliczno$ci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczgcych kierownika budowy i robét, oraz inspektora
nadzoru (zmiana oséb, przy pomocy, ktoérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byty w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow
budowlanych , instalacji i urzadzen;
b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamoéwienia;
C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
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d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonanych robét lub prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

e) koniecznos¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzanh grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bftednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

j) koniecznos$¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy swiadczenia

mogag nie zostac nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci

albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot,
zmiany lokalizacji budowlanych urzgdzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowg Iub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana osob wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistéw (kluczowych pracownikéw,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujgcych
przypadkach: w razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Zmiana musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ;
2.1.9. wprowadzenia robot zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub innych parametrow technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materialy badz inne technologie wykonania robét, przy czym fgczna zmiana
kosztéw wynikajgca z wprowadzenia rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty
ryczattowej za wykonanie catosci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, zmiany
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lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robot objetych umowag oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:

2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:

a) zawieszenie robot przez Zamawiajgcego;

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, dokonywania
odbioréw (w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).

W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokét okres$lajgcy
przyczyne zmiany i okreslony nowy termin realizacji zadania.

c¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;

€) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie;

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) sity wyzszej, w wyniku, ktérej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowg terminu realizacja zaméwienia publicznego, tj. wystgpienie
wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robot,

i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robét, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;

j) koniecznos$ci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organéw administraciji
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkéw
itp. wydanych stosownie do ich wtasciwosci;

k) przekroczenie ustawowych termindw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

1) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;

1) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktorych przekazania byt zobowigzany;

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;

n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy.

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opéznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. diugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktoérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce
zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
realng kontrola stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, choé
przewidywane byly nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajacego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 0C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Modernizacja drog gminnych — nawierzchnie asfaltowe”
Sygnatura Akt: RINT.271.1.9.2023

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robét w tym
technologig przewidziang przez producentow.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdéznienia, w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia robét na niewypaly i niewybuchy;

c¢) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalac;ji lub
obiektow infrastrukturalnych.

2.2.4. Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegodlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyroboéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robot/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktérej
mowa w ust. 2.2.2. lit. ¢) powyzej;

2.2.5. Koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwieh dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegodlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;
c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedow w dokumentac;ji projektowej.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak
réwniez organdw i podmiotéw, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia
przez Wykonawce opoOznienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,

2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz okres trwania tych
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okolicznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentaciji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamoéwienia;
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgce z:
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;
f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub-warunkéw-pozwelenia-na-budowe wramach-art:
36a-ust—5a{uchylony) lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

g) wad dokumentacji projektowej
— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, czesci robo6t wraz z

okresleniem maksymalnej wielkosci tych robot i okresleniem kwoty naleznej za tg czes¢ w

granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany warto$¢

zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty zamienne nie powodujg zwigekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego uzytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania) przedmiotu umowy
wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okreslonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamdéwieniu podstawowym
a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji °
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktore to sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej
do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatac;ji -
powstatych w wyniku realizacji robét dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Modernizacja drog gminnych — nawierzchnie asfaltowe”
Sygnatura Akt: RINT.271.1.9.2023

podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz \WWykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
b) W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrdd cen
oferowanych przez wykonawcéw, pozwalajgcej na wykonanie zamowienia z nalezytg
starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajacego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
c) Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktorych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

2.4.4. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.4.5. Zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.

2.5. Wystgpienie zdarzeh niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
tresci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwiekszenia  ustalonego
wynagrodzenia.
2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia
2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
2.8. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.
2.10.
2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje rowniez czasowe przerwanie realizacji robot;
2.10. Gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkoéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych
realizacji projektu.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i
technologii robét, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen i terminu realizaciji.
4. W przypadkach okreslonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest
rébwniez, powigzana ze zmiang sposobu zakresu s$wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
6. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$s¢é dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktére nie
dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
8. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawierac:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,
c) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy.
10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowien umowy, na ktérych tres¢ majg wptyw okolicznosci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly sie za zgodg obydwu Stron, na pi$mie — pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem zapisow niniejszej umowy.
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§21

Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy
oraz ktore udostepnit Zamawiajgcemu.
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb
realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.

4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi
Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22
Postanowienia koncowe

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegodlnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien
publicznych nie stanowig inacze;.

3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z o$wiadczeniem
woli ztozonym tej Stronie w formie pisemne;.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dazy¢ do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznosc¢.

6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w pei skutecznymi, ktore wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej
Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3a:
Zatgczniki:
. karta gwarancji jakosci robot budowlanych (zatgcznik nr 1),
. klauzule RODO (zatacznik nr 2)
. kosztorys ofertowy
. polisa ubezpieczeniowa
. specyfikacja warunkdéw zamowienia (SWZ),
. oferta Wykonawcy,
. STWIOR

O~NOOUTWN B

Wykonawca : Zamawiajgcy:
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Zatgcznik nr 1 do umowy (do zatgcznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajace z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajacy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
Nr RINT.272...... 2023 zawartej dnia ...... dotyczgcej zamOWIenia ,..........coveeiuiiiiiiiiiii i
(zwanej Umowa), ktérej Inwestorem jest Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina Jabtonka z siedzibg ul.
3 maja 1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Telefon......cccoocovviiiiins ,faxs e-maill , (zwany dalej Wykonawca lub
Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia, materiaty, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jako$ciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczac:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnity sie po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg data, jak rowniez te wady, ktére
powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy, zainstalowane urzadzenia, materialy itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidfowo, zgodnie z umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady catosci elementow,
urzadzen, materiatéw, dokumentaciji, robot itp., ktére sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow i podmioty z ktérych Wykonawca korzystat przy realizacji
Umowy oraz warunkéw gwarancji.

7. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwaranciji.
Gwarant zobowigzany jest usungc na wiasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajgcym z pkt. 8
i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmowi usuniecia wad, lub gdy wady usung¢ sie nie
dadzg Zamawiajacy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usung¢ wade lub wykona¢ przedmiot
dotkniety wadg prawidtowo we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
Ssrodkéw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji’ i/lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym
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W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgltoszonych wad. Gwarant upowaznia
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je
wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

.Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara

umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usung¢ sie nie dadzg, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mogt wedtug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w
stosunku w jakim warto$¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstgpi¢ bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie i z winy gwaranta.
Uprawniony z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajacych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowg utrate lub uszkodzenie rzeczy/robot
itp. w czasie naprawy gwarancyjne;j.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek czesci na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarancji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko
wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwaranciji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokét jednostronny sporzgdzony przez Uprawnionego z
gwaranciji.
Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca lub przepisy prawa zadajg odpfatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania,
przegladow, lub wykonywania innych czynno$ci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i
ponosi ich koszty w okresie gwaranciji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzgdzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgdzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji dituzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcéw. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowaé roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony z gwarancji moze wg swego uznania skierowaé roszczenie do
producenta/dostawcy i wéwczas Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce
tych gwaranc;ji.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a
Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje
podmiotow trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwaranciji jakosci przechodzg na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarancji nie wytgczajg innych uprawnienn Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2023 z dnia ...... oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwaranciji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.
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Zalacznik nr 2 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do osob fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: — oséb fizycznych, — oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowag
dziatalno$¢ gospodarcza, - petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, - cztonka organu
zarzadzajgcego Wykonawcy, bedgcego osobg fizyczng, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktore uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujgc pod
numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za po$rednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszac na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RINT.271.1.9.2023 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



