Zaangazowanie: Egz. WUDIM, WBF, WYK
Na kwote:

WZOR
UMOWA nr /2023

Dnia___ . .2023r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 —
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej

Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

.............................................. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod
fiIrmMg .o , POd AArESEM ...oviiiiiiieieecc i , posiadajacym wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie;j,
NIP i, , REGON ......cccoeviiiis , zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego
AZIALA ..o — na podstawie udzielonego petnomocnictwa*,

.................................................................................. Z S1€dZIDa W oo
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad

RejoNOWY W .......coervvriiiinne, (miasto, wydziaf) pod nr KRS ............c.covine yNIP ,
REGON ....cccovvveiviieieee , kapital zakladowy w WySOKOSCI ........ccovvevrenrnnnns zt, zwang dalej
Wykonawca,

reprezentowang przez:

uprawnionych do fgcznej™ reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajacg odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego o warto$ci mniejszej niz 130 000 ztotych, do ktérego nie stosuje si¢ ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.

Oznaczenie sprawy: WUDIM.26.17.2023.ZK

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ na rzecz Zamawiajacego ustuge pod nazwa:
»Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi
w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ wraz z kontrolg rozliczenia zadania pn.
Zabezpieczenie wiaduktu nad zlikwidowana linia kolejowa w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 515 w km 28+485 w miejscowosci Dzierzgon” (Przedmiot Umowy).



Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) dokumentem Umowy,

2) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcym Zalgcznik nr 1 do Umowy,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy,

przy czym dokumenty traktowaé nalezy jako wzajemnie objasniajgce sie. Do celow
interpretacji dokumenty tworzagce Umowe bedg mialy pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscia
wskazang w pkt 1-3.

Ustuga okreslona w ust. 1 obejmowaé bedzie wykonanie czynnos$ci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych
zezwalajagcych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzuje si¢: wykonac
Przedmiot Umowy w zakresie weryfikacji ekspertyzy i dokumentacji projektowej oraz
nadzoru nad robotami budowlanymi, uczestniczy¢ w odbiorze koncowym tych robot oraz
doprowadzi¢ do koncowego rozliczenia robot.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowigzuje si¢
pehi¢ nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, okre§lonymi w ust. 1, niezaleznie od
ich warto$ci wynikajacej z rozliczenia kosztorysowego, nad robotami zamiennymi
niezaleznie od ich warto$ci oraz nad robotami dodatkowymi. W przypadku przekroczenia
progu 30% warto$ci wynagrodzenia wykonawcy robdt z tytulu robot dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu wylacznie do wysokosci dodatkowych
udokumentowanych przez Wykonawce kosztow, jakie zobowigzany jest ponie$¢ w zwigzku
ze zwigkszonym zakresem nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ushuge w sposob okreslony
w niniejszej Umowie oraz w umowie 0 opracowanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej
oraz wykonanie robét budowlanych (w trybie zaprojektuj i wybuduj). Wykonawca wykona
ustuge z najwyzsza starannoscia, w Scistej wspolpracy z przedstawicielem Zamawiajacego,
stosujac sie do jego zalecen oraz wymogow.

Celem ustugi Wykonawcy jest petlne wykonanie nadzoru nad pomyslnym opracowaniem
ekspertyzy i dokumentacji projektowej oraz zakonczeniem robot budowlanych wskazanych
w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robot budowlanych, ich realizacji w terminie
I w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz znajduje si¢
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okoliczno$ci
uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych o$wiadczen.

§2



TERMINY
Zakonczenie $wiadczenia ustugi przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym odbiorze
koncowym i rozliczeniu robdt budowlanych przez wykonawce robot.
Termin $wiadczenia ustugi objetej Umowg ustala si¢ na okres od dnia zawarcia niniejszej
Umowy do dnia odbioru koncowego robot.
Termin, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje weryfikacj¢ opracowanej ekspertyzy,
dokumentacji projektowej oraz nadzor nad realizacjg robot budowlanych peliony do dnia
koncowego odbioru catosci robét i ich rozliczenia przez wykonawce robét, przy czym
opracowanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownej decyzji
Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz ukonczenie robot
budowlanych przewiduje si¢ w ciggu 140 dni od zawarcia umowy z wykonawcg robot, lecz
nie pozniej niz do dnia 30.11.2023 r.
W przypadku gdy roboty budowlane nie zostang wykonane przez wykonawce robot
budowlanych do dnia 30 listopada 2023 r., Zamawiajacy rozliczy ustuge w czesci wykonanej
— proporcjonalnie do wartosci wykonanych robot, co zostanie potwierdzone protokotem
odbioru czesciowego wykonanej ustugi.
Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dat¢ wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow okreslonych niniejsza Umowg wraz
z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robot budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego. Strony potwierdza odbior raportu koncowego protokotem odbioru
koncowego ustugi.

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala si¢

na kwote netto ................ zt (stownie zlotych: ..., ), powiekszona
onalezny podatek VAT wedlug stawki ..... % w wysokoSci .............. zt (stownie
zZotych: ..o ), co stanowi warto$¢ brutto ................ zt (stownie
ZVotyCh: oo ).

Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowiagcy zatgcznik do
oferty Wykonawcy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki naleznego podatku VAT,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartos¢, wynikajaca
ze zmiany stawki podatku VAT.

§4
ZASADY PLATNOSCI
Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionej przez Wykonawce:
1) faktury czeSciowej — po weryfikacji ekspertyzy, w oparciu o protokét odbioru
cze$ciowego ustugi,
2) faktury czgsciowej — po weryfikacji dokumentacji projektowej, w oparciu o protokot
odbioru czgs$ciowego ustugi,



3) faktury koncowej — w oparciu o protokot odbioru koncowego ustugi, o ktorym mowa
w § 2 ust. 5.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego nastepujaco:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk,

1 dorgczona na adres Odbiorcy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia prawidlowo

wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaplaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie dat¢ obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych

wierzytelnos$ci z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi

W tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada

rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),

ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc¢ za wykonanie

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku gdy

wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow

VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek bankowy

Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie

wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca i jego personel zobowigzany jest wykonywaé¢ swoja funkcje z nalezyty
starannoscig 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego, dbajac o bezpieczenstwo
ludzi, jakos¢ wykonywanych robot oraz terminowos$¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. We wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa Wykonawca zawsze bedzie
popierat i chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow okre§lonych niniejsza
Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§6



1.

OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw 1 interesOw
Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy z wykonawcg robot.

Odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Weryfikacji ekspertyzy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, w terminie 7 dni od
przekazania jej Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Weryfikacji dokumentacji projektowej, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia,
w terminie 7 dni od przekazania jej Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Weryfikacji projektow statej organizacji ruchu oraz projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych i ich opiniowanie.

Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania ze Specyfikacja Warunkow Zamoédwienia, dokumentacjg projektows,
przepisami prawa, w szczegolnosci prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci, Projektoéw Technologii i Organizacji
Robot oraz Planu BIOZ przedstawionego przez wykonawceg robot budowlanych.
Udzialu w czynnosciach Zamawiajacego zwigzanych z przekazaniem terenu budowy
wykonawcy robot budowlanych.

Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodno$ci oznakowania na czas
prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowanie na biezaco usuni¢cia nieprawidtowosci.

Sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t budowlanych, wbudowanych materiatow,
a w szczegdlnosci sprawdzanie ich zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
W budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robot lub
usuni¢ciu wad w okreslonym terminie.

Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sa przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony $rodowiska,
a takze zabezpieczenia budynkéw i budowli znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania
robot budowlanych.

Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajacego podwykonawcoOw robot
budowlanych, projektow umow wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami,
w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo, kontroli uméw
I platnosci pomiedzy wykonawca robot a podwykonawcami.

Sprawdzania zgodnosci rozliczania prowadzonych robot budowlanych z dokumentacja
projektowa 1 oferta wykonawcy robot.

Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robdt budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie ma pelnomocnictwa do
zatwierdzania robdt dodatkowych i zamiennych.



15) Sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez wykonawce robot budowlanych.

16) Kontrolowania robot z czestotliwoscig nie zaktocajaca cigglosci wykonywanych robot
oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robot, jednak nie rzadziej niz
2 razy w tygodniu oraz kazdorazowo w trakcie catego procesu uktadania masy.

17) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw wykonawcy rob6t budowlanych.

18) Zlecania wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badah materiatlow
lub robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci.

19) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporOw z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi.

20) Udziatu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;j.

21) Niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wpltyw na prawidlowa i1 terminow3 realizacj¢ robot budowlanych.

22) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba.

23) Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstagpienia w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji
zadania.

24) Zawiadamiania organé6w nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisow Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy
i ochrony $rodowiska lub razagcych uchybien technicznych.

25) Sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego
zadania oraz potwierdzenia gotowos$ci do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego
odbioru koncowego robot budowlanych.

26) Informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robot lub ich czgsci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu oznaczonego
w umowie na wykonanie zadania oraz sporzadzania wraz z Kierownikiem budowy
protokotéw koniecznos$ci na okoliczno$¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych,
zamowien uzupetiajacych, zaméwien dodatkowych, zaniechania wykonania robot
I przedstawiania protokotow koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

27) Kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystapienie do odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od daty
zgloszenia ich do odbioru wpisem wykonawcy robot do dziennika budowy.

28) Sprawdzania kalkulacji kosztow robdt dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez wykonawce robot budowlanych.

29) Sprawdzania czy kierownictwo budowy/robot i podwykonawcy posiadaja akceptacje
Zamawiajacego do realizacji zadania.

30) Uczestniczenia w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajacego lub
wykonawce robot.

31) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wplywu na wykonanie robdt budowlanych, a nastepnie przedstawienia



wnioskOw Zamawiajagcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii
i zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe.

32) Informowania bezposrednio przedstawicicla Zamawiajagcego o problemach, jakie
napotkat w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania do
akceptacji przedstawicicla Zamawiajacego.

33) Sprawdzania zgodnosci dostaw materialow i urzadzen z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzania kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materialy i urzadzenia.

34) Przygotowania i potwierdzenia gotowos$ci robot do odbioru koncowego oraz udziat
W czynnosciach tego odbioru.

35) Kontroli i potwierdzenia ilosci faktycznie wykonanych robot.

36) Potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.

37) Sprawowania kontroli rozliczen wykonawcow robdt i potwierdzania naleznego im
wynagrodzenia na zestawieniu warto$ci wykonanych robot.

38) Sktadania Zamawiajacemu cotygodniowych raportdéw o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujacych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania w terminie
do trzeciego dnia tygodnia za tydzien poprzedni, w formie uprzednio ustalonej
Z Zamawiajacym.

39) Sporzadzenia i przedlozenia Zamawiajgcemu raportu koncowego z realizacji robot
budowlanych w terminie 3 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

40) Wykonywanie innych czynnos$ci przypisanych inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przez przepisy Prawa budowlanego.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi 1 zastrzezenia do przebiegu realizowanych

ustug, a Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjac

odpowiednie dziatania i poinformowac¢ o swoim stanowisku Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej

Z przedmiotem zamowienia.

W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedlozyt Zamawiajacemu kopi¢ umowy

ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty skladki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu

potwierdzajacego objecie go ubezpieczeniem.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezptatnie, w terminach 1 w sposob, ktdry nie opdzni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktéore moga by¢
niezbg¢dne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wtadzami
lokalnymi lub instytucjami, ktorych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwiazku
z wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktore zostang przedlozone
przez Wykonawce na pisSmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajagcy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych op6znienia wykonywania robdt budowlanych
I ustugi.



§8
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajacy  wyznacza do  kontaktu 1 realizacji Umowy ze  strony

ZaMaAWIAJGCELO0 wvevrerrrrreeareeireerreseesreenaesseesaens (tel. oo ye-mails )
jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca  wyznacza do  kontaktu i  realizacji Umowy ze  strony
WYKONAWCY ..o, (] PO , e-maill )

jako przedstawiciela Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby strona zobowigzana jest powiadomi¢ drugg strone na pismie.

§9
PERSONEL WYKONAWCY
Personel wyznaczony przez Wykonawce¢ do wykonania ustugi:
1) Inspektor NAdzOru  rObOt  ..ocoeeevieiieeeeeeeee e posiadajacy

uprawnienia BUdOWIANE ...........cveiieie et
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca przed zawarciem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie
dokumentdéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wilasciwej okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, dotyczace osob, ktore sprawujg funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy,
dla ktorych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnien, w tym osob do
sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i1 zaakceptowana przez Zamawiajacego na pismie.
Wykonawca przedlozy propozycj¢ zmiany, o ktéorej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku
personelu bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
I nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy,
stanowi takze podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy. Z powodu tej
przestanki Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od jej zaistnienia.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od daty
otrzymania propozycji zmiany, jednakze wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia wymaganych
w Opisie Przedmiotu Zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy osoéb, dla ktorych nie
przedlozono Zamawiajagcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia dokumentow
potwierdzajacych przynaleznos$¢ do wtasciwej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa lub
nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.



§ 10
KARY UMOWNE

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentoéw okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 38
i 39, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, okre$lonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) niedopetnienia obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-2, 5-23 oraz pkt 25-37 i 40,
w wysokosci 0,6% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, okre§lonego
w dniu zawarcia Umowy, za kazde stwierdzone uchybienie,

4) niedopelnienia obowigzkéw wymienionych w § 6 pkt 24, w wysokosci 1%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy,
za kazde stwierdzone uchybienie,

5) w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn,

za ktore wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia

netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy, z wylaczeniem

okolicznosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawceg.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupehiajagcego na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote

naliczonych kar umownych.

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

wartosci wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 3 ust. 1 okreslonego w dniu

zawarcia Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia ushug objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i1 potracenia kosztow

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub



dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni

od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy, oprocz wypadkow wskazanych w kodeksie cywilnym, ma prawo odstgpi¢ od

Umowy w terminie 45 dni od dnia powzigcia przez niego wiadomos$ci o wystgpieniu

okolicznosci uprawniajacych do odstagpienia w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkow bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

2) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb naruszajgcy postanowienia niniejszej
Umowy 1 mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w ich
wykonywaniu,

3) Wykonawca nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do zgdania przestanego mu
przez Zamawiajacego do0 wyrdéwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wilasciwg 1 terminowa realizacje
ustugi,

4) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

5) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestgpstwa
wplywajacego na postgpowanie zawodowe Wykonawcy,

6) odpadta podstawa realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1,

7) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢ okreslong w § 10 ust. 6.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do ustug wykonanych beda mie¢

zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace kar umownych oraz procedury

rozstrzygnig¢ sporow.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek strong, Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czesci ushug

wykonanych w ramach Umowy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od

Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie ushug, poza majacymi na celu ochrong zycia
I wlasnosci,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacj¢
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdlowy raport na zakonczenie wykonywania ustugi.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek stron¢ zobowigzany jest do

dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia w terminie 7 dni roboczych od daty

odstapienia.
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8. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pi§mie pod rygorem niewaznosci 1 zawieraé
uzasadnienie.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego i okresla
katalog otwarty zmian Umowy obejmujacy w szczegdlnos$ci:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,
2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wydhuzenia terminu realizacji robdt budowlanych.

3. Wykonawca, wystepujac o zmiang postanowien Umowy, zobowigzany jest do zlozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang¢ postanowien Umowy musi by¢
ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w terminie 7 dni jego
zgodno$¢ z postanowieniami Umowy 1, jesli nie bedzie mial zastrzezen, zaakceptuje zmiang
Umowy.

5. Zamawiajagcy moze wyda¢ polecenie zmian wymienionych w ust. 2, a Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ polecenie.

6. Wystapienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiang Umowy skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$§ obowigzku.
Okoliczno$ci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy
0 odszkodowanie.

§13
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym, jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.

2. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 14
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie
niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:
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Administratorem danych ww. os6b jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa

11a, 80-778 Gdansk, e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest drogg mailows, e-mail:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu, koordynacji

oraz realizacji Umowy pomiedzy jej stronami.

Zrodtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu, tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane s3 na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, je$li strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane o0sob reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0sob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomigdzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢kojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone

podmiotom, ktére $wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 15

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktorych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatacznikow.
Umowa wchodzi w zZycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralne czgsci Umowy:
1) Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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