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Zalacznik nr 3 do Regulaminu udzielania
zamoOwien publicznych o warto$ci mniejszej niz

130.000,00 zt

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy Gmina Wielen, ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen zaprasza do udzialu w
postepowaniu na: ,,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
pn. Przebudowa Os$rodka Kultury Strzelnica w Wieleniu (zaprojektuj i wybuduj)”.

Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamoOwienia jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad
pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa O$rodka Kultury Strzelnica w Wieleniu.
W zakres rzeczowy przedsigwzigcie inwestycyjnego wchodzi:
1) sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego, poprzedzonego zatwierdzong
przez Zamawiajacego koncepcja projektowa;
2) uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia robdt (wg Prawa
budowlanego);
3) sporzadzenie projektow wykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiajacego;
4) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;
5) wykonanie robot budowlanych na bazie zatwierdzonych projektow;
6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli bedzie wymagane przepisami
prawa.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowania zgodnie z zapisami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego.
W wyniku przeprowadzonych prac Zamawiajacy ma uzyskac¢ obiekt stuzacy do petnienia
funkcji kulturalnych o parametrach uzytkowych zapisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.
Przedmiotowe przedsigwziecie polega¢ ma na doprowadzeniu istniejgcego obiektu do
stanu uzytkowania, jego termomodernizacji oraz do dostosowania poszczegdlnych
pomieszczen do obowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego. W wyniku realizacji
zadania ma zosta¢ zmienione zrodlo zasilania obiektu w energi¢ cieplng na kociot gazowy
(gaz skroplony LNG z sieci).
Funkcja uzytkowa obiektu nie zmienia si¢. Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa
standardu obiektu, przystosowanie pomieszczen do potrzeb oséb niepelnosprawnych oraz
stworzenie wielokierunkowych mozliwo$ci wykorzystania remontowanych pomieszczen i
istniejgcej infrastruktury zewnetrznej.
W ramach prac ma zosta¢ wykonana termomodernizacja obiektu, remont pomieszczen
oraz rewitalizacja parku wokot ,,Strzelnicy”.

Zakres planowanych prac termomodernizacyjnych:
» Branza budowlana- prace remontowe, naprawa elementéw tynkowych, czyszczenie elewacji
z cegly i kamienia, przemurowanie komindw, roboty blacharskie, wymiana okien i drzwi,

prace termomodernizacyjne pomieszczen wewnetrznych, prace termomodernizacyjne

stropodachu,

* Branza instalacyjna- instalacja centralnego ogrzewania, kotlownia, roboty elektryczne,

* Roboty towarzyszace- schody i podesty, opaska betonowa przy budynku wraz z podjazdem
dla oséb niepelnosprawnych przy frontowej elewacji budynku.

Zakres planowanych prac remontowych:



* Parter: roboty remontowo-budowlane- wymiana istniejacej stolarki okiennej i zewngtrznej
stolarki drzwiowej na spetniajagcg WT2021 wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytkow
(w zakresie §ciany frontowej), montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych typu LED,

* Pomieszczenie sala slubow 1 zaplecze: docieplenie od $rodka przegrod zewnetrznych sali
slubow- wg rysunku, skucie luznych tynkow z ich odtworzeniem, przygotowanie $cian i
sufitow do malowania, malowanie wszystkich pomieszczen ($ciany i sufit), w kuchni
wymiana ptytek ceramicznych na $cianach i wymiana ptytek ceramicznych na podtodze,
montaz barierki ze stali nierdzewnej przy schodach wewnetrznych, w kuchni i pom. zaplecza-
rozebranie sufitow podwieszonych i1 §cianek dzialowych i wykonanie nowych, w pom.
zaplecza rozebranie S$cianek dziatlowych i likwidacja pomieszczenia WC 1 kantorka,
wykonanie nowych podejs$¢ sanitarnych (woda i kanalizacja sanitarna) wg rysunku, montaz
kotta c.0. 1 c.w.u. na gaz przy kominie wg rysunku, montaz nowej kuchni zabudowanej wraz
ze zlewozmywakiem dwukomorowym w kpl. z syfonem oraz armaturg, montaz urzadzen
AGD (lodowka, pralka, kuchenka elektryczna 4 stanowiskowa, piekarnik elektryczny,
zmywarka), montaz nowych tacznikow i gniazd wtykowych, wymiana instalacji elektryczne;
obwodow os$wietleniowych i gniazd wtykowych dostosowanych do montowanych urzadzen
elektrycznych,

* Pomieszczenie WC w holu glownym: wydzielenie z WC damskiej 1 WC dla oséb
niepetnosprawnych, wymiana wszystkich urzadzen sanitarnych i1 armatury, wykonanie
nowych podej§¢ sanitarnych (woda i kanalizacja sanitarna) wg rysunku, wymiana ptytek
ceramicznych na $cianach i wymiana plytek ceramicznych na podtodze, wymiana stolarki
drzwiowej, montaz opraw o$wietleniowych typu LED z czujkami ruchu, montaz nowych
tacznikow i1 gniazd wtykowych, wymiana instalacji elektrycznej obwodow oswietleniowych i
gniazd wtykowych, malowanie wszystkich pomieszczen (Sciany i sufit),

* Pomieszczenie holu gldwnego: skucie posadzki w celu wykonania korekty wysokosci-
wyrownanie z salg herbowa 1 wejsciem od podworza poziomoéw umozliwiajac poruszanie si¢
osobom niepetnosprawnym, malowanie ($cian i sufitu),

* Piwnica: roboty remontowo-budowlane- wymiana istniejacej stolarki okiennej i zewngtrzne;j
stolarki drzwiowej na spelniajaca WT2021, likwidacja kottowni na olej opatowy,
przygotowanie pomieszczenia do malowania, malowanie ($cian i sufitu), montaz nowych
tacznikoéw 1 gniazd wtykowych (IP 65),

» Wymiana instalacji elektrycznej obwodow oswietleniowych i gniazd wtykowych

* Montaz elementdéw instalacji c.o. 1 c.c.w.

* Poddasze: roboty remontowo-budowlane- wymiana pokrycia dachowego na dachowke
ceramiczng karpiowke ukladang w koronkg, wymiana tat i montaz kontrtat z membrang,
réwnanie potaci dachowych listwami na krokwiach, wymiana stolarki okiennej — potaciowe;j,
montaz wylazéw 1 systemow doj$¢ do kominow w celu obstugi przez kominiarza, montaz
systemow ptotkow przeciw$niegowych, wymiana i wzmocnienie konstrukcji dachowe;j
drewnianej, docieplenie potaci dachowych pianka PUR (strych jako pomieszczenie
nieogrzewane), docieplenie ogrzewanych pomieszczen wydzielonych przegrodami - pianka
PUR (Sciany 1 strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi), montaz nowych tacznikow 1 gniazd
wtykowych (IP 65), wymiana instalacji elektrycznej obwodow oswietleniowych i1 gniazd
wtykowych, przemurowanie komindéw do poziomu ponizej krokwi, wymiana opraw
o$wietleniowych.

W pomieszczeniach przewidziano wymian¢ opraw o$wietleniowych na nowe typu LED ilo$¢
1 wielko$¢ nalezy dobra¢ na podstawie obowigzujacych norm i przepisow.

« Instalacja centralnego ogrzewania

Przewiduje si¢ montaz nowego kotla na gaz w pomieszczeniu kuchni. Rozprowadzenie ciepta
poprzez rozdzielacze. Rozdzielacze 1 niezbedne urzadzenia mozna zamontowalé w
pomieszczeniu piwnicznym w bytej kotlowni na olej opatowy.



Przewiduje si¢ do montazu dodatkowe grzejniki oraz ich nowg lokalizacj¢. Grzejniki wlaczy¢
do istniejacej instalacji c.o. jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe ptytowe.
Zamontowa¢ zawory z glowicami termostatycznymi.

* Przeniesienie zlewozmywaka.

Przewiduje si¢ wykonanie nowych podejs¢ wod.- kan. do przyborow sanitarnych w
pomieszczeniach objetych remontem.

* Bialy montaz

Nowe urzadzenie w WC w holu.

» Wyposazenie kuchni

Przewiduje si¢ zamontowanie nowych mebli w kuchni szafek dolnych i gornych oraz
niezbednych do zabudowy (lodowki, pralki, kuchenki elektrycznej, piekarnika elektrycznego,
zmywarki)

Przewiduje si¢ zamontowanie kuchenki mikrofalowej, opiekacza, tostera, robota kuchennego
wielofunkcyjnego, czajnika na wodg.

* Rewitalizacja Parku wokot budynku ,,Strzelnicy” - siedziby NCK

Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchni¢ ok. 0,4 ha, ktory otacza OK Strzelnica w Wieleniu,
a jego granice wytyczaja ulice: Dworcowa 1 Sportowa.

Wykonanie dokumentacji projektowej uwzgledniajacej nizej wymienione elementy:

Zakres prac zwigzany z Rewitalizacja Parku:

» Utworzenie matlej architektury- dominantg przestrzenng jest altana, wykorzystywana przez
nowozencow. Pozostate to: nawierzchnia- szachownica do gry w szachy oraz taweczki w
zakolu, dla mlodziezy. Na terenie calego parku, wzdluz alei i w miejscach szczegdlnie
atrakcyjnych proponuje ustawienie stylizowanych tawek parkowych, koszy na $mieci typu
mart.-met”. Wszystkie te elementy nalezy dopasowa¢ pod wzgledem kolorystycznym
zapewniajac tym samym tad estetyczny na terenie parku.

» Wykonanie o$wietlenia terenu

Zwigkszenie bezpieczenstwa w parku nalezy dokonaé poprzez wprowadzenie na jego teren
o$wietlenia w postaci stylizowanych latarni oraz $wiatet /iluminacji/ punktowo-halogenowych
ciekawych miejsc.

* Wykonanie sieci podziemnej zasilajacej poszczegdlne lampy

Montaz sterowania w szafce gldéwnej

* Montaz opraw typu LED (cieple)

* Wykonanie ciagdéw pieszych- uktad komunikacyjny powinien by¢ oparty o pierwotny, ale
dostosowany do dzisiejszych potrzeb (Sciezki pieszo-rowerowej). Jako nawierzchnie alejek
proponuje si¢ zastosowanie utwardzonej nawierzchni ziemnej zwirowo-piaskowe;j.

* Prace zwigzane z wycinka, karczowaniem 1 prze§wietleniem drzew- cigcia sanitarne, ci¢cia
formujace korony, usuniecie samosiewOw, usuni¢cie drzew zagrazajacych bezpieczenstwu
(topole)

* Rekultywacja trawnikow- wykonanie trawnikéw parkowych z siewu, nawozenie trawnikow
parkowych i §wiezo posadzonych roslin

* Wykonanie nasadzen- dokonanie nasadzen zastepczych (uzupetnienie szpalerow, grupy,
solitery), w centralnym punkcie parku (w otoczeniu altany) przewiduje si¢ wykonanie
nasadzen szczegélnie ozdobnych w celu nadania dodatkowej atrakcyjnosci temu miejscu
(zawieranie §lubow)

* Wykonanie nawodnienia- wykonanie podziemnej linii zasilajacej wodg oraz wyprowadzenie
min. 6 punktéw czerpalnych

» Wykonanie ogrodzenia- likwidacja ogrodzenia z siatki, wykonanie nowego ogrodzenia w
parku za obiektem OK Strzelnica z paneli ozdobnych na stupkach metalowych



» Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych dla pojazdow samochodowych przy
parku za obiektem Osrodka Kultury ,,Strzelnica” wzdtuz ulicy Sportowej /bez koniecznos$ci
wycinania drzewostanu/.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
Wymagane wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu
zamoOwienia:
1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego przebudowy budynku,
2. Wykonanie projektu instalacji c.o.,
3. Wykonanie projektu instalacji oswietlenia wbudowanego,
4. Wszystkie termomodernizowane powierzchnie b¢da zgodne z WT 2021,
5. Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru
przedmiotu zaméwienia,
6. Wiasciwosci funkcjonalne budynku na tym samym lub wyzszym poziomie

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszelkich
opinii, decyzji i uzgodnief na etapie opracowywania projektu wiacznie z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu po jego realizacji oraz
opracowaniem instrukcji ppoz. 1 wyposazeniem obiektu w sprzet gasniczy. Termin
realizacji zadania okreslony zostat wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Zamawiajacy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt budowlany (w
trzech czgséciach) oraz przedmiar obejmujacy wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji
dokumentacji projektowe] przez Zamawiajacego Projektant wystapi o uzyskanie
niezbednych prawem pozwolen i1 po ich uzyskaniu przystapi do realizacji prac
budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby prace prowadzone byly w sposéb pozwalajacy
na prawidtowa prac¢ obiektu. Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji
materialdow budowlanych moga nastgpi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
(W sposob nieograniczajacy zasad uczciwej konkurencji). Wykonawca begdzie zobligowany
do wskazania w opracowywanym projekcie wykazu materiatdw budowlanych, ktére
zostang uzyte do realizacji zamdéwienia. Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan
technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci technologiach, materiatach 1
standardach. Zamawiajacy wymaga, aby termomodernizacja budynku byta dostosowana do
obowigzujacych przepisow prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatdw  budowlanych, instalacyjnych 1 wykofczeniowych zapewniajacych
uzytkowanie budynku w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.
Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowa¢ rozwigzania techniczne
zaproponowane przez Zamawiajacego, dokona¢ doboru szczegétowych rozwigzan
technicznych wraz z przedlozeniem rozwiagzan do akceptacji przez Zamawiajacego. Po
akceptacji technicznej rozwigzan Wykonawca winien dokona¢ przediozenia rozwigzan
materialowych (do akceptacji wymagane jest przedlozenie Inspektorowi nadzoru karty
materialowej), a nastgpnie realizacja na podstawie zatwierdzonych dokumentow.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i urzadzen, nie gorszych niz te, ktore precyzuja
zapisy Programu Funkcjonalno- Uzytkowego. W trakcie trwania prac modernizacyjnych
budynek bedzie uzytkowany. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ prace przy
zachowaniu  wszelkich wymogoéw technologicznych zapewniajacych bezpieczne
funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z
administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji
powinno odbywac¢ si¢ caly czas bez zakldocen w godzinach pracy osrodka. W przypadku



koniecznos$ci wylaczenia medidw powinno odbywac si¢ to poza godzinami pracy lub po
uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku.
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamodwienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem 1 w sposob zapewniajgcy osiggnigcie celu, ktéremu ma
shuzy¢.

Dokumentacja  dotyczaca  nadzorowanego  zakresu prac  jest dostepna  na:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumienie przepisoOw art. 25 1 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11),
a ponadto:

a) Udzial w naradach dot. opracowania projektowego realizowanego przez wykonawce
wraz z zajmowaniem stanowiska odnosnie przyjetych w dokumentacji projektowe;j
rozwigzan pod katem jej zgodnos$ci z zapisami PFU, przepisami prawa oraz wiedza
oraz sztuka budowlang. Inspektor nadzoru bedzie zobligowany do przedtozenia opinii
w zakresie zatwierdzenia badz odmowy zatwierdzenia opracowanej przez wykonawce
dokumentacji projektowej,

b) Udziat w czynnos$ciach przekazania Wykonawcy robét terenu budowy oraz stawianie
si¢ na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robot
budowlanych objetych nadzorem- niezwlocznie tj. w ciagu 24 godzin,

b) Reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja techniczna, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c) Biezacej kontroli zgodno$ci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

d) Informowania zamawiajacego co do wystapienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindw czesciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robot,

e) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

f) Prowadzenie 1 kontrolg prawidtowosci rozliczen wykonywanych robot oraz sprawdzanie
I zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

g) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatéw i
urzadzen przewidzianych do realizacji robdt w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformutlowane w umowie z wykonawca robot, dokumentacji technicznej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, opiniowanie wnioskow
materialowych,

h) Kontrolowania jako$ci wykonania robdt 1 wbudowanych materiatow zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatow do
obrotu w budownictwie,

1) Sprawdzania 1 odbioru robdt budowlach ulegajacych zakryciu (polozenie rur
wodociggowych, kanalizacyjnych, przewodow elektrycznych itp.), uczestniczenia w
probach i odbiorach technicznych robot,

j) Wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robo6t polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

k) Kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na
biezaco, zgodnie z postgpem prac, wpisOw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

1) Uczestniczenia w probach 1 odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorow czesciowych
inwestycji,

m) Wstrzymania robo6t o ile ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie,

n) Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

0) Sprawdzania dokumentéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (cze$ciowych i koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiaréw,

p) Sporzadzenia petnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

q) Biezacego informowania zamawiajacego o postepie prac,

r) Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,

s) Nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skutecznos¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie zamawiajacego
a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnos¢ inspektora nadzoru
bedzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

t) Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowaé takze prace niewyszczegdlnione w
umowie oraz przedmiarze robot, jezeli sg one niezbgdne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robot, zabezpieczenie przed awariami,
wlasciwa jakos¢ 1 kompletnosé robot),

u) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,

v) Wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych
zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te zmiany,
przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych
sprawach finansowych i prawnych,

w) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w
nim rozwiazan,

X) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,

y) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na placu budowy. Wspodlpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego,

z) Stwierdzenie zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci 1 prawidtowosci wymagane]
dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji Zamawiajacego,

za) Do obowigzkow Wykonawcy — Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robot.

Wykonawca winien wykaza¢, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania

zamoOwienia publicznego, w szczeg6lnosci odpowiedzialnymi za Swiadczenie ustug wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, a takze informacje o

podstawie dysponowania tymi osobami- jezeli dotyczy (jesli Wykonawca w postgpowaniu,

polega na zasobach podmiotoéw trzecich w takim przypadku nalezy zataczy¢ Zobowigzanie
do udostepnienia zasobdéw dla kazdego podmiotu) tj.:

- co najmniej jedng osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi i jest cztonkiem witasciwej terytorialnie Izby Inzynierow
Budownictwa,



o s

- co najmniej jedng osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, ktora legitymuje si¢ odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi i jest cztonkiem wiasciwej terytorialnie Izby Inzynierow
Budownictwa,

- co najmniej jedng osobg do pelienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, ktéora legitymuje si¢ odpowiednimi  uprawnieniami
budowlanymi i jest cztonkiem wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

Termin realizacji zamowienia: do zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego wraz z
jego rozliczeniem (przewidywany termin zakonczenia inwestycji to czerwiec 2023r.).
Okres gwarancji- nic wymaga si¢.

Miejsce 1 termin zlozenia oferty: W celu ztozenia oferty nalezy zarejestrowac
(zalogowac) si¢ na Platformie i postepowac zgodnie z instrukcjami dostgpnymi u
dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .

Oferte sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca
moze ztozy¢ jedng oferte. Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czeSciowych.

Oferte nalezy ztozy¢ przez Platforme do dnia: 20.10.2021r. do godz. 10:00.

Przy wyborze oferty zostang zastosowane nastepujgce kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 60 %,
2) Czas reakcji - waga 40 %,

Przez kryterium cena ofertowa rozumie si¢ cen¢ oferty brutto podang w formularzu oferty
do zatacznika nr 1 do zapytania ofertowego, zawierajacag wszystkie koszty wykonawstwa
przedmiotu zamoéwienia. Najwyzsza liczbe punktéw 60 pkt otrzyma oferta z najnizsza
ceng brutto. W kryterium ,,C”” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

C=(Cn/Cob) x 60
gdzie:
C - to liczba punktow przyznanych Wykonawcy
Cn - najnizsza zaoferowana cena brutto, sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych
odrzuceniu
Cob — cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w
przypadku wystapienia nagtej potrzeby jego udzialu w czynnosciach podejmowanych
przez Zamawiajacego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiajacym podany
przez Wykonawce w formularzu ofertowym - zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiajacy przewidzial, ze czas reakcji nie moze by¢ dluzszy niz 24 godziny od
odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiajacego. W
przypadku deklarowanego krotszego czasu reakcji Zamawiajgcy przyzna ofercie
odpowiednio punkty, wg nastgpujacych zasad:

1) czas reakcji 24 godziny — 0 pkt.

2) czas reakcji powyzej 18 godzin i ponizej 24 godzin — 10 pkt.

3) czas reakcji powyzej 12 godzin i ponizej 18 godzin — 20 pkt.

4) czas reakcji powyzej 6 godzin i ponizej 12 godzin — 30 pkt.


https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

11.

12.

5) czas reakcji 6 godzin i mniej — 40 pkt.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik nr 1 do
zapytania ofertowego zadnej informacji, podanie wartosci ,,0”, ,,-” lub ,,nie dotyczy” lub
informacji o rdwnowaznym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W
przypadku podania czasu reakcji dtuzszego niz 24 godziny oferta zostanie odrzucona.

Laczna ocena oferty:

OF=C+R
gdzie:
C — to liczba punktéw za kryterium cena
R — to liczba punktéw za kryterium czas reakcji
OF — taczna liczba punktéw uzyskana przez oferte.

Za najkorzystniejsza ofert¢ uznana bedzie oferta, ktéra otrzyma najwyzsza liczbe
punktéw bedaca sumg punktow w poszczegodlnych kryteriach oceny ofert.

Liczba punktow w kazdym kryterium 1 laczna liczba punktéw ustalone zostang z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Termin otwarcia ofert- 20.10.2021r. o godz. 10:30.

Warunki ptatnosci: do 30 dni od daty przekazania prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

Osoba  upowazniona do  kontaktu z  wykonawcami: Radostaw  Janecki,

Sposob przygotowania oferty: ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w formie pisermnej/elektronicznej
- w jezyku polskim/ / e et L

oferte nalezy ztozy¢ poprzez system zakupowy udostgpniony przez Zamawiajacego pod
adresem

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ prowadzenia negocjacji ofert z dwoma
wykonawcami, ktdrzy =zlozyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych
kryteriow ofert. Prowadzenie negocjacji nie jest dla Zamawiajagcego czynnoscig
obligatoryjna.

W zalgczeniu do zaproszenia:

a) formularz ofertowy,
b) wykaz o0sob, ktore bedg nadzorowac¢ zadanie,
C) wzOr umowy.
Z up. Burmistrza
/-1 Jan Graczyk
Zastepca Burmistrza


mailto:zamowienia@wielen.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

Zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamowienia publicznego pod nazwa:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz
robotami budowlanymi w ramach zadania pn. Przebudowa Osrodka Kultury Strzelnica
w Wieleniu (zaprojektuj i wybuduj).

Tryb postepowania: zaméwienie ponizej kwoty 130 tys. zl.

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

N Az o e ———

wojewodztwo

2. Dane dotyczace Zamawiajacego:

3. Zobowiazania wykonawcy

Gmina Wielen, ul. Ko$ciuszki 34, 64-730 Wielen, w imieniu, ktorej wystepuje

Burmistrz Wielenia Elzbieta Rybarczyk.

Zobowigzuj¢ si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia za ceng ryczaltowa:

/ wyszczeg6lnienie warto$¢ stownie
1 Cena realizacji netto
....................... zt
(netto)
2 Warto$¢ podatku VAT
....................... zt
3 Cena realizacji tacznie
z podatkiem VAT | . zt
(brutto)

zgodnie z zakresem zamowienia okreslonym w Zapytaniu ofertowym.




Czas reakcji (nalezy zaznaczy¢ wybrany):

czas reakcji 24 godziny

czas reakcji powyzej 18 godzin i ponizej 24 godzin
czas reakcji powyzej 12 godzin i ponizej 18 godzin
czas reakcji powyzej 6 godzin i ponizej 12 godzin
czas reakcji 6 godzin i mniej

N O I I B O

4. Powyzsza cena obejmuje peten zakres zamdOwienia okreslony w zapytaniu ofertowym, a
zakres ustug przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym zapytaniem
ofertowym.

5. Akceptuj¢ termin realizacji zamowienia okreSlony w Zapytaniu ofertowym przez
Zamawiajacego.

6. Akceptuje termin ptatnosci faktury do 30 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

7. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnosz¢ do nich
zastrzezen oraz zdobylem konieczne informacje, potrzebne do nalezytego wykonania
zamdwienia. Tym samym zobowigzuje si¢ do spelnienia wszystkich wymogoéw zawartych w
Zapytaniu ofertowym.

8. Oswiadczamy, ze akceptuje wzor umowy. Jednoczesnie zobowigzujemy si¢, w przypadku
wyboru mojej oferty, podpisa¢ umowe bez zastrzezen, w terminie 1 miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

9. Os$wiadczam, ze przedmiot zamoéwienia wykonam™*:
- sitami wlasnymi, tj. bez udzialu podwykonawcow,
- przy udziale podwykonawcow:

*) niepotrzebne skresli¢

Lp Cze$¢ zamowienia, ktora Zamawiajacy zamierza

powierzy¢ do wykonania podwykonawcom Nazwa podwykonawcy

10. Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —
ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

*) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio
jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci os§wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie
tresci oswiadczenia np. [przez jego wykreslenie).

11. Oferta zostata ztozona na ..... zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).




12. Do niniejszej oferty zatgczam:

13. Pod grozbg odpowiedzialnosci karnej o$wiadczam, ze zalgczone do oferty dokumenty
opisuja stan prawny i faktyczny aktualny na dzien otwarcia ofert.

reprezentowania Wykonawcy



Zalacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Imi¢ i nazwisko osoby uprawnionej do skladania oswiadczen woli:

WYKAZ OSOB

Sktadajac oferte na:
pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz
robotami budowlanymi w ramach zadania pn. Przebudowa Osrodka Kultury Strzelnica
w Wieleniu (zaprojektuj i wybuduj)
przedktadam/y nastepujacy wykaz osob
w zakresie niezb¢dnym do wykazania spetniania warunku
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamowienia:

Informacja o podstawie
dysponowania
wskazanymi zasobami

Dos$wiadczenie

Lp. Imie i nazwisko Uprawnienia
P ¢ P zawodowe

oswiadczam(my), ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
(wymienione powyzej), posiadajg wymagane uprawnienia.

* Jezeli w wykazie powyzej Wykonawca wskazat, ze polega¢ bedzie na osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nimi stosunkéw, nalezy udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamOwienia, w szczego6lnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych osob na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia. ROwnocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze
jesli osoba fizyczna bezposrednio znajduje si¢ w dyspozycji Wykonawcy, np. na podstawie
umowy- zlecenia, to nie nalezy traktowac¢ tej sytuacji jako udostgpniania zasobow przez
podmioty trzecie. W tej sytuacji nie ma obowigzku przedlozenia zobowigzania osoby
fizycznej do udostgpnienia swych zasobow.

(miejscowosé, data, podpis )

*- Niepotrzebne skresli¢




Zalacznik nr 3
Umowanr................

zawartaw dniu ............ 2021 r. w Wieleniu pomiedzy Gming Wielen reprezentowang przez:
Burmistrza Wielenia- Elzbiete Rybarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki
Gapskiej zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym,”

a

................................. zamieszkalym ...................................., prowadzacym
dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma:

............................................... W przy ul
............................ , NIP e REGON

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”.

Niniejsza umowa zawarta zostata na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie
z Regulaminem udzielania zamdéwien publicznych o warto$ci mniejszej niz 130.000,00 zt
w Urzedzie Miejskim w Wieleniu 1 jednostkach organizacyjnych Gminy Wielen, jak roéwniez
w wyniku wyboru przez Zamawiajacego oferty wykonawcy.

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi w ramach zadania
pn. Przebudowa Osrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu (zaprojektuj 1 wybuduj).

2. Zakres ustugi obejmuje nadzor inwestorski w rozumienie przepisow art. 25 1 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r.
poz. 11), a ponadto:

a) Udzial w naradach dot. opracowania projektowego realizowanego przez wykonawce
wraz z zajmowaniem stanowiska odno$nie przyjetych w dokumentacji projektowe;
rozwigzan pod katem jej zgodnosci z zapisami PFU, przepisami prawa oraz wiedza
oraz sztukg budowlang. Inspektor nadzoru bedzie zobligowany do przedtozenia opinii
w zakresie zatwierdzenia badz odmowy zatwierdzenia opracowanej przez wykonawce
dokumentacji projektowej,

b) Udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy robodt terenu budowy oraz stawianie
si¢ na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajagcego 1 Wykonawcy robot
budowlanych objetych nadzorem- niezwlocznie tj. w ciggu ..... godzin,

C) Reprezentowanie zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoS$ci
jej realizacji z dokumentacja techniczng, przepisami prawa i1 zasadami wiedzy
technicznej,

d) Biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem terminowo-
finansowym wykonawcy robot,

e) Informowania zamawiajacego co do wystapienia zagrozenia w dotrzymaniu przez
wykonawce termindOw czgsciowych oraz terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy wynikajacych z harmonogramu robot,

f) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy,

g) Prowadzenie i kontrole prawidlowosci rozliczen wykonywanych robdt oraz
sprawdzanie 1 zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce robot,

h) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materialow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy, normy i wymagania
sformulowane w umowie z wykonawca robot, dokumentacji technicznej i



)

K)

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, opiniowanie wnioskoéw
materiatlowych,

Kontrolowania jako$ci wykonania robdt i wbudowanych materiatow zgodnie z
projektem technicznym oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Kontrola i
archiwizacja dokumentéw potwierdzenie dopuszczenia wbudowanych materiatéw do
obrotu w budownictwie,

Sprawdzania i odbioru robdt budowlach ulegajacych zakryciu (polozenie rur
wodociggowych, kanalizacyjnych, przewodéw elektrycznych itp.), uczestniczenia w
probach i1 odbiorach technicznych robot,

Wydawania kierownikowi budowy 1 kierownikom robdt polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci i zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych,

Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
na biezaco, zgodnie z postepem prac, wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznos$ci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot,

m) Uczestniczenia w probach i odbiorach oraz w dokonywaniu odbiorow cze$ciowych

n)
0)

P)

q)
r
s)
Y

inwestycji,

Wstrzymania robo6t o ile ich kontynuacja mogltaby wywota¢ zagrozenie,

Przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego poprzez sprawdzenie i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej,

Sprawdzania dokumentdéw rozliczeniowych wykonawcy na wszystkich etapach
rozliczenia (czeSciowych 1 koncowym), korygowanie kosztorysow i obmiarow,
Sporzadzenia pelnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,

Biezacego informowania zamawiajacego o postepie prac,

Udziat w naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach z Wykonawcami robot,
Nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢
nadzoru, jednak nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu oraz na kazde zadanie
zamawiajacego a takze, w wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecnosé
inspektora nadzoru bgdzie nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany nadzorowaé takze prace niewyszczegdlnione w
umowie oraz przedmiarze robot, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na nalezyte
wykonanie inwestycji (bezpieczenstwo realizacji robot, zabezpieczenie przed
awariami, wtasciwa jakos¢ 1 kompletnos¢ robot),

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

Whnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezb¢dnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na te
zmiany, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych
waznych sprawach finansowych 1 prawnych,

Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan,

Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,
Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na placu budowy. Wspotpraca z inspektorem nadzoru
archeologicznego,



aa) Stwierdzenie zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji
Zamawiajacego,

bb) Do obowigzkéw Wykonawcy- Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania
okresu gwarancyjnego nalezy udziat w przegladach gwarancyjnych robot.

§2.

1. Zakres prac, ktorych dotyczg nadzory wskazane w § 1, obejmuje w szczeg6lnosci nadzor
nad zadaniem pn. ,,Przebudowa Osrodka Kultury Strzelnica w Wieleniu (zaprojektuj i
wybuduj)” zgodnie z:

a) Programem funkcjonalno- uzytkowym,
b) Opracowang na bazie PFU dokumentacjg projektows,
c) specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych.

2. Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie cze$ci robot przedmiotu zamoOwienia

podwykonawcom po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktore bedzie

realizowal przy pomocy podwykonawcow.

§3

1. W przypadku wystgpienia konieczno$ci podpisania umowy ze specjalistami branzowymi
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt podpisze umowy ze specjalistami w
celu poprawnego sprawowania nadzoru nad inwestycj3.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptat¢ wynagrodzenia za wykonang pracg przez
specjalistow oraz sam z wlasnych S$rodkow wyptaca wynagrodzenie 1 uzgadnia
harmonogram zaptaty.

3. Wykonawca odpowiada za dobdr specjalistoéw pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a
takze za jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne.

4. W umowach ze specjalistami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalonych w nich za zakres ustug wykonanych nie przekroczyta wynagrodzenia za ten
zakres w niniejszej umowie.

5. Niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegolnych specjalistow w umowach z nimi
zawartych- Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zostaly zawarte klauzule dot.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszej umowie.

6. Wykonawca odpowiada za terminowa zaptat¢ wynagrodzenia za ustugi wykonywane przez
specjalistow, z uwzglednieniem harmonogramu zaptaty za wykonane przez niego prace
wskazane w niniejszej umowie.

§4.

Uprawnienia inspektora nadzoru:

1. w ramach czynnos$ci okreslonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru 1
wypelniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca (inspektor nadzoru) nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych
zobowigzan, ktére wymagatyby zwigkszenia naktadow finansowych przewidzianych w
umowie z Wykonawcg robot, mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne 1
finansowe. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwickszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robdt innych niz wymienione w umowie z wykonawca mogloby spowodowa¢ zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.



§ 5.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1.

kWD

[\9)

przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji formalno- prawnej oraz kopii umow i
anekséw do umowy z wykonawca robot,

przekazania terenu budowy Wykonawcy robot budowlanych,

organizowania narad i uczestnikow procesu inwestycyjnego,

dokonywania odbiorow robot z Wykonawca w miarg potrzeb i koniecznosci,
dokonywania terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 6.

. Strony ustalaja, ze Wykonawca (Inspektor nadzoru inwestorskiego) rozpocznie prace z data

podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbioru koncowego robot, o ktérych mowa
w § 1 i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia ewentualnych
wad i usterek. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce robot
budowlanych to czerwiec 2023r.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydluzenia terminu realizacji zamdéwienia w

przypadku wydhuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych, ktére beda przedmiotem
petnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

. Przedluzenie terminu zakonczenia rob6t nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej

umowy.
§7.
. Nadzor inwestorski petni¢ bedzie:
.......................................................... e rterieiieiieiiieiiesieae......, posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ............ oraz bedacy czlonkiem .....................l

. Dane kontaktowe inspektora nadzoru inwestorskiego: nr tel: ..............cccoviiiiiiiiin.. ,

email ...

. Wykonawca, poprzez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane, zobowiazuje

si¢ zapewni¢ nadzor inwestorski nad robotami w danej branzy.

. Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego o

zaistniatych przeszkodach w wypetianiu zobowigzan umowy.

§ 8.
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ ryczaltowo w
kwocie ..o zt.  brutto  (slownie  zlotych  brutto:
..................................................................... 00/100).

. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.
. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywacé si¢ bedzie w okresach

dwumiesiecznych w zaleznoSci od zaawansowania robot. Lacznie Wykonawca moze
wystawi¢ faktury cze$ciowe do wysokosci 70% wynagrodzenia catkowitego. Faktura
koncowa zostanie wystawiona po bezusterkowym odbiorze catosci przedmiotu
zamoOwienia zwigzanego z realizacjg robot budowlanych.

. Ustala si¢ nastgpujace terminy ptatnosci faktury: w terminie do 30 dni od daty przedtozenia

faktury.

. Do faktury Wykonawca dotaczy wszystkie niezbedne dokumenty stanowigce podstawe ich

wystawienia.

. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrécona Wykonawcy.

Okres ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej



faktury.

7. Zaptata naleznosci z faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w
fakturze.

8. Ustala si¢, ze datag dokonania platnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajacego.

§09.

1. W przypadku odstapienia od umowy, przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za kazdy udowodniony przypadek
niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw natozonych umowa
lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogoéw lub procedur w wysokosci 0,5%
catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu
cywilnego.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

§ 10.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez

Wykonawcg w sposob niezgodny z umowa lub obowigzujagcymi przepisami, w terminie 30

dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia. Kary

umowne przewidziane w § 9 obowigzuja.

§11.
1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, w szczegolnosci takich jak
powodz, pozar, inne kleski zywiolowe, nagle zalamania warunkéw atmosferycznych,
nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej. Za przypadek sity wyzszej, na potrzeby
niniejszej umowy, rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej strony wigzi
prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od stron,

b) ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

c) ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie.

2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron,

3) Powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj¢¢ uzytych w umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana be¢dzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

4) Wiystgpienie istotnych wad dokumentacji, skutkujacych koniecznosciag dokonania
poprawek lub uzupeien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju prac majgcych wplyw na zmiang terminu realizacji — zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamowienia,

5) Zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami



organizacyjnymi badz okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy- zmianiec mogg ulec termin realizacji umowy badz terminy
wynikajace z terminow ptatnosci,

6) Gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia UMoOwy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia. W tym przypadku zmiany
umowy mogg nastapi¢ réwniez w przypadku przerwania finansowania projektu przez
instytucje zewngtrzne.

§12.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i inne obowigzujace
przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy.

§14.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
otrzymuje Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Wykonawca: Zamawiajacy:



