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DO   WYKONAWCÓW 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą  „Opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi technicznej wraz  
z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa dostępu 
morskiego i lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie 
zewnętrznym w Świnoujściu””. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 5 
 
Pytanie 1 
w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą dokonanie 
następujących modyfikacji do projektu umowy i SWZ: 
 
1) Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 210 dni od podpisania umowy. Z uwagi na 
skomplikowanie zadania inwestycyjnego oraz dotychczasową praktykę w zakresie prowadzenia 
uzgodnień z podmiotami takimi jak PKP czy GAZ-SYSTEM uważamy, że zaproponowany w SIWZ termin 
realizacji zadania – 120 dni – może okazać się niemożliwy do dotrzymania. 
 
2) Prosimy o zmianę wysokości kary umownej do wartości wynoszącej 0,1% maksymalnego 
wynagrodzenia netto. Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kar umownych na poziomie 
0,5% jest w naszej opinii zbyt wysoka. 
 
3) Prosimy o zmianę zapisu w par. 5 pkt 1 umowy, który wskazuje iż o zamówienie mogą się starać 
wyłącznie duzi przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790 z 
późn. zm.). Powyższy zapis nie dopuszcza do realizacji zadania przez podmioty skategoryzowane 
inaczej niż duzi przedsiębiorcy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 


